

 PREFEITURA DE ALTO TAQUARI <i>Humanizar é Preciso</i>	Dados da obra		
	Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA AV. NASCENTE DO RIO TAQUARI	
	Localização:	ALTO TAQUARI-MT	
	Responsável Técnico:	Raffael Izidoro dos Santos CREA MT: 042710	Data: JANEIRO/2024

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	INVESTIMENTO	PORCENTAGEM DE INVESTIMENTO	REPASSE OGU	CONTRA PARTIDA	REGIME	FORMA
			%	R\$	R\$		
LOTE 3	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NA AV. NASCENTE DO RIO TAQUARI	R\$ 1.272.942,11		R\$ 974.243,45	R\$ 298.698,66	EG	RF
1	PRAÇA 01	R\$ 219.791,59	17,27%	R\$ 168.217,01	R\$ 51.574,58	EG	RF
1.1	1.1-SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.990,59	1,26%	R\$ 12.238,36	R\$ 3.752,23	EG	RF
1.2	1.2- PISOS	R\$ 59.386,76	4,67%	R\$ 45.451,53	R\$ 13.935,23	EG	RF
1.3	1.3 - MOBILIARIO URBANO	R\$ 21.271,18	1,67%	R\$ 16.279,85	R\$ 4.991,33	EG	RF
1.4	1.4 - PLAYGROUND	R\$ 30.259,57	2,38%	R\$ 23.159,10	R\$ 7.100,47	EG	RF
1.5	1.5 - VEGETAÇÃO	R\$ 12.147,39	0,95%	R\$ 9.296,98	R\$ 2.850,41	EG	RF
1.6	1.6 - ACESSIBILIDADE	R\$ 1.497,78	0,12%	R\$ 1.146,32	R\$ 351,46	EG	RF
1.7	1.7 - ILUMINAÇÃO	R\$ 62.199,87	4,89%	R\$ 47.604,53	R\$ 14.595,34	EG	RF
1.8	1.8 - ACESSÓRIOS	R\$ 17.038,45	1,34%	R\$ 13.040,34	R\$ 3.998,11	EG	RF
2	PRAÇA 02	R\$ 234.419,15	18,42%	R\$ 179.412,18	R\$ 55.006,97	EG	RF
2.1	2.1-SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.266,21	0,34%	R\$ 3.265,13	R\$ 1.001,08	EG	RF
2.2	2.2- PISOS	R\$ 88.782,90	6,97%	R\$ 67.949,80	R\$ 20.833,10	EG	RF
2.3	2.3 - ESTAÇÃO DE JOGOS	R\$ 27.102,00	2,13%	R\$ 20.742,46	R\$ 6.359,54	EG	RF
2.4	2.4 - MOBILIARIO URBANO	R\$ 15.750,94	1,24%	R\$ 12.054,95	R\$ 3.695,99	EG	RF
2.5	2.5 - VEGETAÇÃO	R\$ 20.566,61	1,62%	R\$ 15.740,61	R\$ 4.826,00	EG	RF
2.6	2.6 - ACESSIBILIDADE	R\$ 901,10	0,07%	R\$ 689,65	R\$ 211,45	EG	RF
2.7	2.7 - ILUMINAÇÃO	R\$ 65.692,92	5,16%	R\$ 50.277,93	R\$ 15.414,99	EG	RF
2.8	2.8 - ACESSÓRIOS	R\$ 11.356,47	0,89%	R\$ 8.691,65	R\$ 2.664,82	EG	RF
3	PRAÇA 03	R\$ 449.704,63	35,33%	R\$ 344.180,45	R\$ 105.524,18	EG	RF
3.1	3.1-SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.382,73	1,37%	R\$ 13.303,83	R\$ 4.078,90	EG	RF
3.2	3.2- PISOS	R\$ 128.035,54	10,06%	R\$ 97.991,72	R\$ 30.043,82	EG	RF
3.3	3.3 - MOBILIARIO URBANO	R\$ 27.240,73	2,14%	R\$ 20.848,63	R\$ 6.392,10	EG	RF
3.4	3.4 - ESTAR COMTEMPLATIVO - ESPAÇO DE LEITURA - API ACADEMIA DA P	R\$ 103.860,33	8,16%	R\$ 79.489,28	R\$ 24.371,05	EG	RF

3.5	3.5 - VEGETAÇÃO	R\$ 30.315,68	2,38%	R\$ 23.202,04	R\$ 7.113,64	EG	RF
3.6	3.6 - ACESSIBILIDADE	R\$ 10.971,72	0,86%	R\$ 8.397,18	R\$ 2.574,54	EG	RF
3.7	3.7 - ILUMINAÇÃO	R\$ 110.291,63	8,66%	R\$ 84.411,46	R\$ 25.880,17	EG	RF
3.8	3.8 - ACESSÓRIOS	R\$ 21.606,27	1,70%	R\$ 16.536,31	R\$ 5.069,96	EG	RF
4	PRAÇA 04	R\$ 251.364,75	19,75%	R\$ 192.381,46	R\$ 58.983,29	EG	RF
4.1	4.1-SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.579,00	1,30%	R\$ 12.688,70	R\$ 3.890,30	EG	RF
4.2	4.2- PISOS	R\$ 103.293,41	8,11%	R\$ 79.055,38	R\$ 24.238,03	EG	RF
4.3	4.3 - MOBILIARIO URBANO	R\$ 29.462,65	2,31%	R\$ 22.549,17	R\$ 6.913,48	EG	RF
4.4	4.4 - QUIOSQUE DE MADEIRA	R\$ 19.711,56	1,55%	R\$ 15.086,20	R\$ 4.625,36	EG	RF
4.5	4.5 - VEGETAÇÃO	R\$ 18.930,60	1,49%	R\$ 14.488,49	R\$ 4.442,11	EG	RF
4.6	4.6 - ACESSIBILIDADE	R\$ 2.624,15	0,21%	R\$ 2.008,39	R\$ 615,76	EG	RF
4.7	4.7 - ILUMINAÇÃO	R\$ 49.023,78	3,85%	R\$ 37.520,24	R\$ 11.503,54	EG	RF
4.8	4.8 - ACESSÓRIOS	R\$ 11.739,60	0,92%	R\$ 8.984,88	R\$ 2.754,72	EG	RF
5	PRAÇA 05	R\$ 117.661,99	9,24%	R\$ 90.052,35	R\$ 27.609,64	EG	RF
5.1	5.1-SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.033,87	0,24%	R\$ 2.321,97	R\$ 711,90	EG	RF
5.2	5.2- PISOS	R\$ 43.499,93	3,42%	R\$ 33.292,58	R\$ 10.207,35	EG	RF
5.3	5.3 - MOBILIARIO URBANO	R\$ 7.317,52	0,57%	R\$ 5.600,45	R\$ 1.717,07	EG	RF
5.4	5.4 - VEGETAÇÃO	R\$ 4.125,26	0,32%	R\$ 3.157,26	R\$ 968,00	EG	RF
5.5	5.5 - ACESSIBILIDADE	R\$ 14.368,82	1,13%	R\$ 10.997,14	R\$ 3.371,68	EG	RF
5.6	5.6 - ILUMINAÇÃO	R\$ 39.526,95	3,11%	R\$ 30.251,86	R\$ 9.275,09	EG	RF
5.7	5.7 - ACESSÓRIOS	R\$ 5.789,64	0,45%	R\$ 4.431,09	R\$ 1.358,55	EG	RF
PERCENTUAL DE APROVAÇÃO		100,00%	100,00%	R\$ 974.243,45	R\$ 298.698,66	R\$ 1.272.942,11	