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TABELA DE ITENS E METODOLOGIA ADOTADA

Considerando os aspectos mercadoldgicos préprios a negociacdo com o setor publico, o preco estimado e os recursos orgamentdrios
disponiveis, foram adotados alguns critérios de pesquisa para a definicdo do preco maximo de contratacao, observando-se as defini¢cdes
e parametros Decreto estadual n° 9.900, de 07 de julho de 2021, de forma a elaborar o orgamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido.

Nesta seara, para esta pretendida contratagdo, em consonancia com o art. 39, do referido decreto, o custo global de referéncia de obras
e servigcos de engenharia serad obtido a partir das composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagao,
menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados
como de construgao civil.

Descrigao do item 001
Cddigo 3512 - Obras de Engenharia, obra civil.

Informagdes Adicionais

Adequag0es no Instituto de Medicina Legal Aristoclides Teixeira (IMLAT), mais especificamente na Se¢do de Patologia Forense e na
Sec¢do de Antropologia Forense e Odontologia Legal. Tal demanda refere-se ao cumprimento da sentenga proferida na Agao Civil Publica
n? 0464009-33.2014.8.09.0051, ajuizada pelo Ministério Publico do Estado de Goids (MPGO) contra o Estado de Goias, conforme o SE
n?2 201500003000562.

Periodo (Meses) 1
Quantidade 1
Unidade servico (s)

Participagao

Ampla Participagao

Local de Entrega

superintendéncia de policia técnico-cientifica

Diferenca Minima

(%)

Valor Unitério

RS 181.567,82

Valor Total

RS 181.567,82

Parametro Utilizado

Ferramentas Especificas para Consulta de Pregos Publicos

Calculo do Prego por

Média

Arquivo(s)

JUSTIFICATIVA DE METODOLOGIA UTILIZADA

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Classificacs | ico d hari

O art. 69, incisos | e Il da Lei n? 8.666, de 1993, estabelece as definigdes de obras e servicos e o Manual de Obras e Servigos de
Engenharia - Advocacia-Geral da Unido, assim explicita:

“O Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocinio e propde a seguinte solucdo (Item 83.4):

a)
adogdo do pregdo;

Em se tratando de alteragdo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a adiante de obra de engenharia, vedada a

b) Em se tratando de alteragdo ndo significativa, autbnoma e independente, estar-se-a adiante de servico de engenharia, cabivel
a adogdo do pregao;

Nesse ponto, hd semelhanga com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, para o qual
reforma consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as caracteristicas de volume
ou area sem acréscimos e a funcdo de sua utilizacdo atual (Orientagdo Técnica IBR n. 02/2009).

Consequentemente, servico de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja existente ou a
proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem material ja existente. Ndo se cria coisa nova. Pelo
contrario, o servigo consiste no conserto, na conservagdo, operagdo, reparagdo, adaptagdo ou manutencdo de um bem
material especifico ja construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagdo ou montagem de objeto em algo ja existente.
Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem
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perfeito e acabado.

A distingdo é relevante para a escolha da modalidade licitatdria cabivel, vez que apenas os servicos comuns de engenharia podem e
devem ser obrigatoriamente licitados por meio de pregdo, de modo queo 6rgdo técnico deverda analisar cuidadosamente as
caracteristicas da atividade a ser contratada a fim de corretamente caracteriza-la como obra ou servigo de engenharia e fundamentar
convincentemente a decisdo adotada”.

O objeto da presente licitagdo é uma OBRA, deacordo com as diretrizes acima e as seguintes consideragdes: serdo realizadas obras de

engenharia para constru¢do da 52 COORDENACAO REGIONAL DE POLICIA TECNICA CIENTIFICA DE RIO VERDE — 52 CRPTC, situada na
10s/n. Qd, ni Lt ni — Cidade Empresarial Nova Alianca 2, Rio Verde -GO, com a necessidadede participacdo e acompanhamento de

profissional legalmente habilitado, conforme disposto na lei federal n? 5.194/66, principalmente dadas as condi¢des de execugdo dos

servicos, enquadrando como obra de engenharia.

2. REGIME DE EXECUGAO DA OBRA OU SERVIGO

Os regimes de execug¢do sao elencados no art. 46, incisos | a VII, da Lei n2 14.133, de 2021:
a) empreitada por prego unitario - contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas;
b) empreitada por preco global - contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total;

¢) empreitada integral - contratacdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servigos e instalagdes necessadrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condi¢Oes de
entrada em operagdo, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilizagdo com seguranca estrutural e operacional;

d) contratagdo por tarefa - regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

e) contratacdo integrada - regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsavel por
elaborar e desenvolver os projetos basico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operac¢do e as demais operagdes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

f) contratagdo semi-integrada - regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais e
realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagGes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto;

g)fornecimento e prestagdo de servigo associado - regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o contratado
responsabiliza-se por sua operagao, manuteng¢do ou ambas, por tempo determinado.

Nas obras e servigos de engenharia, os regimes mais utilizados sdao as empreitadas por preco global ou por prego unitario.

A empreitada por preco global é aquela em que se contrata a execugdo da obra ou servico por preco certo e total. Em tese, cada parte
assume o risco de eventuais distor¢des nos quantitativos a serem executados, que podem ser superiores ou inferiores aqueles
originalmente previstos na planilha orcamentaria da contratagdo. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou executado
guantitativos superiores aos estimados, arcard com o prejuizo financeiro (ndo podera cobrar a Administracdo pelos custos adicionais, até
certo limite). Na situacdo oposta, a logica é a mesma: a Administracdo ndo podera realizar descontos proporcionais aos quantitativos
nao fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

E por isso que a adogdo de tal regime pressupde um projeto basico de boa qualidade, que estime com adequado nivel de precisdo as
especificagdes e quantitativos da obra ou servigo, fornecendo aos licitantes todos os elementos e informagdes necessdrios para o total e
completo conhecimento do objeto e a elaboracdo de proposta fidedigna (art. 62, XXV, alineas “a” a “f”, da Lei n° 14.133/2021),
justamente para evitar distor¢Ges relevantes no decorrer da execugdo contratual, em prejuizo seja da Administragdo, seja da contratada.

Ja a empreitada por prego unitario é aquela em que o prego é fixado por unidade determinada. Os pagamentos correspondem a
medi¢do dos servigos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem riscos em relagdo as diferengas de
estimativas de quantitativos. Tal regime é mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem de antemao, com adequado nivel de
precisdo, os quantitativos totais da obra: a execu¢do das “unidades” se dara de acordo com a necessidade observada, com a realizagdo
de medigGes periddicas a fim de quantificar os servigos efetivamente executados e a correspondente remuneragao devida.

Ndo se exige o mesmo nivel de precisdao da empreitada por prego global, em razdo da imprecisao inerente a prépria natureza do objeto
contratado que esta sujeito a variagdes, especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou que ndo sdao totalmente
conhecidos na fase de planejamento. S3o exemplos: execu¢do de fundagles; servicos de terraplanagem; desmontes de rochas;
implantagdo, pavimentagdo ou restauragdo de rodovias; construgao de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigagdo, obras de
saneamento, infraestrutura urbana; obras portuarias, dragagem e derrocamento; reforma de edificagGes; e construgdo de pogo
artesiano. Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime de empreitada por prego global diminui a medida que se
eleva o nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acérd3o n2 1.977/2013 - Plenario).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terd impacto significativo no curso do contrato, no que diz respeito aos
critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, as medi¢cGes e ao regime de pagamento, as modificagdes contratuais
qualitativas/quantitativas, incluindo a margem de tolerdncia para as alegadas falhas estruturais e de dimensionamento do projeto
basico, dentre outros aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao interesse publico diante das possiveis
eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo que se pode afirmar que a discricionariedade na adogdo de um ou outro
regime é consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estard vinculada as op¢Bes decorrentes dos estudos e levantamentos



preliminares que definirdo os modos possiveis de contratagdo do empreendimento, tendo em vista, principalmente, os parametros da
eficiéncia e economicidade.

Prossegue o TCU no mesmo Acérddo n2 1.977/2013 - Plenario:

a) a escolha do regime de execuc¢do contratual pelo gestor deve estar fundamentada nos autos do processo licitatério, em
prestigio ao definido no art. 50 da Lei n2 9.784/1999;

b) a empreitada por prego global, em regra, em razdo de a liquidacdo de despesas ndo envolver, necessariamente, a medigdo
unitdria dos quantitativos de cada servigo na planilha orgamentdria, nos termos do art. 62, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n?
8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as quantldades
dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por preco unitario deve ser
preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
orgcamentdarios, como sdo os casos de reformas de edificagdo, obras com grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras
de manutencgdo rodovidria, dentre outras;

c) nas situagdes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de quantitativos, tal qual asseverado na letra “b”
supra, se preferir a utilizagdo da empreitada por preco global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatério, a vantagem
dessa transferéncia maior de riscos para o particular - e, consequentemente, maiores pregos ofertados - em termos técnicos,
econdmicos ou outro objetivamente motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composicdo do
orcamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas); (Acérddo n2 1977/2013 — Plenério).

O regime de execugdo para a presente contratacdo é a EMPREITADA POR PREGCOGLOBAL, de acordo com as diretrizes acima e as
seguintes consideragdes:

A definicdo das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientagio do TCU para os contratos por
empreitada por preco global ou integral (Acérddo n2 1.977/2013 - Plendrio), a fim de garantir seguranca juridica em caso de eventual
necessidade de aditivos para correcdo de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Administracdo e contratada - sdao obrigadas a arcar com as imprecisdes do projeto na
empreitada por preco global - porém, apenas até o limite do enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitativos" devem ser tolerados e ndo devem acarretar a celebragdo de termos aditivos em empreitadas
globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de interferir na formag¢do de vontades e, principalmente, na formagdo de
proposta a ser ofertada, a ser tida como a mais vantajosa."

Porém, o cenario se altera caso ocorram "erros substanciais" - dai a necessidade de estabelecer um critério objetivo para diferencia-los.

O setor técnico deve elaborar uma matriz de riscos para analisar os riscos do projeto e definir a margem de tolerancia de erro
quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor ("subestimativas" em desfavor da contratada) quanto a maior ("superestimativas"
em desfavor da Administragdo).

Tal margem de tolerancia sera fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as quantidades do servigo.

Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento é parte obrigatdria da remuneragdo da empresa contratada,
nos termos do art. 92 do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz a composi¢do do BDI:

Art. 92 O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor correspondente ao
BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

| - taxa de rateio da administragdo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que
oneram o contratado;

lll - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construgdo”, os “riscos normais de projetos de engenharia”, bem como os “riscos de
erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do Acérddo TCU n. 2622/2013-Plendrio. Portanto, ndo é compreensivel que a



Administragdo venha a remunerar esses riscos e ao mesmo tempo assuma o 6nus de quaisquer quantitativos subestimados por meio da
celebracdo de aditivos, tal como seria no regime de empreitada por prego unitario. Dai a taxa de risco fixada pela Administragdo por
ocasido da elaboragdo do BDI é um importante fator a ser levado em consideragdo no célculo das superestimavas e subestimavas
relevantes.

Além disso, A Orientagdo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes internacionais (ICEC -
International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um orgamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por
cento) para um Projeto Bdsico quando caracterizada uma situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas
as informagdes necessdarias para a confecgdo de uma planilha orgamentdria detalhada estdo disponiveis. Assim, esse parametro pode ser
utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto. Em todo caso, porém,
compete exclusivamente a drea técnica a definicdo dos respectivos percentuais de subestimavas e superestimavas relevantes.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execugdo contratual, se for constatado um erro de quantitativo ("subestimativa" ou
"superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara com o percentual fixado na matriz de riscos. Se o percentual do
erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndao é relevante: trata-se de risco ordinario do empreendimento, ja
remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo. Porém, se
o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitird a prolagao do termo aditivo — sem prejuizo
da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e I, da Lei n2
14.133/2021. Trata-se de questdo técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitagdo, de acordo com as peculiaridades do objeto.

Por fim, nos termos do art. 13, inciso |l, do Decreto n2 7.983, de 2013, as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo
do limite previsto no art. 125 da Lei n2 14.133, de 2021. O Projeto Basico da obra ou servico, cujo regime de execuc¢do é o de empreitada
por prego global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas e superestimativas relevantes dos servicos relativos a presente
contratagido, segundo as diretrizes do Acérddo n2 1.977/2013 — Plendrio TCU, adotando os pardmetros estabelecidos no artigo 125 da lei
n2 14.133/2021.

3. ORGAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

O orgamento de referéncia da obra ou servigo de engenharia deve trazer o detalhamento do prego global de referéncia que expressa a
descri¢do, quantidades e custos unitarios de todos os servigos, incluidas as respectivas composi¢des de custos unitarios, necessarios a
execucdo da obra e compativeis com o projeto que integra o edital de licitagao (art. 22, VIII, do Decreto n? 7.983, de 2013).

Normalmente, tal orgamento é composto por duas planilhas: sintética e analitica. A planilha sintética traz os custos unitarios de
referéncia e os quantitativos de cada servigo necessario a plena execugdo da obra — chegando ao custo total de referéncia do servigo. Os
custos totais de referéncia de todos os servigcos sdao entdo somados, chegando ao custo global de referéncia da obra — sobre o qual
incide o valor percentual do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), a fim de obter o prego global de referéncia da obra, que guiara a
aceitacdo das propostas dos licitantes.

Ja a planilha analitica traz as composicdes de custo unitario de cada servico inserido na planilha sintética — registrando a descrigao,
quantidades, produtividades e custos unitdrios dos materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios a execu¢do de uma unidade de
medida do referido servico.

Esse detalhamento é preexistente no Sistema SINAPI, o que torna desnecessdria a juntada de cada uma das planilhas analiticas, como
serd tratado mais a frente. Por outro lado, a presenga das planilhas analiticas para composigdo dos custos unitdrios é indispensavel
quando o empreendimento envolver servicos e/ou insumos ndo previstos no Sistema SINAPI/SICRO ou quando osprecos componentes
forem decorrentes de pesquisas de pregos ou de publicagdes especializadas, como afirma a Simula TCU:

Simula TCU n. 258/2010

As composicBes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orgamento que comp&e o projeto
basico da obra ou servico de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitacdo e das propostas das licitantes e nado
podem ser indicados mediante uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n° 7.983/2013, a anotac¢do de responsabilidade técnica pelas planilhas orgamentarias deverd
constar do projeto que integrar o edital de licitagdo, inclusive de suas eventuais alteragdes. Na presente licitagdo, foram juntadas as
planilhas sintéticas e as planilhas analiticas. A ART relativa as planilhas orgamentarias consta nos autos do processo.

4. ADOGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

O orgamento da obra ou servigo de engenharia deve adotar custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itensrelacionados a construgdo civil (art. 32 do Decreto n2 7.983, de 2013). Somente em condigdes especiais
justificadas em relatdrio técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgdo gestor dos recursos, os custos unitarios de
referéncia da administragdo poderdo exceder os seus correspondentes do SINAPI, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle,



dispensada a compensagdo em qualquer outro servigo do orcamento de referéncia (art. 82, paragrafo Unico).

Caso o item ndo esteja contemplado no SINAPI, o orcamento da obra ou servico podera adotar custos obtidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por érgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicacdes técnicas especializadas, em sistema
especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado (art. 62 do Decreto n2 7.983, de 2013). Ao adotar quaisquer referenciais de
custos externos ao SINAPI, cabe ao setor técnico optar por aqueles que melhor se adequem ao projeto da obra ou servigo, levando em
consideracdo especialmente a adequac¢do dos quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a compatibilidade dos valores dos
insumos e da ma3o de obra com a realidade do local da execug¢do do contrato. Inclusive a adaptagdo de composicdes ja existentes no
Sistema SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou composicdes também extraidas desses sistemas.

No orcamento da presente obra ou servico, foram adotados custos unitdrios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construgao civil;

5. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

A chamada planilha analitica contém o detalhamento de todos os insumos necessarios a composi¢do do custo unitario de cada um dos
itens que compdem a obra, incluindo ndo apenas os materiais, como também a m3o de obra e os equipamentos, com os respectivos
quantitativos e indices de produtividade. Segundo a Sumula TCU n2 258/2010, "as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI integram o or¢camento que compde o projeto basico da obra ou servico de engenharia, devem constar dos
anexos do edital de licitagdo e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados mediante uso da expressdo "verba" ou de
unidades genéricas".

Desde logo, para os custos de referéncia extraidos do SINAPI, parece desnecessdria a juntada das composi¢des que lhes ddo suporte -
pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando ao interessado consultar o respectivo codigo junto a tabela analitica do SINAPI
para saber exatamente como foram calculados e quais custos estdo ali embutidos. Porém, o art. 82 do Decreto n? 7.983, de 2013,
autoriza a adogdo de especificidades locais ou de projeto na elaboragdo das respectivas composi¢Ges de custo unitario, desde que
demonstrada a pertinéncia dos ajustes para a obra ou servigo de engenharia a ser orgado em relatdrio técnico elaborado por profissional
habilitado.

Nessa hipdtese, as referidas composi¢Ges “adaptadas” do SINAPI deverdo ser obrigatoriamente juntadas aos autos, para o devido
conhecimento dos licitantes. Ja para os demais custos de referéncia extraidos de fontes extra-SINAPI| — dentre aquelas autorizadas no
art. 62 do Decreto n? 7.983, de 2013 — também é necessdrio que as respectivas composi¢cdes de custos unitarios sejam devidamente
detalhadas e juntadas aos autos — sdo as chamadas composi¢Ges “préprias”. No orgamento de referéncia da presente licitagdo foram
adotadas composi¢Oes “préprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art. 62 do Decreto n? 7.983, de 2013, as quais foram
devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

6. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DE BDI

De forma pragmatica o Decreto n2 7.983/2013 discrimina os itens minimos componentes do BDI, como segue:

Art. 92 O preco global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia acrescido do valor correspondente ao
BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

| - taxa de rateio da administragdo central;

Il - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que
oneram o contratado;

Ill - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e IV - taxa de lucro.

A mesma relagdo é extraida do Acérddo TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do BDI sdo asseguintes: taxa de rateio da
administragdo central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras, remuneragdo da empresa contratada e tributos incidentes sobre
o faturamento.Conforme se depreende do referido acdérddo, ndo poderdo integrar o cdlculo do BDI os tributos que ndo incidam
diretamente sobre a presta¢gdo em si, como o IRPJ, CSLL e ICMS, independente do critério da fixagdo da base de calculo, como ocorre
com as empresas que calculam o imposto de renda com base no lucro presumido. De outro lado, PIS, COFINS e ISSQN — na medida em
que incidem sobre o faturamento — sdo passiveis de serem incluidas no calculo do BDI, nos termos da Sumula TCU n. 254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administragdo central ndo podera ser fixada por meio de remuneragdo mensal fixa, mas através

de pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra de modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do

seu valor previsto (TCU, Ac 2622/2013-Plenério, Item 122 do voto e Item 9.3.2.2 do acdrddo - No mesmo sentido: TCU, Ac 3013/2010-

Plenario, voto do relator). “O IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e a CSLL - Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido - ndo se
consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de BonificagGes e Despesas Indiretas - BDI do orgamento-base da

licitagdo, haja vista a natureza direta e personalistica desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - Sumula/TCU n@

254/2010.

O Tribunal de Contas da Unido, a partir do Acérddo n. 2.622/2013, passou a adotar novos referenciais de percentual de BDI, em
substituicdo aos indices mencionados no Acérdido n. 2.369/2011. Passou-se, também, a utilizar a terminologia “quartil”, ao invés de
padrdoes minimos e maximos, como constava nas tabelas substituidas do acérdao anterior. Tal mudanga confirma o entendimento de
que os percentuais indicados ndo constituem limites intransponiveis, mas referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a



distancia do percentual de BDI utilizado no Projeto Basico em relagdo a média indicada no acdrddo, mais robusta deverd ser a
justificativa para a adogdo do indice escolhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre ao TCU estipular percentuais fixos para cada item que compde a taxa de BDI,
ignorando as peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata com a Administragdo Publica. O papel da Corte
de Contas é impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e por isso é importante obter valores de
referéncia, mas pela propria logistica das empresas é natural que ocorram certas flutuagdes de valores nas previsdes das despesas
indiretas e da margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os parametros de percentuais de BDI do Acérddo n. 2.622/2013 nio contemplam aincidéncia da Contribuicdo
Previdencidria sobre a Renda Bruta (CPRB) instituida pela Lei n® 12.546/2011.Na presente licitagdo, o detalhamento do BDI observa as
diretrizes do art. 92 do Decreto n? 7.983, de 2013.

PREGO TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGCAO

Para a contratacdo desejada foi encontrado o Valor Total Estimado de R$ 181.567,82 (Cento e Oitenta e um mil, quinhentos e sessenta
e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme detalhado na planilha mercadoldgica acima, devidamente datada e assinada pelo seu
subscritor.

RESPONSAVEL(IS) PELA PESQUISA DE PRECOS

Responsavel Fungao Telefone Email

WENDEL SERQUEIRA ROCHA Integrante Técnico 62 32011238 |wendel.serqueira@policiacientifica.go.gov.br
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA Integrante Requisitante 62 32011238 |luizhpc@policiacientifica.go.gov.br

RICARDO MATOS DA SILVA Integrante Administrativo |62 32019545 |ricardomatos@policiacientifica.go.gov.br
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