



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA
Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Amapá do Maranhão/MA.

Ao

Setor de Engenharia

PARECER TÉCNICO
ANÁLISE DE PROPOSTA

Conforme a solicitação da Comissão Permanente De Licitação – CPL, para análise das propostas abaixo que participaram do processo Concorrência Eletrônica Nº 002/2024, encaminho junto a mesma para tomar suas devidas providencias.

J. A. C. SÁ EIRELI

CNPJ: 7.257.344/0001-83

A Empresa apresentou sua proposta e atendendo as exigências do Edital como mostra nas planilhas Resumo, Sintético, Composições de Custo, Curva ABC, Cronograma Físico Financeiro, BDI e Encargos Sociais, **EXCETO** a memória de cálculo do Edital.

Conforme análise da proposta apresentada pela empresa, constatou-se que não apresetou a planilha de **MEMÓRIA DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO** apresentou valores desconformes no somatório no item 01,02,03,04,05, e **Custo Acumulado** não fechou do nos 100% por cento, descumprindo com as exigências do edital conforme em anexo.

É o nosso parecer.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO
CNPJ Nº01.580.959/0001-06
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA
SETOR DE ENGENHARIA
Home Page: <https://www.amapa.ma.gov.br>

8,34%	8,34%	7,97%	8,34%
293.563,07	293.568,00	280.575,80	293.568,00
74,98%	83,32%	91,29%	99,63%
639.244,64	2.932.812,64	3.213.388,44	3.506.956,44

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1504.001/2024
PROponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO-MA
CONCORRÊNCIA Nº 002/2024
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 26/05/2023
HORARIO: 09:00 HORAS

Obra
Registro de Preço para prestação de serviços de reforma e ampliação de
seções da rede de esgoto do Município de Amapá do Maranhão - MA

Bancos
SINAPI - 02/2024 -
Maranhão
ORSE - 02/2024 - Sargipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horista: 113,42%
Mensalista: 71,04%

Item	Descrição	Cronograma Físico-Preço	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
7	ESQUADRIAS (PORTAS, JANELAS E BASCULANTES)	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
9	COBERTURAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
10	FORNOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
11	RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
12	PIOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
16	TROCA DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
17	APLICAÇÃO DE PINTURA	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			293.164,64	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00	293.216,00
Porcentagem Acumulada			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%	99,96%	108,29%
Custo Acumulado			293.164,64	586.380,64	879.596,64	1.172.812,64	1.466.028,64	1.759.244,64	2.052.460,64	2.345.676,64	2.638.892,64	2.932.108,64	3.225.324,64	3.518.540,64	3.811.756,64

Francisco Santos Fontenele
Engenheiro Civil
CREA-MA 111678022-4

Amapá do Maranhão – MA 09/07/2024

FRANCISCO SANTOS FONTENELE
ENGENHEIRO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL
CRE-MA 111678022-4