



ANEXO X – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA;

ITACOATIARA/AM
MARÇO/2026



PROPONENTE / TOMADOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

APELIDO EMPREENDIMENTO

Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m²

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Falta atribuir serviços ao Evento nº 1. Corrigir a atribuição

39

			ÚNICA
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1
Total:		5.624.438,39	5.624.438,39

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	210.279,27	210.279,27
3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
4	FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO E LASTRO	-	-
5	FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO	339.442,89	339.442,89
6	FUNDAÇÃO - CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO	274.853,81	274.853,81
7	SUPERESTRUTURA - PILARES	319.166,89	319.166,89
8	SUPERESTRUTURA - VIGAS (FORMAS)	479.195,90	479.195,90
9	SUPERESTRUTURA - VIGAS (ARMAÇÃO)	230.370,91	230.370,91
10	SUPERESTRUTURA - VIGAS (CONCRETO)	165.596,46	165.596,46
11	SUPERESTRUTURA - LAJES IN LOCO (FORMA E ARMAÇÃO)	236.899,32	236.899,32
12	SUPERESTRUTURA - LAJES IN LOCO (ESCORAMENTO E C)	285.202,77	285.202,77
13	SUPERESTRUTURA - LAJES PRÉ-FABRICADAS	-	-
14	PAREDES E PAINÉIS (ALVENARIA)	537.292,34	537.292,34
15	PAREDES E PAINÉIS (DRYWALL E DIVISÓRIAS)	581.677,62	581.677,62
16	ESQUADRIAS (MADEIRA)	16.692,81	16.692,81
17	ESQUADRIAS (METÁLICA)	12.288,41	12.288,41
18	ESQUADRIAS (ACESSÓRIOS)	-	-
19	COBERTURA	14.517,71	14.517,71



20	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-
21	REVESTIMENTO DE PAREDE	-	-
22	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO (CALÇADA E BASE)	-	-
23	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO (ACABAMENTO)	398.717,27	398.717,27
24	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	13.258,73	13.258,73
25	REVESTIMENTO DE TETO	277.988,61	277.988,61
26	FACHADA	266.833,28	266.833,28
27	PINTURA (PAREDES)	-	-
28	PINTURA (TETO E ESQUADRIAS)	-	-
29	MARMORARIA	-	-
30	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	-	-
31	CORRIMÃO, GUARDA CORPO	-	-
32	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-
33	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-
34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-
35	CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)	-	-
36	CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS)	964.163,39	964.163,39
37	DADOS E VOZ	-	-
38	GASES MEDICINAIS	-	-
39	URBANIZAÇÃO	-	-
40	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-

ITACOATIARA/AM

Local

quarta-feira, 18 de março de 2026

Data

Raimundo Nonato Belo Soares
Raimundo Nonato Belo Soares
 Engenheiro Civil
 RNP 0405308248 - AM

PMV3.16

