



PARÁ/PA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CNPJ: 21.195.755/0001 - 69

Fundação CESGRANRIO

CNPJ: 42.270.181/0001-16

Proposta comercial

**Sistema Paraense de Avaliação
Educacional - SISPAE 2025**

Identificador de autenticação: d3ca53c1-94c3-4ea2-bdff-c43e5276169a

Nº do Protocolo: 2025/2835565

Anexo/Sequencial: 47

CAEd UFJF

 **FUNDAÇÃO
CESGRANRIO**

Página: 1 de 3

ITEM	TÓPICO	Valor total
1	Planejamento do projeto/Equipe Técnica e Pedagógica	
	CAED	R\$ 179.256,14
	Cesgranrio	R\$ 4.339.570,43
	Total Tópico 1	R\$ 4.518.826,57
2	Montagem dos Instrumentos de Avaliação e Estruturação da Aplicação	
	CAED	R\$ 772.725,96
	Cesgranrio	R\$ 38.947,66
	Total Tópico 2	R\$ 811.673,62
3	Impressão, Distribuição, Recolhimento dos Instrumentos de Avaliação	
	Cesgranrio	R\$ 6.911.952,93
	Total Tópico 3	R\$ 6.911.952,93
4	Capacitação das equipes de campo e despesas com deslocamento e remuneração da equipe de campo e de aplicação dos instrumentos de avaliação	
	Cesgranrio	R\$ 4.081.123,70
	Total Tópico 4	R\$ 4.081.123,70
5	Processamento e Constituição da Base de Dados	
	Cesgranrio	R\$ 154.296,16
	CAED	R\$ 692.677,42
	Total Tópico 5	R\$ 846.973,58
6	Emissão dos relatórios Preliminar e Final (Sumário Executivo e Divulgação dos Resultados)	
	CAED	R\$ 53.655,70
	Total Tópico 6	R\$ 53.655,70
7	Seminário e oficina de apropriação dos resultados	
	CAED	R\$ 1.026.774,90
	Total Tópico 7	R\$ 1.026.774,90
	Total Ações CAED	R\$ 2.725.090,12
	Total Ações Cesgranrio	R\$ 15.525.890,88
	Total Geral Consórcio	R\$ 18.250.981,00

A proposta do Consórcio Fundação CAED/UFJF e Fundação CESGRANRIO para a realização das ações avaliativas do SISPAE é de R\$ 18.250.981,00.
Os impostos e os eventuais custos operacionais já estão incluídos nesta proposta que tem validade de 90 dias, a contar desta data. Juiz de Fora, 27 de agosto de 2025.

Wagner Silveira Rezende

Wagner Silveira Rezende, Coordenador de Projetos CAEd/UFJF, líder do consórcio

1ª Etapa - 2º ano do EF

Etapas	Atividades	Mês	Desembolso %
Etapa 1. Planejamento da Avaliação	Elaboração do Plano Operacional da Aplicação das provas	set/25	27,78%
	Recebimento da Base Institucional	set/25	
	Consolidação e validação da base de dados	set/25	
Etapa 2. Montagem dos Instrumentos de Avaliação e Estruturação da Aplicação	Elaboração dos Itens e Montagem dos Cadernos de Teste	set/25	20,92%
	Elaboração e diagramação dos instrumentos	set/25	
	Impressão, empacotamento e manuseio dos instrumentos	out/25	
Etapa 3. Distribuição, Aplicação e Recolhimento dos Instrumentos de Avaliação	Distribuição dos instrumentos	nov/25	32,90%
	Capacitação da equipe de aplicação	out/25	
	Aplicação dos testes e questionários	nov/25	
Etapa 4. Processamento e Constituição da Base de Dados	Recolhimento dos instrumentos	nov/25	14,28%
	Processamento dos dados (Correção Escrita)	dez/25	
	Análise estatística dos dados	jan/26	
Etapa 5. Emissão dos relatórios Preliminar e Final (Sumário Executivo) e Divulgação dos Resultados	Divulgação dos resultados	fev/26	4,12%
	Apresentação Oficial dos Resultados	fev/26	
	Seminário de Divulgação de Resultados	mar/26	
	Elaboração das Revistas de Divulgação de Resultados	mar/26	
	Revistas disponibilizadas em formato online na plataforma	mai/26	

Valor do Desembolso Caed	Valor Desembolso Cesgranrio	Geral - Consórcio	
R\$ 193.181,49	R\$ 1.845.990,83	R\$ 2.039.172,32	R\$ 3.458.635,93
R\$ 89.628,07	R\$ 615.330,28	R\$ 704.958,35	
R\$ 94.640,11	R\$ 619.865,15	R\$ 714.505,26	
R\$ 98.541,38	R\$ 0,00	R\$ 98.541,38	R\$ 2.604.980,90
R\$ 0,00	R\$ 26.978,94	R\$ 26.978,94	
R\$ 0,00	R\$ 2.479.460,58	R\$ 2.479.460,58	
R\$ 0,00	R\$ 977.425,82	R\$ 977.425,82	R\$ 4.095.859,37
R\$ 0,00	R\$ 397.936,74	R\$ 397.936,74	
R\$ 0,00	R\$ 2.720.496,81	R\$ 2.720.496,81	
R\$ 0,00	R\$ 977.425,82	R\$ 977.425,82	R\$ 1.777.347,33
R\$ 692.677,41	R\$ 93.830,17	R\$ 786.507,58	
R\$ 13.413,93	R\$ 0,00	R\$ 13.413,93	
R\$ 513.387,45	R\$ 0,00	R\$ 513.387,45	R\$ 513.387,45
	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
R\$ 1.695.469,84	R\$ 10.754.741,14	R\$ 12.450.210,98	R\$ 12.450.210,98

2ª Etapa - 3º ano EF, 7º ano EF e 1º ano EM

Etapas	Atividades	Mês	Desembolso %
Etapa 1. Planejamento da Avaliação	Elaboração do Plano Operacional da Aplicação das provas	dez/25	26,99%
	Recebimento da Base Institucional	dez/25	
	Consolidação e validação da base de dados	dez/25	
Etapa 2. Montagem dos Instrumentos de Avaliação e Estruturação da Aplicação	Elaboração dos Itens e Montagem dos Cadernos de Teste	dez/25	33,91%
	Elaboração e diagramação dos instrumentos	dez/25	
	Impressão, empacotamento e manuseio dos instrumentos	jan/26	
Etapa 3. Distribuição, Aplicação e Recolhimento dos Instrumentos de Avaliação	Distribuição dos instrumentos	fev/26	23,65%
	Capacitação da equipe de aplicação	jan/26	
	Aplicação dos testes e questionários	fev/26	
Etapa 4. Processamento e Constituição da Base de Dados	Recolhimento dos instrumentos	fev/26	8,79%
	Processamento dos dados	mar/26	
	Análise estatística dos dados	abr/26	
Etapa 5. Emissão dos relatórios Preliminar e Final (Sumário Executivo) e Divulgação dos Resultados	Divulgação dos resultados	mai/26	6,66%
	Apresentação Oficial dos Resultados	mai/26	
	Seminário de Divulgação de Resultados	jun/26	
	Elaboração das Revistas de Divulgação de Resultados	jun/26	
	Revistas disponibilizadas em formato online na plataforma	jun/26	

Valor do Desembolso Caed	Valor Desembolso Cesgranrio	Geral - Consórcio	
R\$ 193.181,49	R\$ 711.283,11	R\$ 904.464,60	R\$ 1.565.833,84
R\$ 19.628,07	R\$ 350.562,91	R\$ 370.190,98	
R\$ 94.640,11	R\$ 196.538,15	R\$ 291.178,26	
R\$ 295.624,14	R\$ 0,00	R\$ 295.624,14	R\$ 1.967.253,45
R\$ 0,00	R\$ 11.968,72	R\$ 11.968,72	
R\$ 0,00	R\$ 1.659.660,59	R\$ 1.659.660,59	
R\$ 0,00	R\$ 408.990,06	R\$ 408.990,06	R\$ 1.371.680,21
R\$ 0,00	R\$ 176.537,56	R\$ 176.537,56	
R\$ 0,00	R\$ 786.152,59	R\$ 786.152,59	
R\$ 0,00	R\$ 408.990,06	R\$ 408.990,06	R\$ 509.697,83
R\$ 0,00	R\$ 60.465,99	R\$ 60.465,99	
R\$ 40.241,78	R\$ 0,00	R\$ 40.241,78	
R\$ 386.304,69	R\$ 0,00	R\$ 386.304,69	R\$ 386.304,69
	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
R\$ 1.029.620,28	R\$ 4.771.149,74	R\$ 5.800.770,02	R\$ 5.800.770,02

Total Geral **R\$ 18.250.981,00**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2835565

Anexo/Sequencial: 47

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Claudia Regina Bezerra Ferreira, **CPF:** ***.478.702-**

Em: 28/08/2025 14:52:44

Aut. Assinatura: f5ec7d281988970e3b50a5e2e148d1bc14e791c924615ca5c8fc81c01538dcee



Identificador de autenticação: d3ca53c1-94c3-4ea2-bdff-c43e5276169a

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>