

MAPA DE PREÇO

Item			COMPOSIÇÃO DE PREÇO MÉDIO					ML TOPOGRAFIA E SERVIÇOS LTDA					NORTEGO AGRONEGÓCIO LTDA					RENATO MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					
Descrição			MÉDIA UND.	MÉDIA TOTAL	%	RS ETAPA	%	VALOR UND	TOTAL RS	%	RS ETAPA	%	VALOR UND	TOTAL RS	%	RS ETAPA	%	VALOR UND	TOTAL RS	%	RS ETAPA	%	
1 ETAPA I - SERVIÇOS INICIAIS			ETAPA I - SERVIÇOS INICIAIS					ETAPA I - SERVIÇOS INICIAIS					ETAPA I - SERVIÇOS INICIAIS					ETAPA I - SERVIÇOS INICIAIS					
1.1 Relatório de Mobilização Comunitária Inicial - Trabalho Social			UN	RS 46.163,15	RS 46.163,15	2,37%	RS 668.272,23	34,30%	RS 25.897,85	RS 25.897,85	2,25%	RS 426.531,46	37,00%	RS 48.104,19	RS 48.104,19	2,14%	RS 750.518,96	33,32%	RS 64.487,42	RS 64.487,42	2,64%	RS 827.366,26	33,92%
1.2 Relatório de Diagnóstico Básico do Núcleo Urbano			UN	RS 31.991,30	RS 31.991,30	1,64%			RS 19.728,40	RS 19.728,40	1,71%			RS 34.877,00	RS 34.877,00	1,55%			RS 41.368,50	RS 41.368,50	1,70%		
1.3 Relatório de Pesquisa Cartorial			UN	RS 287.021,57	RS 287.021,57	14,73%			RS 198.492,56	RS 198.492,56	17,22%			RS 336.188,98	RS 336.188,98	14,92%			RS 326.383,17	RS 326.383,17	13,37%		
1.4 Relatório de Produção da Cartografia Básica			UN	RS 205.919,08	RS 205.919,08	10,57%			RS 123.551,45	RS 123.551,45	10,72%			RS 219.007,39	RS 219.007,39	9,72%			RS 275.198,41	RS 275.198,41	11,28%		
1.5 Relatório de Notificação dos confrontantes			UN	RS 17.626,37	RS 17.626,37	0,90%			RS 10.343,00	RS 10.343,00	0,90%			RS 18.994,40	RS 18.994,40	0,84%			RS 23.541,72	RS 23.541,72	0,96%		
1.6 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 01)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
1.7 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 02)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
1.8 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 03)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
1.9 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 04)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
2 ETAPA II - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS			ETAPA II - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS					ETAPA II - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS					ETAPA II - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS					ETAPA II - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS					
2.1 Relatório de Cadastro Físico e Selagem			UN	RS 186.844,21	RS 186.844,21	9,99%	RS 441.172,37	22,64%	RS 111.247,00	RS 111.247,00	9,65%	RS 258.935,65	22,46%	RS 194.774,31	RS 194.774,31	8,65%	RS 493.063,97	21,89%	RS 254.511,33	RS 254.511,33	10,43%	RS 571.517,46	23,42%
2.2 Relatório de Estudo Técnico Ambiental			UN	RS 67.918,44	RS 67.918,44	3,49%			RS 41.300,00	RS 41.300,00	3,58%			RS 85.400,00	RS 85.400,00	3,79%			RS 77.055,31	RS 77.055,31	3,16%		
2.3 Relatório de Estudo de Área de Riscos			UN	RS 106.226,94	RS 106.226,94	5,45%			RS 58.000,00	RS 58.000,00	5,03%			RS 121.331,59	RS 121.331,59	5,39%			RS 139.349,23	RS 139.349,23	5,71%		
2.4 Relatório de Trabalho Social - Temática Livro Descarte Consciente			UN	RS 20.519,71	RS 20.519,71	1,05%			RS 12.000,00	RS 12.000,00	1,04%			RS 21.547,82	RS 21.547,82	0,96%			RS 28.011,31	RS 28.011,31	1,15%		
2.5 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 05)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
2.6 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 06)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
2.7 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 07)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
3 ETAPA III - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA			ETAPA III - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						ETAPA III - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					ETAPA III - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA					ETAPA III - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA				
3.1 Relatório e Projeto de Regularização Fundiária			UN	RS 92.712,33	RS 92.712,33	4,76%	RS 613.874,36	31,50%	RS 50.000,00	RS 50.000,00	4,34%	RS 357.088,65	30,97%	RS 116.212,00	RS 116.212,00	5,10%	RS 755.163,35	33,52%	RS 111.925,00	RS 111.925,00	4,59%	RS 729.371,07	29,89%
3.2 Relatório de Cadastro Social			UN	RS 192.984,41	RS 192.984,41	9,90%			RS 112.000,00	RS 112.000,00	9,71%			RS 250.199,13	RS 250.199,13	11,11%			RS 216.754,10	RS 216.754,10	8,88%		
3.3 Relatório e Projetos de Obras e Serviços de Infraestrutura Essencial			UN	RS 251.655,04	RS 251.655,04	12,91%			RS 152.000,00	RS 152.000,00	13,18%			RS 297.842,00	RS 297.842,00	13,22%			RS 305.123,12	RS 305.123,12	12,50%		
3.4 Relatório de Trabalho Social - Temática Cidadania			UN	RS 16.859,51	RS 16.859,51	0,87%			RS 6.700,00	RS 6.700,00	0,58%			RS 20.899,97	RS 20.899,97	0,93%			RS 22.978,57	RS 22.978,57	0,94%		
3.5 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 08)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
3.6 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 09)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
3.7 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 10)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
4 ETAPA IV - REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ABERTURA DE MATRÍCULAS			ETAPA IV - REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ABERTURA DE MATRÍCULAS						ETAPA IV - REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ABERTURA DE MATRÍCULAS					ETAPA IV - REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ABERTURA DE MATRÍCULAS					ETAPA IV - REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ABERTURA DE MATRÍCULAS				
4.1 Relatório de Mobilização Comunitária - Apresentação e Validação do Projeto			UN	RS 18.889,80	RS 18.889,80	0,97%	RS 225.275,33	11,56%	RS 8.790,00	RS 8.790,00	0,76%	RS 110.333,10	9,57%	RS 24.111,10	RS 24.111,10	1,07%	RS 253.894,40	11,27%	RS 23.767,10	RS 23.767,10	0,97%	RS 311.598,48	12,77%
4.2 Relatório de Emissão da Certidão de Regularização Fundiária - CRF			UN	RS 47.786,64	RS 47.786,64	2,45%			RS 21.320,00	RS 21.320,00	1,85%			RS 49.500,00	RS 49.500,00	2,20%			RS 72.539,92	RS 72.539,92	2,97%		
4.3 Relatório de Registro de REURB e Abertura das Matrículas Individuais			UN	RS 18.968,21	RS 18.968,21	0,97%			RS 7.614,00	RS 7.614,00	0,66%			RS 23.487,00	RS 23.487,00	1,04%			RS 25.803,62	RS 25.803,62	1,06%		
4.4 Relatório Final da REURB			UN	RS 55.144,59	RS 55.144,59	2,83%			RS 30.000,00	RS 30.000,00	2,60%			RS 62.000,00	RS 62.000,00	2,75%			RS 73.433,78	RS 73.433,78	3,01%		
4.5 Relatório de Mobilização Comunitária - Evento de Entrega das Matrículas Individuais			UN	RS 44.711,11	RS 44.711,11	2,29%			RS 18.350,00	RS 18.350,00	1,59%			RS 48.122,80	RS 48.122,80	2,14%			RS 67.660,54	RS 67.660,54	2,77%		
4.6 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 11)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
4.7 Relatório de Acompanhamento Mensal da Regularização Fundiária (Mês 12)			UN	RS 19.887,69	RS 19.887,69	1,02%			RS 12.129,55	RS 12.129,55	1,05%			RS 23.336,75	RS 23.336,75	1,04%			RS 24.196,76	RS 24.196,76	0,99%		
VALOR TOTAL						RS 1.948.594,29	100%				RS 1.132.888,86	100,00%				RS 2.252.648,68	100,00%				RS 2.440.253,27	100,00%	

Jade Damascio Araújo de Sousa
Engenheira Civil - CREA nº 152104499/PA