

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR ORÇAMENTÁRIO DA OBRA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA E SUBESTAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HENRIQUE VITA.

Convênio nº 03/2026 – SEEL | PAE nº 2026/2476685

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da cobertura da arquibancada e da subestação de energia elétrica do Estádio Municipal Henrique Vita, Santana do Araguaia – PA.

Prazo: 90 dias | Regime: empreitada por preço global | Modalidade: concorrência eletrônica

1. DA FINALIDADE

A presente justificativa tem por finalidade registrar a necessidade de atualização do valor estimado da obra que será submetida à licitação, em razão da revisão e compatibilização da planilha orçamentária que servirá de orçamento base do certame.

A atualização ocorre na fase de planejamento da contratação, antes da realização da licitação, não se tratando de alteração contratual ou termo aditivo, uma vez que a contratação ainda será realizada.

2. DO VALOR ORIGINAL E DO VALOR ATUALIZADO

Os documentos inicialmente elaborados estimaram a obra em R\$ 383.244,66. Após a revisão técnica da planilha orçamentária, o valor global estimado passou para R\$ 418.325,56, representando diferença de R\$ 35.080,90, aproximadamente 9,50%.

Descrição	Valor	Variação
Valor originalmente estimado	R\$ 383.244,66	
Valor atualizado	R\$ 418.325,56	
Diferença	R\$ 35.080,90	≈ 9,50%

3. DA RAZÃO TÉCNICA

A revisão decorreu da necessidade de compatibilizar o orçamento estimativo com a planilha orçamentária técnica atualizada, de modo que preços, quantitativos e composições utilizados como referência para a licitação correspondam ao escopo efetivamente previsto para a execução da obra.

Destaca-se o Grupo 05 – Tesouras Metálicas e Contraventamento, cujo valor passou de R\$ 45.732,67 para R\$ 77.684,46, conforme a nova composição orçamentária.

A atualização não altera o objeto nem suas características essenciais: permanecem a cobertura da arquibancada, fundações, pilares, estruturas metálicas, cobertura, posteamento/SPDA e a subestação elétrica com transformador trifásico de 75 KVA e instalação da rede.

4. DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR ATUALIZADO

A adoção da planilha revisada como orçamento-base é necessária para assegurar coerência entre projeto, orçamento, ETP, Termo de Referência, cronograma físico-financeiro, edital e demais peças do processo licitatório.

A Lei Federal nº 14.133/2021 determina que a fase preparatória contemple orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação e que o valor previamente estimado seja compatível

com os valores praticados no mercado, considerando quantidades e peculiaridades do local de execução. Para obras e serviços de engenharia, o art. 23, § 2º, estabelece parâmetros de referência para a formação do orçamento.

5. DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS.

O projeto estrutural e elétrico terá que ser apresentado na Secretaria de Planejamento para aprovação do município.

Compreendendo Projeto Estrutural da cobertura e Projeto Elétrico da subestação, incluindo dimensionamentos, memórias de cálculo, plantas, detalhamentos executivos, especificações técnicas, quantitativos, memoriais descritivos, compatibilização dos projetos e respectivas ARTs.

6. DA COMPATIBILIZAÇÃO FINANCEIRA COM O CONVÊNIO

O Plano de Trabalho originalmente considerado para o Convênio nº 03/2026 – SEEL prevê repasse estadual de R\$ 350.000,00 e contrapartida municipal de R\$ 33.244,66, totalizando R\$ 383.244,66.

Com o valor atualizado de R\$ 418.325,56, será necessária complementação de R\$ 35.080,90. Assim, mantido integralmente o novo orçamento, a participação municipal necessária será de R\$ 68.325,56.

A adoção do orçamento atualizado deverá ser acompanhada da verificação da disponibilidade orçamentária e financeira municipal e da compatibilização do Plano de Trabalho/instrumento convenial perante a concedente, quando exigível.

7. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, considera-se tecnicamente justificada a atualização do valor estimado da obra de R\$ 383.244,66 para R\$ 418.325,56, diferença de R\$ 35.080,90, conforme a nova planilha orçamentária adotada pela Administração.

Recomenda-se utilizar o valor atualizado como orçamento-base da licitação e compatibilizar DFD, ETP, Termo de Referência, Matriz de Riscos, cronograma, edital e demais peças do processo antes do prosseguimento do certame.

Santana do Araguaia – PA, 29 de setembro de 2026.

ALCIBIADES FARIA Assinado de forma digital por
LAMAS:35627450 ALCIBIADES FARIA
606 LAMAS:35627450606
Dados:
ENGº CIVIL ALCIBIADES F. LAMAS
CREA 1406863157
CREA PA 8990

ALCIBÍADES FARIA LAMAS
Engenheiro Responsável / Fiscal da Obra – CREA-MG 140686315-7