



ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL Nº 008 – CONTRATO Nº 006/2025

1. CONTRATO Nº 006/2025			
1.1. Processo SEI do Plano de Trabalho		00016.001529/2025-38.	
1.2. Processo SEI da Contratação		00016.001532/2024-71.	
1.3. Procedimento Licitatório		Concorrência Eletrônica nº 027/2024 – COPEL/DER	
1.3. Objeto do Plano de Trabalho:			
8º (oitavo) Plano de Trabalho - Assessoramento Técnico para a elaboração de Projetos de Segurança Viária nas rodovias estaduais PI-110, PI-112, PI-113, PI-115, PI-116, PI-130, PI- 140, PI-141, PI-142, PI-211, PI-212, PI-228, PI-239, PI-240, PI-245, PI-315, PI- 327, PI-380 , abrangendo as principais rodovias da malha rodoviária pavimentada do Estado do Piauí.			
1.4. Valor: R\$ 1.068.246,25 (um milhão e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos)			
2. CONTRATADA			
2.1. Nome:		S CONSULT ENGENHARIA LTDA.	
2.2. Endereço:		Av. Universitária, nº 750, loja 42, CEP: 64049-494	
2.3. Cidade/UF:		Teresina – PI	
2.4. Contato:		2.5. E-mail:	sconsult@sconsultengenharia.com
2.5. CNPJ/CPF:		2.6. Inscrição Estadual/Municipal:	
27.913.542/0001-01			
2.7. Dados Bancários:			
2.7.1. Banco:	Banco do Brasil	2.7.2. Agência:	19140-X
		2.7.3. Conta:	4249-8
3. AUTORIZAÇÃO:			
Fica autorizada a contratada a executar no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com efeitos a partir 15/09/2025 , do objeto do contrato citado acima.			
3.1. Data:		3.2. Data:	
15/09/2025		15/09/2025	
LEONARDO SOBRAL SANTOS:04244978321 Leonardo Sobral Santos Diretor Geral - DER		ANTONIO MARCOS SILVA LIMA:520805953340595334 Antônio Marcos Silva Lima Diretor de Unidade de Engenharia	
Assinado de forma digital por LEONARDO SOBRAL SANTOS:04244978321		Assinado de forma digital por ANTONIO MARCOS SILVA LIMA:520805953340595334	
		José Leopoldino Dantas Neto:030.841.393-85 José Leopoldino Dantas Neto Diretor de Unidade de Conservação e Manutenção	
Assinado de forma digital por José Leopoldino Dantas Neto:030.841.393-85			
3.1. Data: 15/09/2025			
3.2. Data: 15/09/2025			
A contratada acusa o recebimento e da ciência da referida ordem de serviço e suas obrigações na forma da Lei.		De acordo em 15/09/2025	
		JORGE LUIZ SOARES DA SILVA:76207820363 S CONSULT ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº 27.193.542/0001-01	
		Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOARES DA SILVA:76207820363	



RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Processo administrativo Nº 00016.001532/2024-71

Concorrência Nº 027/2024

Contrato Nº 006/2025

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS À FISCALIZAÇÃO NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS SOB A JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ – DER-PI.

Empresa: S CONSULT ENGENHARIA LTDA (27.913.542/0001-01)

Assunto: assessoramento técnico para a elaboração de Projetos de Segurança Viária nas rodovias estaduais **PI-110, PI-112, PI-113, PI-115, PI-116, PI-130, PI-140, PI-141, PI-142, PI-211, PI-212, PI-228, PI-239, PI-240, PI-245, PI-315, PI-327, PI-380**, abrangendo as principais rodovias da malha rodoviária pavimentada do Estado do Piauí.

Ao Diretor-geral,

Encaminhamento do Relatório Técnico do plano de trabalho número 08 para emissão de ordem de serviço parcial do contrato Nº 006/2025.

1. APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório Técnico referente ao PLANO DE TRABALHO 08 PARA SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS À FISCALIZAÇÃO NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS SOB A JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES
RAULINO FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:19:40
-03'00'

– DER-PI, visando a emissão de Ordem de Serviço referente ao contrato N° 006/2025.

O DER-PI tem como missão promover o desenvolvimento socioeconômico do estado, garantindo a mobilidade da população e o escoamento da produção, através da gestão eficiente e eficaz da malha rodoviária estadual.

A malha rodoviária estadual é gerida através do Sistema Rodoviário Estadual (SRE). Conforme dados de 2024, o Piauí constava de uma malha rodoviária estadual de 13.064,84 quilômetros, o que incluía a malha não pavimentada de 4.526,80 km, e a malha pavimentada de 8.538,04 km. Isso significa que cerca de 35% da malha rodoviária estadual demanda de intervenções para implantação e/ou pavimentação.

A contratação de obras de Implantação, Restauração, Manutenção e Conservação Rodoviária é obrigação do DER/PI, baseado no princípio básico da Administração de preservar o Patrimônio Público sob sua responsabilidade, e os serviços de Supervisão e Fiscalização das obras é uma atividade decorrente e atrelada a execução destas obras.

Embora a Fiscalização das Obras e/ou Serviços de Engenharia seja de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, constitui política do Órgão a contratação de Empresas de Consultoria para subsidiá-lo e assessorá-lo nessa atividade, em decorrência da transitoriedade desses serviços.

As atividades de Supervisão de Obras surgem como uma ferramenta complementar de grande importância dando apoio à Fiscalização das Obras e Serviços, na realização de Levantamentos de dados e informações para Elaboração de Projetos, assim como auxiliar o setor técnico do DER-PI na elaboração destes Projetos com objetivo de fornecer os dados pertinentes aos futuros Contratos e/ou instrumentos congêneres, com base nas informações devidamente consolidadas, de maneira a possibilitar a interpretação de eventos e de não conformidades, bem como propiciar a tomada de decisões adequadas.

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES
RAULINO FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:19:49
-03'00"

Página 2 de 9

2. JUSTIFICATIVA

Os acidentes de trânsito são causa de uma grande quantidade de perdas humanas e materiais no Brasil. Somente nas rodovias federais do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal – PRF registrou, no primeiro semestre de 2025, 839 ocorrências, sendo 87 com vítimas fatais, ou seja, quase uma morte a cada dois dias. Os números tornam-se ainda piores se considerarmos as demais rodovias do estado, visto que a malha viária atendida pela PRF, segundo o Anuário 2024, é de apenas 2.685,3 km, correspondendo a cerca de um quarto da extensão rodoviária do Piauí.

As causas dos acidentes são diversas, podendo ser agrupadas genericamente em três categorias:

- Componente humano: Inclui-se os aspectos comportamentais do usuário, tais como o uso de álcool, excesso de velocidade e manobras arriscadas;
- Componente viário-ambiental: Inclui-se os fatores associados às características geométricas das vias, suas adjacências e os efeitos resultantes das condições climáticas;
- Componente veicular: Inclui-se as falhas relacionadas às características dos veículos, desempenho dos freios e visibilidade.

Entre os fatores apresentados, somente aqueles relacionados aos componentes viários entram no escopo de competências do DER. Dessa forma, ações que promovam o melhoramento das condições de rodagem, sinalização, visibilidade e limpeza das rodovias estaduais devem ser priorizadas.

Cabe lembrar que em 2023 o Governo do Estado do Piauí lançou o Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito, programa alinhado à Nova Década de Segurança no Trânsito da ONU e ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O programa objetiva, entre outras metas, meta reduzir o número de vítimas de acidentes de trânsito e promover a segurança nas rodovias.

Nesse sentido, este Plano de Trabalho foi concebido de forma a atender todos os quesitos propostos, em conformidade com a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES
RAULINO FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:20:00
-03'00'

elaboradas em projeto. Nesse oitavo documento, estão previstos os projetos de segurança viária (produto 05 da proposta contratada) para algumas das principais rodovias da malha rodoviária pavimentada do Estado do Piauí, totalizando 2.096 km de extensão:

➤ TD 01

- PI-116: Luís Correia / Pov. Camurupim;
- PI-211: Joaquim Pires / Entr. BR-343;
- PI-315: Entr. PI-116 / Macapá;

➤ TD 02

- PI-110: Entr. PI-111 (Miguel Alves) / Barras;
- PI-110: Barras / Batalha / Piracuruca / Entr. BR-222;
- PI-211: Entr. PI-213 / Joaquim Pires
- PI-212: Nossa Senhora dos Remédios / Porto;
- PI-212: Barras / Nossa Senhora dos Remédios;
- PI-327: Piripiri / Caldeirão / Lagoa do S. Francisco / Entr. BR-404;
- PI-327: Pedro II / Serra;

➤ TD 03

- PI-113: Cabeceiras / Barras;
- PI-115: Entr. BR-343 (Campo Maior) / Juazeiro do Piauí / Castelo do Piauí / São Miguel do Tapuio / Assunção do Piauí;

➤ TD 04

- PI-112: Teresina / União;
- PI-112: União / Miguel Alves;
- PI-112: Miguel Alves / Porto;
- PI-113: Teresina / José de Freitas;
- PI-113: José de Freitas / Cabeceiras;
- PI-130: Teresina / Palmeirais;
- PI-130: Palmeirais / Amarante.

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:20:09
-03'00'

➤ TD 06

- PI-142: Pio IX / Fronteiras;
- PI-142: Entr. BR-020 / Pio IX;
- PI-228: Entr. BR-020 / Francisco Santos;
- PI-228: Entr. BR-316 / Francisco Santos;
- PI-245: Sussuapara / São José do Piauí;
- PI-245: Entr. BR-407 / Itainópolis;
- PI-245: Itainópolis / Vera Mendes;
- PI-380: Entr. PI-142 / Fábrica de cimento / Entr. PI-378 (Pov. Quixaba).

➤ TD 07

- PI-239: Entr. PI-236 / Santa Rosa do Piauí;
- PI-239: Santa Rosa do Piauí / Cajazeiras do Piauí;
- PI-239: Cajazeiras do Piauí / Arraial;
- PI-245: Simplício Mendes / Isaías Coelho;
- PI-245: Isaías Coelho / Vera Mendes;
- PI-245: Entr. BR-020 / Bela Vista do Piauí.

➤ TD 08

- PI-140: São Raimundo Nonato / São Lourenço do Piauí;
- PI-140: São Lourenço do Piauí / Dirceu Arcoverde;
- PI-140: Dirceu Arcoverde / Divisa com Bahía.

➤ TD 09

- PI-140: Floriano / Itaueira;
- PI-140: Itaueira / Canto do Buriti;
- PI-140: Canto do Buriti / São Raimundo Nonato;
- PI-141: Canto do Buriti / Eliseu Martins;
- PI-141: Entr. PI-140 / Brejo;
- PI-141: Brejo / São João do Piauí.

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:20:18
-03'00'

➤ TD 10

- PI-240: Entr. BR-135 / Marcos Parente;
- PI-240: Marcos Parente / Antônio Almeida;
- PI-240: Entr. PI-247 / Antônio Almeida.

➤ TD 12

- PI-142: Marcolândia / Caldeirão Grande;
- PI-142: Caldeirão Grande / Fronteiras;
- PI-142: Marcolândia / Simões.

A planilha com as demandas previstas encontra-se abaixo, conforme determinação do DER, com o valor de R\$ 1.018.735,68 (um milhão e dezoito mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Seguida dela é apresentada a planilha de reajuste de preços, visto já haver transcorrido 12 meses a partir da data-base da planilha orçamentária original, no valor de R\$ 49.510,57 (quarenta e nove mil quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

PLANILHA DO PLANO DE TRABALHO 08							
Item	Código	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	Quant	VALOR (R\$)		
					Unitário	Parcial	Total
5.0		Produto 05: Assessoramento Técnico na elaboração de Projetos de Segurança Viária					1.018.735,68
5.1		Pessoal Técnico/Apoio					888.627,24
5.1.1	ENG5	Engenheiro Sênior	mês	12,00	22.439,43	269.273,16	
5.1.2	ENG1	Engenheiro júnior	mês	12,00	29.046,26	348.555,12	
5.1.3	TEC2	Desenhista/Cadista	mês	24,00	6.158,97	147.815,28	
5.1.4	AUX	Motorista	mês	24,00	5.124,32	122.983,68	
5.2		Despesas Gerais					130.108,44
5.2.1	VEIC2	Veículo leve (sem motorista)	mês	12,00	10.133,36	121.600,32	
5.2.2	CAM	Aluguel de imóvel comercial - sala técnica / laboratório	mês	12,00	228,17	2.738,04	
5.2.3	DIAR	Custos diversos - escritório	mês	36,00	160,28	5.770,08	
TOTAL GERAL R\$:							1.018.735,68

FELIPE JOSE MENDES
RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:20:35 -03'00'

- Previsão de Reajuste

REAJUSTAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 08										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTI. LÍQUIDA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	REFERÊNCIA	L1 (04/25)	L0 (04/24)	FATOR K	REAJUST. LÍQUIDO
5.0	Produto 05: Assessoramento Técnico na elaboração de Projetos de Segurança Viária				1.018.735,68					49.510,51
5.1	Pessoal Técnico/Apoio									
5.1.1	Engenheiro Sênior	mês	12,000	22.439,43	269.273,16	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	13.086,68
5.1.2	Engenheiro júnior	mês	12,000	29.046,26	348.555,12	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	16.939,78
5.1.3	Desenhista/Cadista	mês	24,000	6.158,97	147.815,28	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	7.183,82
5.1.4	Motorista	mês	24,000	5.124,32	122.983,68	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	5.977,01
5.2	Despesas Gerais									
5.2.1	Veículo leve (sem motorista)	mês	12,000	10.133,36	121.600,32	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	5.909,78
5.2.2	Aluguel de imóvel comercial - sala técnica / laboratório	mês	12,000	228,17	2.738,04	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	133,07
5.2.3	Custos diversos - escritório	mês	36,000	160,28	5.770,08	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	280,43
TOTAL					1.018.735,68					49.510,57

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:20:48
-03'00'

3. ANEXOS

Considerando o checklist de documentos que devem constar no processo do plano de trabalho, anexos:

O Plano de Trabalho, deverá apresentar a seguinte documentação:

- 1) Autorização do Diretor Geral para Elaboração do Plano de Trabalho;
- 2) Relatório de visita técnica;
- 3) Planilha dos Serviços do Plano de Trabalho;
- 4) Cronograma físico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com a planilha de serviços e prazo de execução para a realização dos serviços desse plano de trabalho;
- 5) Memória de Cálculo das Quantidades;
- 6) Relatório Fotográfico;
- 7) Contrato;
- 8) Proposta de Preço da vencedora;
- 9) Edital;
- 10) Licença ambiental;
- 11) Termo de referência;

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto acima, o presente Relatório Técnico tratou da necessidade de elaboração do PLANO DE TRABALHO SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS À FISCALIZAÇÃO NAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS SOB A JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ – DER-PI.

O prazo de execução do serviço é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, prorrogável justificadamente pelo prazo necessário à conclusão do objeto, na forma do art.

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:21:00
-03'00'

111 da Lei n. 14.133/2021. O valor deste Plano de Trabalho é de R\$ 1.068.246,25 (um milhão e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondendo a R\$ 1.018.735,68 (um milhão e dezoito mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) da planilha contratada e seu respectivo reajuste no valor de R\$ 49.510,57 (quarenta e nove mil quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

Teresina, datado digitalmente nas assinaturas

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 10:21:11
-03'00'

Felipe José Mendes Raulino Filho
Engenheiro DER – Fiscal do Contrato

Visto:

ANTONIO
MARCOS SILVA
LIMA:5208059
5334

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MARCOS SILVA
LIMA:52080595334
Dados: 2025.09.12
11:33:47 -03'00'

Antônio Marcos Silva Lima
Diretor de Engenharia – DUE

ANEXO 3 - PLANILHA DO PLANO DE TRABALHO 08

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias

Tabelas de Referências: Tabela de Preços de Consultoria DNIT - abril/2024 – BDI consultoria = 28,53% - Sem desoneração

Item	Código	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	Contrato			Planos de trabalho					
				Quantida de	Preço Unitário	Valor total	Quantidade			VALOR (R\$)		
							Acumulado anterior	Plano atual	Saldo	Acumulado anterior	Plano atual	Saldo
5.0		Produto 05: Assessoramento Técnico na elaboração de Projetos de Segurança Viária										9,00
5.1		Pessoal Técnico/Apoio				888.627,24					888.627,24	
5.1.1	ENG5	Engenheiro Sênior	mês	12,00	22.439,43	269.273,16		12,00			269.273,16	
5.1.2	ENG1	Engenheiro Júnior	mês	12,00	29.046,26	348.555,12		12,00			348.555,12	
5.1.3	TEC2	Desenhista/Cadista	mês	24,00	6.158,97	147.815,28		24,00			147.815,28	
5.1.4	AUX	Motorista	mês	24,00	5.124,32	122.983,68		24,00			122.983,68	
5.2		Despesas Gerais				130.108,44					130.108,44	
5.2.1	VEIC2	Veículo leve (sem motorista)	mês	12,00	10.133,36	121.600,32		12,00			121.600,32	
5.2.2	CAM	Aluguel de imóvel comercial - sala técnica / laboratório	mês	12,00	228,17	2.738,04		12,00			2.738,04	
5.2.3	DIAR	Custos diversos - escritório	mês	36,00	160,28	5.770,08		36,00			5.770,08	
TOTAL GERAL R\$:						1.018.735,68				0,00	1.018.735,68	0,00

A valor do presente Plano de Trabalho é de R\$ 1.018.735,68 (um milhão e dezoito mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

FELIPE JOSE
MENDES RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 11:39:52
-03'00'

REAJUSTAMENTO DO PLANO DE TRABALHO 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTI. LÍQUIDA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	REFERÊNCIA	L1 (04/25)	L0 (04/24)	FATOR K	REAJUST. LÍQUIDO
5.0	Produto 05: Assessoramento Técnico na elaboração de Projetos de Segurança Viária				1.018.735,68					49.510,57
5.1	Pessoal Técnico/Apoio									
5.1.1	Engenheiro Sênior	mês	12,000	22.439,43	269.273,16	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	13.086,68
5.1.2	Engenheiro Júnior	mês	12,000	29.046,26	348.555,12	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	16.939,78
5.1.3	Desenhista/Cadista	mês	24,000	6.158,97	147.815,28	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	7.183,82
5.1.4	Motorista	mês	24,000	5.124,32	122.983,68	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	5.977,01
5.2	Despesas Gerais									
5.2.1	Veículo leve (sem motorista)	mês	12,000	10.133,36	121.600,32	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	5.909,78
5.2.2	Aluguel de imóvel comercial - sala técnica / laboratório	mês	12,000	228,17	2.738,04	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	133,07
5.2.3	Custos diversos - escritório	mês	36,000	160,28	5.770,08	Consultoria	303,675	289,583	0,0486	280,43
TOTAL					1.018.735,68					49.510,57

A previsão do reajuste de valores correspondente ao Plano de Trabalho 08 é de R\$ 49.510,57 (quarenta e nove mil quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

O valor deste Plano de Trabalho é de R\$ 1.068.246,25 (um milhão e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondendo a R\$ 1.018.735,68 (um milhão e dezoito mil setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos) da planilha contratada e seu respectivo reajuste no valor R\$ 49.510,57 (quarenta e nove mil quinhentos e dez reais e cinquenta e sete centavos).

FELIPE JOSE MENDES
RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 11:40:12 -03'00'

Engenheiro Fiscal

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT

Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias

Mês de referência: dezembro de 2024

Descrição dos índices		01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	480,943	483,105	481,995	483,417	483,549	486,712	490,165	490,992	491,653	493,571	495,600	498,903	0,666	2,983	2,983
Pavimentação	dez/2000 = 100	561,021	562,597	563,503	567,092	570,769	572,847	574,257	576,816	577,753	579,756	581,407	583,334	0,331	4,223	4,223
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	418,463	417,714	417,740	419,113	419,189	419,900	422,295	421,817	423,334	424,266	425,490	424,940	-0,129	1,582	1,582
Drenagem	dez/2000 = 100	461,999	462,516	462,854	463,390	463,273	465,511	468,118	468,695	470,692	472,528	473,717	476,054	0,493	3,353	3,353
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	449,558	450,770	449,677	450,438	449,283	449,348	452,868	452,691	452,044	455,110	451,664	452,518	0,189	-0,013	-0,013
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	262,501	262,720	262,386	262,444	262,939	263,186	264,797	264,869	265,737	266,395	267,496	268,618	0,420	2,338	2,338
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	96,812	97,105	96,833	96,486	96,136	96,449	97,388	98,084	99,120	99,975	100,238	100,399	0,160	3,713	3,713
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	470,348	470,416	470,724	471,797	471,476	473,715	476,590	476,996	478,703	480,603	481,639	483,489	0,384	2,779	2,779
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116,072	116,058	116,195	114,305	113,613	114,095	114,827	115,898	116,727	116,646	116,554	116,542	-0,010	1,696	1,696
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	159,693	160,249	159,627	159,685	159,730	160,529	161,478	161,690	162,130	162,504	163,008	163,433	0,261	1,981	1,981
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	428,067	429,318	429,968	431,285	432,657	436,668	439,323	439,562	441,716	443,242	444,551	446,826	0,512	4,807	4,807
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	907,836	906,289	925,601	954,063	952,118	956,976	984,171	1.052,513	1.047,609	1.046,383	1.049,574	1.082,137	3,102	12,925	12,925
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	827,793	827,538	839,792	862,322	861,707	868,093	891,842	942,266	939,595	940,755	943,370	970,071	2,830	11,987	11,987
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	142,075	142,308	143,964	147,950	148,404	150,313	153,790	160,899	160,745	161,229	162,621	167,504	3,003	13,995	13,995
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	141,119	140,922	142,165	143,571	142,190	143,651	147,045	153,108	152,039	151,944	151,428	155,606	2,759	6,198	6,198
Asfalto Diluído de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	892,861	881,240	887,907	899,539	911,498	919,387	934,342	1.002,236	1.002,692	996,578	1.001,651	1.030,237	2,854	11,532	11,532
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	134,214	134,146	136,206	139,592	140,004	141,259	145,004	153,973	153,822	154,082	154,516	158,571	2,624	13,041	13,041
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	141,914	141,793	144,034	147,783	147,639	148,529	152,630	162,520	162,840	162,966	163,200	167,552	2,667	12,695	12,695
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	171,365	171,650	169,619	169,414	169,741	170,075	172,932	172,983	173,842	173,972	174,549	175,687	0,652	1,114	1,114
Administração Local	dez/2016 = 100	145,655	146,210	146,341	146,904	147,124	148,389	149,688	150,017	150,459	151,088	151,427	152,647	0,805	5,064	5,064
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	290,267	288,772	289,857	289,583	290,572	293,836	295,845	297,481	298,840	299,182	299,315	300,001	0,229	3,381	3,381
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1.091,250	1.092,685	1.095,738	1.101,389	1.110,887	1.118,827	1.126,916	1.134,775	1.141,398	1.149,170	1.153,725	1.159,536	0,504	6,544	6,544
IGP - DI	ago/1994 = 100	1.102,571	1.098,095	1.094,763	1.102,660	1.112,260	1.117,787	1.127,101	1.128,408	1.139,981	1.157,516	1.171,210	1.181,407	0,871	6,862	6,862

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

FELIPE JOSE MENDES
RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 11:40:27 -03'00'

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS
Obras Rodoviárias
abril/2025

Descrição dos índices		01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	Variação no mês	Acumulado no ano	Variação nos últimos 12 meses
Terraplenagem	dez/2000 = 100	501,846	505,846	506,488	503,664									-0,557	0,954	4,188
Pavimentação	dez/2000 = 100	584,512	587,959	587,366	588,804									0,245	0,938	3,829
Pavimentos de Concreto de Cimento Portland	dez/2000 = 100	424,481	427,036	429,002	430,277									0,297	1,256	2,664
Drenagem	dez/2000 = 100	477,285	478,611	480,883	482,299									0,294	1,312	4,081
Sinalização Horizontal	dez/2000 = 100	454,018	458,234	461,420	462,767									0,292	2,265	2,737
Sinalização Vertical	mai/2005 = 100	269,838	269,165	270,368	269,762									-0,224	0,426	2,788
Serviços com Aço para Obras de Arte Especiais	dez/2022 = 100	100,853	100,612	100,369	100,296									-0,072	-0,103	3,949
Obras de Arte Especiais sem Aço	dez/2000 = 100	485,313	486,405	488,752	490,292									0,315	1,407	3,920
Superestrutura de Passarelas Metálicas	jul/2021 = 100	116,903	116,634	116,897	117,760									0,738	1,045	3,023
Obras Complementares e Meio Ambiente	dez/2016 = 100	164,153	165,469	165,680	165,128									-0,333	1,037	3,409
Conservação Rodoviária	dez/2000 = 100	450,070	452,453	453,748	455,084									0,294	1,848	5,518
Cimento Asfáltico Petróleo - CAP	dez/2000 = 100	1.086,069	1.131,554	1.123,371	1.110,608									-1,136	2,631	16,408
Emulsão Asfáltica	dez/2000 = 100	972,215	1.003,097	996,785	987,656									-0,916	1,813	14,534
Emulsão Asfáltica Modificada	dez/2018 = 100	167,525	170,262	169,340	168,252									-0,642	0,447	13,722
Emulsão Asfáltica de Imprimação	dez/2018 = 100	155,918	157,441	158,499	155,056									-2,172	-0,353	8,000
Asfalto Diluído de Petróleo - ADP	dez/2000 = 100	1.032,866	1.071,143	1.081,739	1.057,237									-2,265	2,621	17,531
Asfalto Modificado por Polímero	dez/2018 = 100	159,103	164,088	163,103	161,504									-0,981	1,850	15,697
Asfalto Borracha	dez/2018 = 100	167,993	173,762	172,581	170,542									-1,181	1,785	15,400
Mobilização e Desmobilização	dez/2016 = 100	174,923	176,354	176,012	173,703									-1,312	-1,129	2,532
Administração Local	dez/2016 = 100	153,678	154,177	154,467	154,732									0,172	1,366	5,329
Consultoria, Supervisão e Projeto	dez/2000 = 100	302,160	302,831	303,687	303,675									-0,004	1,225	4,866
Índice Nacional de Custo da Construção	ago/1994 = 100	1.169,116	1.173,775	1.178,386	1.184,462									0,516	2,150	7,543
IGP - DI	ago/1994 = 100	1.182,693	1.194,518	1.188,550	1.192,079									0,297	0,903	8,109

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundação Getulio Vargas.

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução Normativa nº 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 18, em 25 de janeiro de 2023.

FELIPE JOSE MENDES
RAULINO
FILHO:09680810372

Assinado de forma digital por
FELIPE JOSE MENDES RAULINO
FILHO:09680810372
Dados: 2025.09.12 11:40:42 -03'00'