Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE	SINAPI - 10/2026 - Pernambuco	20,34%	Não Desonerado: Horista: Sinapi - 114,63% Mensalista: Sinapi - 70,67%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

RESUMO

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	151.514,20	3,84 %
2	SERVIÇOS INICAIS	1	18.725,74	0,47 %
3	REFORMA	1	1.818.702,51	46,08 %
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	86.120,70	2,18 %
3.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	1	414.011,90	10,49 %
3.3	PISOS E REVESTIMENTOS	1	181.829,22	4,61 %
3.4	COBERTURA E REVESTIMENTO	1	53.328,32	1,35 %
3.5	PINTURA	1	37.375,79	0,95 %
3.6	ESQUADRIAS	1	85.847,85	2,18 %
3.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1	228.356,54	5,79 %
3.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1	128.472,95	3,26 %
3.9	COMBATE A INCÊNDIO	1	10.725,96	0,27 %
3.10	SPDA	1	6.946,65	0,18 %
3.11	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	1	36.326,70	0,92 %
3.12	FACHADA	1	28.809,11	0,73 %
3.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	18.615,01	0,47 %
3.14	ESTRUTURA	1	307.790,22	7,80 %
3.15	CONCRETAGEM	1	194.145,59	4,92 %
4	AMPLIAÇÃO	1	1.957.633,97	49,60 %
4.1	FUNDAÇÃO	1	15.106,89	0,38 %
4.2	ARMAÇÃO	1	116.355,88	2,95 %
4.3	CONCRETAGEM	1	252.813,81	6,41 %
4.4	PISOS E REVESTIMENTO	1	165.868,79	4,20 %
4.5	PAREDES E REVESTIMENTOS	1	228.304,12	5,78 %
4.6	FORRO	1	29.636,10	0,75 %
4.7	PINTURA	1	10.970,06	0,28 %
4.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1	78.017,34	1,98 %
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	20.259,35	0,51 %
4.10	ESQUADRIAS	1	20.565,45	0,52 %
4.11	COBERTA -TELHADO	1	135.291,88	3,43 %
4.12	DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	1	31.288,13	0,79 %
4.13	QUADRA	1	853.156,17	21,62 %

Total sem BDI	3.279.868,96
Total do BDI	666.707,46
Total Geral	3.946.576,42

TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

João Xavier de Morais Bisneto

Assinado de forma digital por João Xavier de Morais Bisneto
Dados: 2026.11.02 13:39:25 -03'00'