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EDITAL  
(  X  ) Contratação delegada 

PREÂMBULO 
1. Regência legal:

Esta licitação obedecerá as disposições da Lei n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como do Decreto n° 
22.885, de 20 de junho de 2024, do Decreto n° 22.888, de 26 de junho de 2024, e, na hipótese do Sistema de 
Registro de Preços, o Decreto nº 23.657, de 09 de maio de 2025, e respectivas alterações. 

2. Objeto da licitação/Codificação no Certificado de Registro – SAEB:
Recuperação Estrutural do Atracadouro de Maragogipe, Bahia.

Família: 07.24                Código: 07.24.24.00001588-1 

3. Requisito de participação:

3.1 Inscrição no Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia /SAEB

Serão admitidos a participar desta licitação os interessados, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores do
Estado da Bahia, que atenderem a todas as exigências contidas neste edital, que pertençam ao ramo de
atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usuário junto ao
Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou senha individual.

3.2 Tratamento diferenciado e simplificado (ME e EPP)

( X ) Ampla Participação

( X ) Serviços – Sem reserva de cota 

 3.2.1 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverá ser observado o disposto no item “3. 
PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO” do Rito Procedimental. 

3.3 Consórcio 

3.3.1 A definição quanto à participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio observará o disposto 
no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação).  

4. Processo administrativo - Órgão/entidade e setor:
024.2058.2026.0005652-89 – SEINFRA/SIT/DPPE

5. Modalidade/número de ordem:

(X) Concorrência eletrônica nº 082/2026 BB ID Nº 1094741 

6. Modo de disputa

( X ) Aberto e fechado 

7. Intervalo mínimo de diferença entre lances (degrau de valor ou percentual):

( X ) Sim (conforme orçamento estimado em planilha constante do TR/Habilitação) 

8. Critério de julgamento:
(  ) preço global fixado 

( X ) Maior Desconto sobre (  ) tabela de preços praticada no mercado 
( X ) itens do orçamento de referência (aplicação linear) 
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9. Ordem de fases da licitação:

(X) Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento.
(  ) Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá as fases de apresentação de propostas e lances e de
julgamento, conforme ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, na forma do §1° do art.
17 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10. Agendamento da vistoria a ser realizada pelo licitante, quando exigível no TR:

Não será exigida a realização de vistoria prévia. 

11. Meio de acesso à integra do edital:

11.1 Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), portal Comprasnet.BA e https://licitacoes-
e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/.

12. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da
licitação:

Site: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/  
Recebimento das propostas: das 09:30 horas do dia 25/09/2026, às 09:30 horas do dia 13/10/2026.  
Início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 14/10/2026. 

13. Impugnação e pedido de esclarecimento:

13.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por petição junto ao Sistema Eletrônico de
Informação – SEI, ou por mensagem no correio eletrônico (e-mail:) cpl@infra.ba.gov.br

14. Disponibilização de vista dos autos:

14.1 O licitante deverá solicitar o acesso aos autos, o qual será concedido por meio de envio de link para o
correio eletrônico (e-mail).

15. Controle prévio de legalidade ou dispensa de análise jurídica individualizada

( X ) Declaro que o controle prévio do processo licitatório foi realizado pelo órgão de assessoramento jurídico, 
conforme o Parecer no  PA-NLC-365-2026 de 03/06/2026. 
Nota: quando não dispensada a manifestação jurídica. 

(  ) Declaro que a análise jurídica individualizada do processo licitatório está dispensada, nos termos do art. 19, 
§1º, da Lei nº 14.634/2023, conforme autorização constante do ato abaixo, tendo sido utilizadas as minutas 
previamente padronizadas e divulgadas no sítio eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, sem alteração de 
suas cláusulas:
Portaria PGE no:           Art.:       Anexo: ____, item: _____
Link das minutas:                  Data de download: ___/___/ ___

16. Responsável pela consolidação das informações, componentes e anexos na minuta de edital, e 
meio de contato:
Servidor responsável e portaria de designação: Carlos Henrique Nunes Leal Brandão – Portaria nº 019/2025. 
Endereço: Coordenação de Licitação da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, localizada na 4ª Avenida nº 440, 
Prédio Anexo, 1º andar, Ala B, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002. 
Horário: 8h30min às 12h; 13h30min às 18h Tel.: (71) 3115-2174 E-mail: cpl@infra.ba.gov.br
Salvador, 24 de setembro de 2026.

Carlos Henrique Nunes Leal Brandão 

Matrícula nº 92.100.927 
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RITO PROCEDIMENTAL 
 
1. DIRETRIZES 
1.1 O rito procedimental da presente licitação seguirá o disposto nesta seção, relativamente à operacionalização 
das fases do procedimento da licitação pelo critério de julgamento adotado, na forma eletrônica. 

1.1.1 Para fins deste Edital, considera-se responsável pela licitação o agente de contratação ou comissão de 
contratação a quem compete a condução do procedimento licitatório. 
1.1.2 No caso da modalidade pregão, aplicável ao critério de julgamento por menor preço o maior desconto, o 
agente de contratação será designado pregoeiro. 

1.2 Na presente licitação será observado o que se segue: 
a) os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis; 
b) os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional; e 
c) o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação dos 
licitantes ou a compreensão do conteúdo de suas propostas não importará seu afastamento da licitação ou a 
invalidação do processo; 
d) será disponibilizado o acesso aos documentos que compõem as propostas e os documentos de habilitação 
apresentados no processo licitatório. 

 
2. ORDEM DAS FASES DA LICITAÇÃO 
2.1 A realização da licitação observará as seguintes fases sucessivas: 

2.1.1. Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto:  
a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas e lances; d) julgamento; e) 
habilitação; f) recursal; e g) homologação. 
2.1.2. Quando adotado o critério técnica e preço:  
a) preparatória; b) divulgação do edital de licitação; c) apresentação de propostas técnica e de preço; d) 
julgamento; e) habilitação; f) recursal; e g) homologação. 

2.2 Na hipótese de inversão de fases, desde que observados os requisitos do art. 17, §1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021, e que seja disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, a fase de habilitação antecederá 
as fases de apresentação de propostas. 
 
3. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1 O site, dia e hora para recebimento das propostas e início da sessão pública estão indicados no Preâmbulo 
deste Edital. 

3.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no processo 
licitatório. 
3.1.2 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante e cada representante somente poderá 
representar uma única licitante. 

3.2 O licitante deverá credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame. 
3.2.1 O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes à licitação. 
3.2.2 O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o licitante 
responsável por todos os atos praticados. 

3.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, quando houver, inclusive os atos praticados diretamente ou por 
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.4 Não poderão disputar esta licitação: 
a) aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
b) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
c) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, 
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% 
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(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 
sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
d) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em 
decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
e) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau; 
f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
concorrendo entre si; 
g) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
h) agente público do órgão ou entidade licitante; 
i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.4.1 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do 
órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses 
no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme 
§1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.5 O impedimento relativo a pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
3.6 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem 
as alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de 
execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão 
ou entidade. 
3.7 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
3.8 O disposto nas alíneas “b” e “c” do subitem 3.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, 
e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
3.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência 
oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 
contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 
essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 
3.10 As vedações de que tratam a alínea “h” do subitem 3.4 e o subitem 3.4.1 se estendem a terceiro que auxilie 
a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 
ou representante de empresa que preste assessoria técnica, conforme o §2° do art. 9° da Lei Federal n° 
14.133/2021. 
 
Tratamento diferenciado e simplificado (Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4° da Lei Federal n° 
14.133/2021) 

 
3.11 Na concessão do tratamento diferenciado e simplificado, deverão ser observadas as disposições constantes 
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4° da 
Lei Federal n° 14.133/2021. 
 
 
Aquisição com reserva de cotas 
3.12 No caso de aquisição com reserva de cotas, serão observadas as seguintes disposições: 

3.12.1 O percentual da cota reservada do quantitativo licitado está definido no TR/HABILITAÇÃO, a qual será 
destinada às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inc. III, da Lei Complementar 
nº 123/06.   
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3.12.2 A cota será disputada em lote apartado, do qual participarão apenas as microempresas e empresas de 
pequeno porte.  
3.12.3 A reserva da cota não impede a contratação das microempresas ou das empresas de pequeno porte na 
totalidade do objeto. 
3.12.4 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro 
colocado da cota principal.  
3.12.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer 
pelo menor preço. 
3.12.6 Deverá ser priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota 
reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 

 
4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 
Disposições gerais 
4.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, as suas propostas, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública no Preâmbulo do Edital. 
4.2 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão os documentos de habilitação simultaneamente 
com o cadastramento das propostas, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 4.1. 
4.3 No cadastramento das propostas, o licitante declarará, em campo próprio do sistema eletrônico: 
a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes deste Edital; 
c) a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema eletrônico, assumindo-as como firmes e 
verdadeiras; 
d) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021; 
e) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de suas propostas com as exigências deste 
Edital. 

4.3.1 Ao cumprir o disposto nas alíneas “b” e “e” do subitem 4.3, o licitante automaticamente declara: 
a) a aceitação de todas as condições dos anexos deste Edital; 
b) que a proposta de preços apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo, 
nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
c) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incs. III e IV 
do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal; 
d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
4.3.2 A declaração firmada em campo próprio do sistema eletrônico será suficiente para fazer prova da exigência 
nele contida, ressalvada a possibilidade de realização de diligência pelo responsável pela licitação para 
esclarecimentos adicionais, caso necessário. 

4.3.2.1 O não atendimento, pelo licitante, de diligência a ele dirigida, será reputado desistência, implicando na 
sua exclusão do certame, sem prejuízo das consequências definidas na legislação. 
4.3.2.2 A declaração que for comprovada falsa implicará na exclusão do licitante, sem prejuízo de apuração de 
responsabilidade. 

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006, 
estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 
do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021. 
4.5 A falsidade de qualquer declaração de que trata o item 4 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, 
na Lei Federal nº 14.133/2021 e as referidas na Lei nº 14.634/2023. 
4.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e, quando for o caso, os documentos de habilitação, 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
4.7. Na hipótese de inversão de fases, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema eletrônico, até a abertura da sessão pública.  
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4.8 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação das propostas e dos documentos de habilitação 
pelo licitante. 
 
Acompanhamento do sistema 
4.9 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
 
Parametrização do valor ou do percentual de desconto  
4.10 Quando adotado o critério menor preço ou maior desconto, serão observadas as disposições dos subitens 
seguintes.  

4.10.1 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o licitante poderá parametrizar o seu 
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 
as seguintes regras: 
a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o 
intervalo de que trata a alínea “a” deste subitem. 
4.10.2 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema eletrônico, o valor final mínimo ou o percentual de 
desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, 
sendo vedado: 
a) valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por 
menor preço; e 
b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por maior desconto. 
4.10.3 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do subitem 4.10.1 
possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo 
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

 
5. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 
5.1 O licitante deverá elaborar a sua proposta em conformidade com o que dispõe o TR/Habilitação. 
5.2 Todas as especificações do objeto contidas nas propostas vinculam o licitante. 
5.3 Nos valores resultantes da proposta estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

5.3.1 Estarão contemplados ainda todos os custos com material de consumo, fardamento, transporte de qualquer 
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 
aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, se relacionem 
com o fiel cumprimento pelo licitante das obrigações,  
5.3.2 A eventual exceção à previsão deste subitem deverá constar expressamente do TR/Habilitação. 

5.4 A proposta ofertada pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que respeita ao percentual 
de desconto, preço ou lance, quando for o caso, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.5 Com a apresentação das propostas, o proponente assume o compromisso de executar o objeto licitado nos 
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição. 

5.5.1 Os licitantes devem respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente 
ou constantes de tabela de preços referenciais. 
5.5.2 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço resultante da aplicação do desconto 
ofertado deverá respeitar os preços máximos fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou 
constantes da tabela de preços referenciais. 

5.6 Somente será admitida a indicação da tributação relativa ao Simples Nacional pelos licitantes que explorem as 
atividades de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, de forma exclusiva ou em conjunto com outras 
atividades que não tenham sido objeto de vedação à inclusão no Simples, conforme previsto no art. 17, §1º, c/c 
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art. 18, §5º-C, inc. VI, da Lei Complementar nº 123/2006, devendo observar, ainda, no que respeita ao serviço de 
vigilância, o disposto na Lei Federal nº 14.967, de 9 de setembro de 2024. 
5.7 Nas licitações destinadas à contratação de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva que não sejam de serviço de vigilância, limpeza ou conservação, o licitante incluído no Simples Nacional 
deverá formular proposta considerando a tributação comum aplicável aos serviços, sob pena de desclassificação. 

5.7.1 Na hipótese do subitem 5.7, o licitante que venha a ser contratado estará sujeito à exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em face do disposto no art. 31, inc. II, da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
5.7.2 O pedido da exclusão do Simples Nacional deverá ser feito no prazo previsto no art. 30, §1o, inc. II, da Lei 
Complementar nº 123/2006, devendo a contratada apresentar cópia do ofício encaminhado à Receita Federal do 
Brasil, com comprovante de recebimento, como condição para recebimento da primeira fatura da prestação dos 
serviços. 

 
6.  ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA   
6.1 A abertura da licitação se dará automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados no Preâmbulo deste Edital. 

6.1.1 Havendo necessidade de suspensão da sessão pública, o responsável pela licitação informará a data e 
horário previsto para a reabertura da sessão. 

 
7.  ETAPA ANTECEDENTE AO JULGAMENTO  
7.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO 

Lances 
7.1.1 Na fase competitiva será observado o que se segue: 

7.1.1.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico.  
7.1.1.2 Ressalvada a hipótese de parametrização referida no subitem 4.9, é vedado ao licitante apresentar 
seus lances de forma sucessiva, padronizada, intermitente, simultânea ou em intervalos de poucos segundos 
entre eles, ou de outros mecanismos indicativos da utilização de software lançador “robô”. 
7.1.1.3 Se inobservada a vedação estabelecida no subitem 7.1.1.2, o responsável pela licitação desclassificará 
a proposta e determinará a consequente abertura de processo administrativo para apuração do ilícito. 
7.1.1.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas neste Edital. 
7.1.1.5 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, 
conforme o caso, ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
7.1.1.6 Será aplicado intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta (degrau). 

7.1.1.6.1 O degrau deverá ser aquele indicado no TR/Habilitação. 
7.1.1.7 Caso o sistema eletrônico disponibilize essa funcionalidade, o licitante poderá, uma única vez, excluir 
seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos após o registro no sistema eletrônico, na 
hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
7.1.1.8 Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
7.1.1.9 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.1.1.10 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da 
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 
7.1.1.11 Caso, durante a desconexão do sistema eletrônico para o responsável pela licitação, ocorra o 
encerramento da disputa, o responsável pela licitação dará prosseguimento aos atos do certame somente 
após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação deste Edital. 
7.1.1.12 Caso não sejam apresentados lances pelos licitantes, o julgamento será feito com a proposta inicial.  
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Fluxo do procedimento segundo o modo de disputa 
7.1.2 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

7.1.2.1 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

7.1.2.1.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.1.2.1.2 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.1.1 será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 
7.1.2.1.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será 
encerrada automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de 
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 
7.1.2.1.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações. 
7.1.2.1.5 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.1.4, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

7.1.2.2 No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com lance final e fechado. 

7.1.2.2.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 
10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances. 
7.1.2.2.2 Encerrado o prazo previsto no subitem 7.1.2.2.1, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 
adotado, e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
7.1.2.2.3 No procedimento de que trata o subitem 7.1.2.2.2, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
7.1.2.2.4 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, o sistema 
possibilitará aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 
(três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
7.1.2.2.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério 
de julgamento adotado. 

7.1.2.3 No modo de disputa “fechado e aberto” somente serão classificados para a etapa da disputa 
aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor 
preço ou de maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores 
àquela, conforme o critério de julgamento adotado. 

7.1.2.3.1 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem 7.1.2.3Erro! 
Fonte de referência não encontrada., poderão os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores 
propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 
7.1.2.3.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública.  
7.1.2.3.3 A prorrogação automática da etapa de lances de que trata o subitem 7.1.2.3.2 será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
7.1.2.3.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública será 
encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances, segundo a ordem crescente de 
valores ou decrescente de percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 
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7.1.2.3.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o responsável pela licitação poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, para a definição das demais colocações. 
7.1.2.3.6 Após o reinício previsto no subitem 7.1.2.3.5, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.   

 
Situações de empate 
7.1.3 Em caso de empate, será observado o que se segue: 

7.1.3.1 Ocorrendo empate real, será observado o procedimento a seguir definido.  
7.1.3.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances) ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
7.1.3.1.2 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo 
à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024; 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

7.1.3.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a 
que se referem as alíneas “c” e “d” deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada 
da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação. 

7.1.3.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 
7.1.3.1.4 Se, após observados os subitens 7.1.3.1.2 e 7.1.3.1.3, não houver desempate, será realizado 
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério. 

7.1.3.2 Tratando-se de empate ficto em relação aos itens de ampla participação: 
7.1.3.2.1 O sistema eletrônico identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
7.1.3.2.2 Nas condições do subitem 7.1.3.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem no intervalo percentual de até 5% (cinco por cento), tratando-se de pregão eletrônico, 
ou de até 10% (dez por cento), tratando-se de concorrência eletrônica, relativamente à proposta mais bem 
classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto). 
7.1.3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 
7.1.3.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 
ou em percentual de desconto superior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática. 
7.1.3.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocará as demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo 
prazo. 
7.1.3.2.5 No caso de equivalência dos valores ou dos percentuais de descontos apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o critério de julgamento adotado, que se encontrem 
nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
7.1.3.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 
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7.1.3.3 A realização de sorteio, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o qual 
os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica. 

7.1.3.3.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema 
eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a 
manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo. 
7.1.3.3.2 Na hipótese do subitem 7.1.3.3.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo 
licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos 
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
7.1.3.3.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do 
responsável pela licitação. 

 
Chat para troca de mensagens 
7.1.4 Ao final da disputa de lances, o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
responsável pela licitação e os licitantes. 

 
Verificação do atendimento às condições de participação 
7.1.5 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes: 

7.1.5.1 O responsável pela licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
legislação correlata e no item 3 do Rito Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro 
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia. 

7.1.5.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de 
administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 
da Lei nº 14.634/2023. 
7.1.5.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos 
termos dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que 
o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, na forma do rito estabelecido neste edital. 

7.1.5.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia. 
7.1.5.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.  

7.1.5.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante. 
7.1.5.4.1 Na hipótese de exclusão do licitante, o responsável pela licitação avaliará a proposta 
subsequente, na forma deste edital, e assim, sucessivamente, até a identificação de licitante que atenda 
às condições de participação. 

 
Readequação da proposta e solicitação de documentos  
7.1.6 Por meio do chat, o responsável pela licitação solicitará do licitante mais bem classificado, conforme o 
caso: o envio da proposta readequada ao último lance ofertado; a declaração por ME e EPP de limitação de 
celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006; os 
documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta. 

7.1.6.1 O responsável pela licitação concederá o prazo de 3 (três) horas para envio dos documentos referidos 
neste subitem.  
7.1.6.2 O prazo definido no subitem 7.1.6.1 poderá ser prorrogado por solicitação fundamentada feita no 
chat pelo licitante, antes de sua conclusão. 
7.1.6.3 Em casos justificados, constada a complexidade da proposta, o responsável pela licitação poderá 
fixar prazo diverso do definido no subitem 7.1.6.1, desde que não superior a 01 (um) dia útil. 
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7.1.6.4 No caso de licitação em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, estas deverão ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos 
valores readequados à proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
7.1.6.5 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante mais bem classificado deverá apresentar, por 
meio eletrônico, conforme o critério de julgamento adotado, as planilhas com indicação dos quantitativos e 
dos custos unitários, seguindo o modelo que integra o TR/Habilitação, bem como com o detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
readequados ao valor final da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar, na forma disciplinada 
no TR/Habilitação. 
7.1.6.6 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, 
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital. 
7.1.6.7 Os documentos necessários à avaliação da conformidade da proposta listados no TR/Habilitação 
compreenderão, dentre outros, os catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da 
internet. 
7.1.6.8 O não envio de qualquer dos documentos por meio do chat no prazo indicado pelo responsável pela 
licitação será considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções 
administrativas pertinentes. 

 
7.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO 

Modo de disputa 
7.2.1 O procedimento adotará o modo de disputa fechado, sendo vedada a apresentação de lances. 
 
Chat para troca de mensagens 
7.2.2 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o responsável pela licitação e os 
licitantes. 
 
Verificação do atendimento às condições de participação 
7.2.3 Será procedida à verificação do atendimento às condições de participação, nos termos seguintes: 

7.2.3.1 O responsável pela licitação verificará se os licitantes atendem às condições de participação no 
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do Rito 
Procedimental deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e 
c) Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia - CAF, mantido pelo Órgão Central do Sistema de Registro 
Cadastral do Poder Executivo do Estado da Bahia. 
7.2.3.2 A consulta aos cadastros poderá ser estendida aos administradores e sócios com poderes de 
administração da licitante, na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 57 da 
Lei nº 14.634/2023. 
7.2.3.3 Constatada a existência de sanção condenatória restritiva de direito transitada em julgado, nos termos 
dos arts. 43 e 44 do Decreto nº 23.113/2024, o licitante será excluído da licitação, hipótese em que o 
responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, procedendo na forma do item 6 e seus subitens.  

7.2.3.3.1 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou contratar no âmbito 
da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia. 
7.2.3.3.2 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o infrator de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.  

7.2.3.4 O não atendimento das condições de participação importará na exclusão do licitante. 
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8. FASE DE JULGAMENTO  
8.1 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO MENOR PREÇO E MAIOR DESCONTO 

Adequação da proposta 
8.1.1 O responsável pela licitação examinará a proposta do licitante mais bem classificado quanto à 
compatibilidade do preço ou do desconto e quanto ao atendimento das especificações exigidas. 

8.1.1.1 Será desclassificada a proposta que:  
a) contiver vícios insanáveis; 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação; 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que 
insanável. 

 
Avaliação da compatibilidade do preço 
8.1.2 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade da proposta em relação ao máximo estipulado para 
contratação e quanto à sua exequibilidade. 

8.1.2.1 Na hipótese de o preço do licitante mais bem classificado superar o limite máximo definido pela 
Administração, o responsável pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a 
desclassificação. 

8.1.2.1.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9. 
8.1.2.1.2 Quando a proposta do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão 
de permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, deverá ser oportunizada aos demais 
licitantes a possibilidade de negociação, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida. 

8.1.2.2 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente 
constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue: 
a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 
59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4°, da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°). 
8.1.2.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da 
exequibilidade da proposta. 
8.1.2.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor 
da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta. 

 
Aferição do atendimento às especificações exigidas  
8.1.3 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:   

8.1.3.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto 
ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor 
requisitante do objeto licitado ou da área especializada. 
8.1.3.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.1.3.1 será realizada em 
procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, 
compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes 
destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue: 

8.1.3.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, 
o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão. 
8.1.3.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro 
meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização. 
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8.1.3.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos 
interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.1.3.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa 
aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de 
prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a 
aplicação das penalidades pertinentes.  
8.1.3.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações 
previstas neste Edital. 
8.1.3.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.1.3.2.2. 
8.1.3.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, 
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021).  

 
Documentos complementares à proposta de preço 
8.1.4 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta de preço, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.1.4.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.1.4.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.1.4.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
 
Sanatória da proposta  
8.1.5 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
Providências ulteriores 
8.1.6 No caso de desclassificação, o responsável pela licitação avaliará a proposta subsequente, de acordo com 
a disciplina estabelecida no rito estabelecido neste edital, procedendo a nova verificação da ocorrência do 
empate ficto, se for o caso, de acordo com a disciplina estabelecida, e assim sucessivamente, até a obtenção 
de proposta válida. 
8.1.7 Não sendo possível o julgamento da proposta na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá 
designar nova sessão, para a qual serão convocados os licitantes. 
8.1.8 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor 
proposta. 

 
8. FASE DE JULGAMENTO  
8.2 CONTEÚDO APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CRITÉRIO TÉCNICA E PREÇO 

Adequação das propostas 
8.2.1 O responsável pela licitação examinará as propostas técnicas e de preço de todos os licitantes, de acordo 
com os requisitos e especificações exigidas. 

8.2.1.1 Será desclassificada a proposta que:  
a) contiver vícios insanáveis; 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no TR/Habilitação; 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
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e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital e/ou seus anexos, desde que 
insanável. 

 
Avaliação das propostas técnicas 
8.2.2 A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade das 
propostas técnicas, observadas as regras e as condições previstas na Seção Específica do TR/Habilitação para 
Técnica e Preço. 

8.2.2.1 A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada. 
8.2.2.2 No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), 
de acordo com os critérios definidos no TR/Habilitação. 

 
Documentos complementares à proposta técnica 
8.2.3 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta técnica, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.2.3.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.2.3.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.2.3.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
 
 
Sanatória da proposta 
8.2.4 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
Avaliação da proposta de preço 
8.2.5 Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas o responsável pela licitação realizará a 
verificação da conformidade das propostas de preço. 

8.2.5.1 O responsável pela licitação aferirá a compatibilidade das propostas de preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação e quanto à sua exequibilidade. 
8.2.5.2 Na hipótese de o preço do licitante superar o limite máximo definido pela Administração, o responsável 
pela licitação poderá negociar a adequação da proposta, a fim de evitar a desclassificação. 

8.2.5.2.1 O procedimento de negociação observará o disposto no item 9. 
8.2.5.2.2 Será desclassificada a proposta de preço quando, mesmo após a negociação, permanecer acima 
do preço máximo definido pela Administração. 

8.2.5.3 No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, além das disposições eventualmente 
constantes do TR/Habilitação, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o que segue: 
a) para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 
quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços 
unitário e global definidos no TR/Habilitação, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 
59, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
b) serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução (art. 59, §4°, da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
c) será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por 
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, 
sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 (art. 59, §5°). 
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8.2.5.3 Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos, caberá a realização de diligência, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da 
exequibilidade da proposta. 
8.2.5.4 Não poderá ser considerada exequível a proposta quando os custos do licitante ultrapassem o valor 
da proposta ou não forem demonstrados custos de oportunidade capazes de justificar a oferta. 
8.2.5.5 O TR/Habilitação poderá prever a fixação de Nota da Proposta de Preço (NP), consistente na 
ponderação entre o valor global proposta pelo licitante classificado e o menor valor global proposto entre os 
licitantes classificados, de acordo com o parâmetro matemático nele estabelecido. 

8.2.5.5.1 A atribuição da NP terá por objetivo, exclusivamente, a ponderação do preço do licitante em 
relação aos seus concorrentes, para efeito do cálculo da pontuação final, não modificando o preço que foi 
ofertado. 
 

Pontuação final dos licitantes 
8.2.6 Será procedida à ordenação e divulgação das notas ponderadas das propostas técnica e de preço. 

8.2.6.1 A classificação dos proponentes será efetuada pela ordem decrescente das médias ponderadas das 
pontuações alcançadas, conforme os critérios estabelecidos no TR/Habilitação. 
8.2.6.2 Tratando-se o licitante mais bem classificado de ME ou EPP, o responsável pela licitação, por meio do 
chat, solicitará a declaração de limitação de celebração de contratos, para fins de obtenção de benefícios da 
Lei Complementar nº 123/2006.  

8.2.6.2.1 A declaração, para fins de obtenção de benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo ser firmada, 
preferencialmente, de acordo com o modelo do formulário integrante deste Edital. 

 
Situações de empate 
8.2.7 Em caso de empate, será observado o que se segue: 

8.2.7.1 Ocorrendo empate real, será observado o procedimento a seguir definido.  
8.2.7.1.1 Só poderá haver empate entre propostas iguais.  
8.2.7.1.2 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem: 
a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta de preço em 
ato contínuo à classificação; 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal 
nº 14.133/2021; 
c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, 
conforme o art. 4º, §§1º a 3º, do Decreto nº 22.665/2024; 
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

8.2.7.1.2.1 A comprovação do desenvolvimento de ações de equidade e de programa de integridade a 
que se referem as alíneas “c” e “d” deste subitem será feita por declaração do interessado, acompanhada 
da relação das ações desenvolvidas, mediante diligência do responsável pela licitação. 

8.2.7.1.3 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 
a) empresas estabelecidas no Estado da Bahia; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 
8.2.7.1.4 Se, após observados os subitens 8.2.7.1.2 e 8.2.7.1.3, não houver desempate, será realizado 
sorteio entre os licitantes, vedando-se qualquer outro critério. 

8.2.7.2 Tratando-se de empate ficto em relação aos itens de ampla participação: 
8.2.7.2.1 Será procedida à identificação das microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
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como das demais classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 
nº 123/2006. 
8.2.7.2.2 Nas condições do subitem 8.2.7.2.1, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem no intervalo percentual de até 10% (dez por cento), relativamente à proposta mais 
bem classificada, serão consideradas empatadas com a primeira colocada (empate ficto). 
8.2.7.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos termos do subitem 
8.2.7.2.2, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor 
inferior ao da primeira colocada, conforme o critério de julgamento adotado, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema eletrônico, contados da comunicação automática. 
8.2.7.2.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresas ou empresas de pequeno 
porte, em situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no mesmo 
prazo. 
8.2.7.2.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que se encontrem nos intervalos percentuais estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.2.7.2.6 Se não ocorrer o desempate, prevalecerá a melhor oferta inicial. 

8.2.7.1 A realização de sorteio, nas hipóteses previstas neste Edital, será realizada em ato público, para o 
qual os licitantes serão convocados, e do qual será lavrada ata específica. 

8.2.7.1.1 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a realização do sorteio por meio do sistema 
eletrônico, deverá ser designada a realização de ato público presencial, assegurado o acompanhamento e a 
manifestação por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.2.7.1.2 Na hipótese do subitem 8.2.7.1.1, o responsável pela licitação deverá juntar aos autos do processo 
licitatório no Sistema Eletrônico de Informações – SEI a gravação da sessão pública em áudio e vídeo, nos 
termos dos §§2° e 5° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
8.2.7.1.3 O link da gravação, para fins de disponibilização aos interessados, constará de despacho do 
responsável pela licitação. 

 
Aferição do atendimento às especificações exigidas  
8.2.8 Quanto à aferição do atendimento às especificações exigidas, será observado o que se segue:   

8.2.8.1 O responsável pela licitação procederá à análise da proposta do licitante mais bem classificado quanto 
ao atendimento das especificações do objeto, sendo-lhe facultado colher manifestação escrita do setor 
requisitante do objeto licitado ou da área especializada. 
8.2.8.2 Caso previsto no TR/Habilitação, a análise a que se refere o subitem 8.2.8.1 será realizada em 
procedimento de exame de adequação do objeto, relativamente ao licitante mais bem classificado, 
compreendendo a apresentação de amostras, avaliação de conformidade, prova de conceito, ou outros testes 
destinados à aferição da aceitabilidade da proposta, observado o que se segue: 

8.2.8.2.1 Será divulgado o local e horário de realização do procedimento de exame de adequação do objeto, 
o qual deverá ser atendido pelo licitante, sob pena de preclusão. 
8.2.8.2.2 A divulgação será feita por mensagem no sistema eletrônico, no sítio eletrônico oficial ou por outro 
meio idôneo, com a antecedência necessária para a sua realização. 
8.2.8.2.3 Não sendo possível, por razões de ordem operacional, a permissão à participação presencial dos 
interessados na realização do exame de adequação do objeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
e a manifestação no ato, por videoconferência ou outro meio idôneo. 
8.2.8.2.4 A recusa do licitante à realização do exame de adequação do objeto ou atraso, sem justificativa 
aceita pelo responsável pela licitação, de entrega da amostra, realização do exame de conformidade, de 
prova de conceito ou de outros testes exigidos será considerada desistência do certame, ensejando a 
aplicação das penalidades pertinentes.  
8.2.8.2.5 O objeto será considerado inadequado, quando verificado o não atendimento das especificações 
previstas neste Edital. 
8.2.8.2.6 Os resultados das avaliações serão divulgados pelos meios previstos no subitem 8.2.8.2.2. 
8.2.8.2.7 Durante o prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, a Administração poderá, 
justificadamente, exigir amostra ou prova de conceito do bem (art. 41, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021).  
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Documentos complementares à proposta de preço 
8.2.9 Caso seja necessário, o responsável pela licitação poderá, em sede de diligência, solicitar documentos 
complementares à proposta de preço, a fim de esclarecer ou confirmar situação fática ou jurídica pré-existente 
(art. 36 do Decreto n° 22.888/2024). 

8.2.9.1 Na realização de diligência, o responsável pela licitação deverá atentar para o caráter de 
complementaridade das informações e documentos a serem juntados (art. 36, parágrafo único, do Decreto 
n° 22.888/2024). 
8.2.9.2 Não serão aceitos documentos ou informações que devessem constar originariamente da proposta. 
8.2.9.3 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado pelo responsável pela licitação será 
considerada desistência, implicando na desclassificação do licitante e à sujeição às sanções administrativas 
pertinentes. 

 
Sanatória da proposta 
8.2.10 O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
classificação (art. 37 do Decreto n° 22.888/2024). 
 
 
 
Providências ulteriores 
8.2.11 A fase de julgamento será encerrada com a identificação do licitante classificado detentor da melhor 
proposta. 

 
9. NEGOCIAÇÃO  
9.1. Definido o resultado do julgamento, o responsável pela licitação poderá negociar condições mais vantajosas 
com o licitante classificado detentor da melhor proposta. 

9.1.1 A negociação será conduzida pelo responsável pela licitação por meio do sistema eletrônico, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
9.1.2 O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública, divulgado a todos os licitantes e 
anexado aos autos do processo licitatório. 
9.1.3 Concluída a negociação, o responsável pela licitação solicitará o envio da proposta readequada, observado 
o disposto no subitem 7. 

 
10. FASE DE HABILITAÇÃO 
Documentos de habilitação 
10.1 Para habilitação dos licitantes, serão exigidos os documentos necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
conforme definido no TR/Habilitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal, social e trabalhista; e econômico-
financeira. 

10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira 
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral do Cadastro de Fornecedores do Estado da Bahia 
(CAF) quanto aos documentos por ele abrangidos, observado o disposto neste Edital. 
10.1.2 Os documentos exigidos para fins de habilitação observarão os termos da Lei Federal n° 13.726, de 8 de 
outubro de 2018. 
10.1.3 Na forma do art. 63, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante responderá pela veracidade das 
declarações a que se refere o subitem 4.3. 
10.1.4 Somente haverá a necessidade de apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

 
Microempresas e empresas de pequeno porte 
10.2 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte 
observará o disposto no art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.  
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10.2.1 O responsável pela licitação procederá à verificação se a microempresa ou empresa de pequeno porte faz 
jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, em conformidade com os termos definidos neste Edital.  

 
Empresas estrangeiras 
10.3 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, será observado o que 
segue: 

10.3.1 As exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes inicialmente apresentados 
com tradução livre; 
10.3.2 O licitante deverá ter procurador residente e domiciliado no país, com poderes para receber citação, 
intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com 
os demais documentos de habilitação; 
10.3.3 Para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata este 
artigo serão traduzidos por tradutor juramentado no país e apostilados ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

  
Consórcio de empresas 
10.4 Salvo vedação devidamente justificada no TR/Habilitação, pessoa jurídica poderá participar de licitação em 
consórcio, observado o disposto no art. 15 e nos §§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

10.4.1 Quando houver a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, se exigida, será feita por 
meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, 
quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

 
Processamento da habilitação 
10.5 Serão exigidos os documentos de habilitação apenas do licitante classificado detentor da melhor proposta, 
exceto na inversão de fases (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

10.5.1 Quando houver inversão de fases, a exigência dos documentos de habilitação ocorrerá em relação a todos 
os licitantes. 
10.5.2 Excetuam-se da previsão deste subitem os documentos relativos à regularidade fiscal, os quais serão 
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e somente do licitante 
classificado detentor da melhor proposta (art. 63, inc. III, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

10.6 Os documentos de habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 
(três) horas, prorrogável por prazo não superior a 01 (um) dia útil, contado da solicitação do responsável pela 
licitação (art. 63, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021).    

10.6.1 Na hipótese de inversão de fases, os licitantes encaminharão simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 
10.6.2 Em caso de falhas técnicas ou operacionais que inviabilizem o envio de documentação de que trata este 
subitem 10.6, será admitido o envio correspondente para o correio eletrônico (e-mail) indicado no Preâmbulo 
deste Edital, devendo o responsável pela licitação informar no chat do sistema eletrônico a data e o horário do 
seu recebimento, disponibilizando o seu conteúdo, em seguida, para os demais licitantes. 

10.7 A habilitação poderá ser verificada por meio do CAF, quanto aos documentos por ele abrangidos, exceto 
quanto aos documentos de qualificação técnica.  

10.7.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no CAF, ou que dele constem 
como vencidos, ou que não possam ser substituídos pelo certificado, deverão ser apresentados pelo licitante, na 
forma prevista neste Edital. 
10.7.2 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando 
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

10.8 Nas licitações restritas a fornecedores cadastrados, a habilitação será verificada por meio do CAF, observado 
o disposto no subitem 10.6 (art. 87, §§3° e 4° da Lei Federal n° 14.133/2021).  
10.9 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no CAF e mantê-los atualizados 
junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo solicitar a modificação dos registros em caso de 
incorreção. 
10.10 A verificação, pelo responsável pela licitação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
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10.10.1 Desde que solicitado de forma expressa pelo licitante interessado, e sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, inclusive no que respeita à adequação da habilitação econômico-financeira e da qualificação 
técnica, a documentação de habilitação enviada para determinado lote poderá ser utilizada para fins de avaliação 
da habilitação em outro lote no qual o licitante tenha sido o melhor classificado. 

 
Documentos complementares à habilitação 
10.11 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de 
novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021):  
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária 
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

10.11.1 Os documentos serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, no prazo 3 (três) 
horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do responsável pela licitação, observado o disposto 
no subitem 10.5. 
10.11.2 O não envio dos documentos complementares no prazo indicado será considerada desistência, implicando 
na inabilitação do licitante e à sujeição às sanções administrativas pertinentes. 

 
Sanatória 
10.12 Na análise dos documentos de habilitação, o responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 64, §1° da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

10.12.1 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão 
de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 
o julgamento. 

 
Comprovação dos requisitos de habilitação diferidos  
10.13 O responsável pela licitação definirá o prazo para a apresentação dos requisitos de habilitação cuja exigência 
tenha sido diferida.  

10.13.1 A não apresentação da documentação no prazo definido, implicará inabilitação do licitante e sujeição às 
sanções administrativas pertinentes. 

10.14 Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiária do regime diferenciado da Lei 
Complementar nº 123/06, cuja participação tenha sido realizada com a ressalva de existência de restrição fiscal 
e/ou trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 

10.14.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto neste item implicará decadência do direito à 
contratação e inabilitação do licitante, além da sujeição às sanções administrativas pertinentes, na forma do 
disposto no §2º do art. 53 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
Inabilitação 
10.15 Na hipótese de o licitante não atender às exigências de habilitação, o responsável pela licitação examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda aos requisitos e especificações, procedendo, inclusive, a nova verificação da ocorrência do empate ficto, na 
forma prevista neste Edital.  
 
Encerramento da fase de Habilitação 
10.16 Não sendo possível o julgamento da habilitação na mesma sessão, o responsável pela licitação deverá 
designar nova sessão, observado o prazo mínimo de 24h (vinte e quatro horas), para a declaração do licitante 
provisoriamente vencedor, para a qual ficarão convocados os licitantes. 
10.17 Exceto na inversão de fases, encerrada a fase de habilitação, será declarado o licitante provisoriamente 
vencedor, ato do qual ficarão automaticamente intimados os licitantes. 
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11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimentos 
sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

11.1.1 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados na forma eletrônica.  
11.2 O responsável pela licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnação no prazo de até 03 
(três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 
do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos seus anexos. 

11.2.1 O responsável pela licitação poderá solicitar a manifestação dos setores técnicos do órgão ou entidade 
contratante, a fim de subsidiar as decisões de caráter técnico, conforme o §3º do art. 8º do Decreto nº 
22.885/2024 e a oitiva, quando necessário, dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, nos 
termos do art. 32 do Decreto nº 22.885/2024. 

11.3 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser 
motivada pelo responsável pela licitação nos autos do processo de licitação. 
11.4 Acolhida a impugnação contra o edital de licitação, será definida e publicada nova data para realização do 
certame, devendo ser observado o disposto no subitem 17.12 
11.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no endereço eletrônico 
www.comprasnet.ba.gov.br  e no https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no prazo de até 3 (três) dias 
úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e vincularão os participantes e a 
Administração. 
 
12. FASE RECURSAL 
12.1 A fase recursal obedecerá à disciplina estabelecida neste Edital, observado o disposto no art. 165 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
12.2 Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, cabem: 

12.2.1 Recurso: 
a) em fase única, em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação; 
b) em face do ato de anulação ou revogação da licitação. 
12.2.2 Pedido de reconsideração, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

12.3 O recurso em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação observará as seguintes 
disposições: 

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena 
de preclusão, após a declaração do licitante provisoriamente vencedor pelo responsável pela licitação. 

12.3.1.1 A manifestação da intenção de recorrer será única, abrangendo as matérias concernentes ao 
julgamento das propostas e ao ato de habilitação ou inabilitação. 

12.3.2 Manifestada a intenção de recorrer, as razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contado da data de intimação da declaração do licitante provisoriamente vencedor.  
12.3.3 O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis, contado da data de divulgação da 
interposição do recurso, a qual será feita por comunicação no chat. 
12.3.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, para juízo de 
retratação. 

12.3.4.1 Se a autoridade não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o 
recurso com a sua motivação à autoridade superior. 

12.3.5 A autoridade superior deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 
12.3.6 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
12.3.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
12.3.8 O resultado dos recursos será divulgado no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. 

12.4 Aplica-se o disposto no subitem 12.3, no que couber, ao recurso em face do ato de anulação ou revogação 
da licitação. 
12.5 O pedido de reconsideração será apresentado no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, 
observado o inc. II do art. 165 da Lei Federal n° 14.133/2021. 
12.6 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
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12.6.1 Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento 
jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. 

12.7 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório 
será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade 
insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

13.1.1 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando 
sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem 
lhes tenha dado causa. 

13.1.2 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 
13.1.3 Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. 
13.1.4 Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente do ato de anulação e 
revogação, poderá ser diferida a manifestação dos interessados, com fundamento no art. 183 da Lei nº 12.209, 
de 20 de abril de 2011, justificadamente. 

13.2 A homologação da licitação não implicará direito à contratação. 
 

14. CONTRATAÇÃO 
Convocação para assinatura  
14.1 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou, nas hipóteses 
previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, o instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de 
Fornecimento de Material - AFM ou Autorização de Prestação de Serviços – APS, conforme o caso, no prazo 
estabelecido no TR/Habilitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
Lei Federal nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis. 

14.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 
Administração. 
14.1.2 A contratação obedecerá as estipulações constantes da minuta de contrato integrante do edital da licitação, 
do aviso ou do instrumento de contratação direta. 
14.1.3 Na hipótese de substituição do termo de contrato por instrumento equivalente, neste serão consideradas 
literalmente transcritas todas as cláusulas e condições previstas na minuta de contrato constante deste Edital. 
14.1.4 O termo de contrato, a AFM ou, a APS, conforme o caso, deve ser assinado pelo representante legal do 
licitante ou mandatário com poderes expressos. 
14.1.5 A assinatura se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que o licitante deverá 
providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico 
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado www.comprasnet.ba.gov.br. 

14.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme 
o caso, no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
14.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
14.4 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 14.2 a Administração, 
observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá: 
a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de 
preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, mas não superior ao preço ofertado pelo próprio 
licitante remanescente; 
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
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14.5. A negociação a que se refere a alínea “a” do subitem 14.4 deste artigo deverá ser oportunizada aos licitantes 
remanescentes, assegurada a preferência, em caso de empate, ao licitante mais bem classificado. 
 
Recusa  
14.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, AFM ou APS, conforme o caso, no 
prazo estabelecido pela Administração, dentro do prazo de validade da proposta, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia 
de proposta em favor do órgão ou entidade promotor da licitação (art. 90, §5º, c/c art. 155, inc. VI, da Lei Federal 
nº 14.133/2021) 
14.7 Equipara-se à recusa prevista no subitem 14.6 a circunstância de o adjudicatário deixar de manter as condições 
de habilitação exigidas na licitação, ou, por qualquer meio, dar causa à impossibilidade de celebrar o contrato. 
14.8 A multa compensatória para a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo de contrato, em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, ou praticar condutas a elas equiparadas, corresponderá, salvo previsão 
diversa, ao mesmo percentual definido para o descumprimento total da obrigação principal, e incidirá sobre o valor 
global do contrato (art. 8º, §§1º e 4º, do Decreto nº 23.113/2024). 

14.8.1 Nas hipóteses em que não houver valor contratado, a sanção de multa terá como base o valor 
correspondente ao objeto adjudicado ou, quando for o caso, da estimativa da contratação  (art. 7º, §1º, c/c art. 
8º, §4º, do Decreto nº 23.113/2024). 

14.9 A regra do subitem 14.6 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma da alínea “a” do 
subitem 14.4, exceto se estes passarem à condição de licitante adjudicatário (art. 48, §8º, do Decreto nº 
22.888/2024).  
 
15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  
15.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Edital as condutas constantes do art. 155 da Lei 
Federal n° 14.133/2021 (art. 47 da Lei n° 14.634/2023).  
15.2 Os licitantes estarão sujeitos às sanções administrativas referidas na Lei nº 14.634/2023, e às demais 
cominações legais, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
  
16. DISPOSIÇÕES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
16.1 Tratando-se de licitação destinada ao Sistema de Registro de Preços, serão observados, ainda, os acréscimos 
da Seção do Sistema do Registro de Preços – SRP, os quais prevalecerão em caso de conflito.  
 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS  
17.1 A ata da sessão pública será divulgada no sistema eletrônico. 
17.2 Os horários estabelecidos neste Edital, no aviso da licitação e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e prática de atos processuais. 
17.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, os princípios elencados no art. 5º da Lei 
Federal nº 14.133/2021, a finalidade e a segurança da contratação.  
17.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração 
não será responsável por quaisquer custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 
17.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital observar-se-á o art. 183 da Lei Federal n° 14.133/2021.  
17.6 Os atos de comunicação processual da Administração com os licitantes serão realizados por meio eletrônico, 
na forma do disposto na Lei n° 12.209/2011 e no Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014.  

17.6.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme Decreto 
n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a prática de atos 
nos prazos indicados.  

17.7 A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, excluir licitante, em despacho motivado, se 
tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele inidoneidade ou 
falta de capacidade técnica ou financeira para a execução do contrato, assegurada a manifestação do interessado 
(art. 66 da Lei n° 14.634/2023). 
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17.8 Eventuais modificações neste Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, 
além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se, inquestionavelmente, a 
alteração não comprometer a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes. 
17.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Órgão/Entidade indicados no Preâmbulo deste Edital, segundo as 
disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023, e demais normas aplicáveis. 
 
 
18. FORO 
18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser 
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 
14.133/2021. 

 



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Objeto: Recuperação Estrutural do Atracadouro de Maragogipe, Bahia.

 

1.    INFORMAÇÕES BÁSICAS DO DOCUMENTO

 
Número do processo administrativo: 024.2058.2026.0005652-89
 
 

2.    NECESSIDADE
 

2.1 Descrição da necessidade
 

É de competência da Secretaria de Infraestrutura, através da Superintendência de
Infraestrutura de Transportes – SIT, realizar, coordenar e supervisionar estudos,
programas, projetos e obras, objetivando assegurar o desenvolvimento do Estado pela
implantação e manutenção de uma adequada Infraestrutura aeroviária, rodoviária e
hidroviária.

O Atracadouro de Maragogipe, conhecido como Porto do Cajá, localiza-se no município
de Maragogipe, no estado da Bahia, constitui infraestrutura essencial para o
transporte hidroviário, para o apoio às atividades culturais, turísticas, esportivas e
para a integração das comunidades tradicionais locais.

O porto é constitúido por uma estrutura com aproximadamente 600 metros de
extensão, metade executada por meio de aterro devidamente estruturado e
pavimentado, na qual possibilita a circulação de veículos até o terminal. Na
extremidade dessa projeção encontra-se um cais flutuante, cujo berço apresenta cota
batimétrica registrada de aproximadamente 3,5 metros, permitindo o atracamento de
embarcações de pequeno e médio porte. Embora o local não apresente condições
adequadas de balneabilidade, é utilizado com frequência para esse fim, além de
possuir elevado potencial para práticas esportivas náuticas.

Contudo, atualmente, o terminal de transporte encontra-se em péssimo estado de
conservação. As estruturas de concreto da Ponte de Acesso e do Píer Fixo
apresentam grau de degradação bastante avançado, com elevado risco de ruína
estrutural. Situação semelhante é observada no cais fixo, comprometendo
significativamente a segurança dos usuários e das operações.

O atracadouro flutuante, as estacas-guia e a passarela articulada também apresentam
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avançado estado de degradação, sendo imprescindível a realização de serviços de
recuperação estrutural. Destaca-se, de forma crítica, a fixação da passarela metálica
na cabeceira do atracadouro, que apresenta grave risco de fratura e possível
desabamento, configurando iminente ameaça à integridade física dos usuários e ao
patrimônio público.

 

 A intervenção no Terminal Receptivo justifica-se pela necessidade de restabelecer as
condições adequadas de uso, segurança e funcionalidade da edificação, atualmente
comprometidas em razão de danos estruturais e desgaste dos seus elementos
construtivos. Tal intervenção é medida indispensável para assegurar à recuperação do
atracadouro de Maragogipe, de modo a permitir a continuidade e regularidade das
atividades portuárias, a segurança do transporte de usuários e veículos, bem como o
restabelecimento de condições apropriadas de circulação, com superfícies estáveis,
acessos seguros e plena conformidade com as normas técnicas, de segurança e
regulatórias vigentes.

A contratação se enquadra como “obra comum” por possuir objeto com padrões de
desempenho e qualidade com viabilidade da Administração caracterizar, de forma
padronizada, suas especificações em edital e dado ao pleno domínio do mercado
acerca de sua execução.
 
 
2.2 Área requisitante
 
Superintendência de Infraestrutura de Transporte - SEINFRA/GAB/SIT.

 

 

2.3  Descrição dos Requisitos da Contratação

 

Para correta execução da necessidade administrativa devem ser observados os
seguintes requisitos:
 

a)     Os serviços a serem executados, deverão contemplar as determinações do
projeto;

b)     A metodologia a ser adotada, deverá estar em conformidade com as normas
técnicas vigentes;

c)     A definição do orçamento e do prazo de execução do serviço de engenharia,
estão delineados na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro;

d)     Deverá ser cumprido, boas práticas de sustentabilidade ambiental.

 

As obrigações da Contratada e do Contratante estão previstas no Termo de
Referência.
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Todos os serviços circunscritos à necessidade administrativa devem seguir fielmente
as Normas Técnicas vigentes e Especificações dos Serviços do DNIT, da Seinfra-BA,
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e NORMAM 303 Normas da
Autoridade Marítima para Obras e Atividades Afins em Águas sob Jurisdição Brasileira,
devidamente atualizadas.
 
Os serviços são de natureza de escopo “não continuado”, por se tratar de um serviço
sem que haja uma demanda de caráter permanente da Administração (inciso XVII, do
art. 6º da Lei nº 14.133/2021).

 

 

3.    SOLUÇÃO

 

3.1 Levantamento de Mercado

 
 
Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solução para o
problema existente, sendo estudados processos de contratações semelhantes feitas
por este e outros órgãos, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de
identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor
atendessem às necessidades da Secretaria.
 
Solução 1: Execução pelo próprio ente. Uma das soluções de mercado seria a própria
execução pelo ente estadual, todavia esta acarretaria morosidade e ineficiência da
política pública; somando a isso o Estado não detém em seu quadro profissionais em
quantitativo e qualificação técnica necessários para execução do objeto pretendido.
Além do que não é uma prática comum na seara pública.
 
Solução 2: Contratação de empresa via licitação. Com base no levantamento de
mercado, constatou-se que há empresas com experiência consolidada e com a
capacidade técnica e operacional necessárias para a execução do objeto. A escolha
por essa solução não está apenas relacionada à possibilidade de execução indireta,
mas também à sua eficiência em atender à necessidade específica da Secretaria de
forma célere. A competitividade entre fornecedores locais e regionais também
contribui para uma solução mais vantajosa, com custos reduzidos e maior agilidade na
execução. A realização de um processo licitatório é uma solução já experienciada por
este órgão em contratações anteriores: Recuperação Estrutural do Atracadouro de São
Roque do Paraguaçu no Município de Maragogipe – Bahia (024.2057.2022.0002218-
13).
 
Ao analisar as soluções propostas, levando em consideração os custos, os encargos e
os preceitos legais de cada opção, e reconhecendo a experiência prévia do órgão com
licitações, conclui-se que a solução 2 — contratação de empresa via licitação — é a
mais adequada. Esta alternativa não apenas atende de maneira eficiente à
necessidade da Secretaria, mas também respeita os princípios de economicidade e
eficiência na gestão pública.
 
Embora o mercado esteja em constante evolução, trazendo novas metodologias e
tecnologias que poderiam oferecer soluções inovadoras para determinados objetos,
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no caso específico da demanda apresentada pela Secretaria, não se identificaram
alternativas viáveis que representem uma melhoria significativa em relação às
soluções já consolidadas. O objeto a ser contratado é bem definido, com requisitos
técnicos e operacionais claros.
 
 

3.2 Descrição da solução como um todo

 
3.2.1 Solucão do objeto
 
A solução proposta consiste na Recuperação Estrutural do Atracadouro de
Maragogipe, localizado no Município de Maragogipe – BA. A intervenção busca
garantir a segurança e a operacionalidade das embarcações, bem como recuperar as
estruturas de concreto da ponte de acesso, do píer fixo e do cais, além do atracadouro
flutuante, das estacas-guia e da passarela articulada, que se encontram em avançado
estado de degradação, apresentando risco de fratura e desabamento.
 
O escopo de serviços para a Recuperação estrutural do atracadouro compreende
as seguintes atividades:
 
-Terminal Receptivo:
 
As ações previstas, que incluem demolição de estruturas danificadas, recuperação e
manutenção das áreas afetadas, substituição de elementos da cobertura e
readequação das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de drenagem, são
essenciais para garantir a integridade da edificação, a segurança dos usuários e a
continuidade da prestação dos serviços no terminal hidroviário.
 
-Escoramento:
 
Execução de escoramento utilizando escoras metálicas e/ou de madeira, com o
objetivo de sustentar  uma construção ou parte dela, garantindo sua estabilidade
durante a execução das intervenções e a segurança da equipe de trabalho. O
escoramento deverá ser projetado com travamentos adequados, conforme as
necessidades de cada intervenção.
 
- Corte de concreto para exposição da armadura:
Realização de cortes no concreto nas áreas afetadas, de forma manual ou mecânica,
até atingir o concreto original de forma homogênea, removendo todo o material
desagregado ou com defeitos generalizados. Os cortes deverão ser executados de
modo a não comprometer estruturalmente a peça, intercalando as áreas para evitar
grandes aberturas contíguas. Serão observados os seguintes critérios: profundidade
compatível com o reparo, condições adequadas para o tratamento das armaduras,
arredondamento dos cantos para evitar bolhas, e inclinação da face superior em
reparos verticais para garantir adensamento adequado. Em caso de excesso de
rugosidade, será realizado apicoamento para facilitar a saída de bolhas de ar e
permitir aplicação uniforme de ponte adesiva.
 
- Apicoamento de superfície:
Remoção da camada superficial de baixa resistência (aproximadamente 1 cm) do
concreto, visando melhorar a aderência do novo material. O serviço poderá ser
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realizado manualmente (marretas e ponteiros de aço) ou com martelos rompedores
elétricos.
 
-  Lixamento e/ou limpeza das armaduras.
Limpeza completa das armaduras expostas, por jateamento de limalha de aço,
lixamento mecânico ou manual, removendo carepas, nata de cimento ou outras
incrustações. As armaduras deverão ser expostas no mínimo 150 mm além da área
corroída, com espaço mínimo de 300 mm em torno da região de reparo para permitir
preenchimento adequado.
 
Limpeza das  superfícies:
Limpeza mecânica das superfícies de concreto e armaduras expostas utilizando jatos
de água de alta pressão, garantindo remoção completa de partículas estranhas que
possam comprometer a aderência do novo recobrimento.
 
- Recuperação da armadura:
Verificação do grau de corrosão das barras expostas. Barras com redução superior a
10% da seção original deverão ser substituídas ou reforçadas, podendo ser
solidarizadas à armadura existente por solda ou traspasse, conforme condições locais.
 
- Passivação de armaduras:
Tratamento anticorrosivo das armaduras originais e de reforço, aplicando-se pintura à
base de zinco. A aplicação deverá seguir rigorosamente as recomendações do
fabricante quanto ao número de demãos, tempo de cura e demais instruções técnicas.
 
- Argamassa para reparos e grauteamento:
Recomposição das seções de concreto com argamassa de alto desempenho ou
grauteamento, produzidos na obra sob controle técnico rigoroso. O transporte do
material será realizado em carrinhos de mão, galeotas ou baldes de chapa de aço, e o
lançamento feito manualmente por ajudantes e pedreiros. O concreto deverá ser auto-
adensável, dispensando vibração.
 

3.2.2 Combinação dos parâmetros da licitação

Considerando que o objeto da contratação se enquadra como serviço comum de
engenharia, optou-se pela utilização da modalidade concorrência, com critério de
julgamento por maior desconto e modo de disputa “aberto e fechado”, nos
termos da Lei nº 14.133/2021, Art. 6º, inciso XXXVIII.

O critério de maior desconto mostra-se o mais adequado ao tipo de objeto,  sendo
uma estratégia eficaz para garantir a seleção da proposta mais vantajosa à
Administração. Esse critério promove celeridade ao processo e permite aferição
objetiva e transparente das propostas, reduzindo a subjetividade na avaliação. Além
disso, contribui para a economicidade, ao buscar a redução de custos sem
comprometer a qualidade dos serviços contratados.

Quanto ao modo de disputa “aberto e fechado” , a licitação se mostra eficaz ao
estimular a revelação de informações confiáveis pelos licitantes e ao maximizar os
interesses da Administração na escolha da proposta mais vantajosa. Nesse modelo, os
licitantes inicialmente participam de lances públicos e sucessivos (fase aberta), o que
incentiva a competição e promove transparência. Em seguida, cada participante
apresenta um lance final sigiloso (fase fechada), permitindo que todos expressem sua
melhor proposta sem influência externa. Esse mecanismo equilibra competição e sigilo
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estratégico, aumentando as chances de a Administração obter o resultado mais
vantajoso e atraindo empresas qualificadas para o certame. 

Dessa forma, a combinação entre concorrência, maior desconto e modo de
disputa aberto e fechado mostra-se a mais adequada para garantir a ampla
participação, a seleção da proposta mais vantajosa e o atendimento aos princípios da
economicidade, isonomia, transparência, eficiência e competitividade.

 

3.3 Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
 
As estimativas das quantidades foram elaboradas a partir de levantamentos em
campo, conforme as informações apresentadas nos volumes de projetos.
 
3.4 Estimativa do Valor da Contratação
 
Dentro do presente estudo, a análise técnica de campo identificou o quantitativo
estimado, na planilha que segue abaixo, com nível de precisão adequado, para
caracterizar o serviço de engenharia pretendido, possibilitando a elaboração dos
custos, em conformidade com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações
de Serviços e, Manuais Técnicos em vigor do DNIT e normas técnicas da ABNT.
 
A solução está estimada em R$ 8.476.362,57 (oito milhões, quatrocentos e setenta e
seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme
pesquisa de preço anexa, elaborado através do SCO – Sistema de Custos e
Orçamentos, referencial de abril de 2026, SICRO. Os Custos de Administração Local,
Manutenção do Canteiro, Mobilização de Equipe e Equipamentos e Instalação de
Canteiro foram dimensionados a partir dos manuais de Custos de Infraestrutura de
Transportes do DNIT.
 
 

 
 

3.5 Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
 
Não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, interdependentes
majoritariamente, visto que o atraso em uma etapa executiva implica em atraso nas
demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediários e da entrega dos serviços, além da operacionalidade do do terminal
hidroviário.

 

A adoção de lote único para a execução dos serviços proporcionará ganho de escala,
especialmente no que tange ao emprego de recursos humanos, dando celeridade
processual e facilitando o atendimento às recomendações de segurança, além de que
o valor de mobilização e desmobilização para um trecho segmentado tornaria os
serviços mais onerosos. Ademais, lidar com um único prestador diminui o custo
administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação.

 

ITEM DISCRIMINAÇAO UND.QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL  

1
Recuperação
Estrutural do

Atracadouro de
Maragogipe.

Un 1,00 R$  
8.476.362,57

R$  
8.476.362,57
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Então, pelas razões expostas, a contratação não será parcelada, por não ser
vantajoso para a administração e por representar possível prejuízo ao conjunto do
objeto a ser contratado.
 

 
3.6 Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
 
Inicialmente, não existem em andamento contratações correlatas e/ou
interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no
planejamento da futura contratação.
 
 
3.7 Demostração de previsão da contratação no planejamento da
Administração
 
A presente contratação ainda não está incluída no Plano de Contratações Anual em
virtude do PCA, não ter sido realizado para o exercício de 2026, por ser um artefato de
caráter “preferencial” e não obrigatório, conforme o art. 12, inciso VII da Lei nº
14.133/2021.
 
 

4.     PLANEJAMENTO

 

4.1 Resultados Pretendidos

Com a presente contratação, pretende-se realizar à Recuperação Estrutural do
Atracadouro de Maragogipe, localizado no Município de Maragogipe – BA.

Considerando a relevância da infraestrutura para a mobilidade e o atendimento à
população local, a presente obra tem como objetivo alcançar os seguintes resultados:

·         Promover a recuperação estrutural do Atracadouro de Maragogipe,
assegurando condições adequadas de segurança e operação para embarcações
destinadas ao transporte escolar, aos serviços de saúde, bem como às atividades de
turismo e lazer.

·         Sanar o avançado estado de degradação das estruturas de concreto da Ponte
de Acesso e do Píer Fixo, que atualmente apresentam elevado risco de ruína,
situação igualmente verificada no cais fixo existente.

·         Recuperar estruturalmente o atracadouro flutuante, as estacas-guia e a
passarela articulada, que também se encontram em estágio avançado de
deterioração. Ressalta-se que a fixação da passarela metálica na cabeceira do
atracadouro apresenta grave risco de fratura e desabamento, representando
ameaça à segurança dos usuários.

 

 

4.2 Providências a serem adotadas
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Trata-se de contratação realizada habitualmente na SEINFRA-BA desde sua criação,
não havendo no momento, necessidade de adequação do ambiente do órgão.
 
 
4.3 Possíveis Impactos Ambientais
 
A presente contratação poderá gerar impactos ambientais temporários e pontuais
decorrentes da execução das obras de recuperação estrutural em ambiente
aquaviário, o que torna necessária a obtenção do Licenciamento Ambiental junto aos
órgãos competentes, bem como a anuência da Marinha do Brasil para a realização de
obras e atividades em águas sob jurisdição brasileira.
 
Tais impactos podem incluir a geração de resíduos sólidos provenientes das
intervenções nas estruturas existentes, a emissão localizada de ruídos e vibrações, o
aumento momentâneo da turbidez da água e o risco de contaminação do meio
aquático por óleos, graxas, tintas ou outros insumos, caso não sejam adotadas
medidas de controle adequadas.
 
 Diante disso, considerando a natureza do objeto a ser contratado, o fornecedor
deverá atender aos critérios e às políticas de sustentabilidade ambiental, adotando
boas práticas de engenharia e medidas mitigadoras, sem prejuízo do cumprimento
das normas técnicas e da legislação ambiental vigente.
 
No que se refere ao meio físico e biótico, durante a fase de implantação do
empreendimento, foram identificados impactos relacionados à contaminação e
descaracterização do solo, à poluição e alteração da qualidade das águas, bem como
ao risco de ingestão de resíduos pela biota aquática, decorrentes principalmente da
geração de resíduos sólidos diversos e de efluentes sanitários oriundos da força de
trabalho.
 
Para a mitigação desses impactos, deverão ser implementadas ações preventivas, tais
como a correta segregação, acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos
provenientes das obras civis do equipamento náutico; a utilização de bandejas
coletoras e de contenção durante a execução dos serviços; a proteção adequada dos
materiais estocados em baias abertas; a manutenção periódica dos sanitários
químicos e a conscientização contínua dos trabalhadores quanto à correta disposição
de resíduos, visando prevenir a poluição do solo e das águas, preservar a qualidade
ambiental e evitar riscos à biota aquática durante a execução das obras.
 
A adoção dos critérios de sustentabilidade visa minimizar os impactos ambientais,
sociais e culturais durante as intervenções, conforme art. 45, da Lei nº 14.133/2021 e
o Decreto nº 14.692/2013. As medidas de gestão de resíduos, mitigação de impactos
ambientais, e controle da qualidade de vida local asseguram a execução responsável
da obra, promovendo a preservação ambiental e a proteção do patrimônio cultural,
com foco no uso eficiente dos recursos naturais.
 
 

5.    VIABILIDADE

 
5.1 Declaração de Viabilidade/Inviabilidade
 
Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita se
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mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.
 
As experiências pretéritas indicam que a solução 2, descrita no item 3.1, apresenta
viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. A SEINFRA,
através da SIT, não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em
quantitativo suficiente, para a execução do serviço em questão, de modo que para
suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de empresa
especializada, para atendimento da demanda exarada.
 
Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.
 

6.    ANÁLISE SOBRE A NECESSIDADE DE CLASSIFICAÇÃO DO ETP

 
Analisando a natureza dos serviços a serem contratados, nos termos da Lei nº
12.527/2011, o presente ETP é classificado como público e, portanto, não pode ter
caráter sigiloso.

 

 

7.    IDENTIFICAÇÃO

 
Ricardo Pedrosa Martins
Diretor da DPPE
Secretaria de Infraestrutura da Bahia - SEINFRA

 

 
Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pedrosa Martins, Diretor,
em 18/09/2026, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00149754352 e o código CRC F51F5B4E.

Referência: Processo nº 024.2058.2026.0005652-89 SEI nº 00149754352
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TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO) 

 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

(  X ) LICITAÇÃO  
 

(  x  ) MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO 
 

(   ) CONTRATAÇÃO DELEGADA 
 

(   ) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

(    ) TÉCNICA E PREÇO 
 

(  ) CONTRATAÇÃO DELEGADA 
 

(   ) CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

(Processo Administrativo nº 024.2058.2026.0005652-89) 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
 

1.1 Objeto:  
 

(      ) Aquisição: __________________   
 

(      ) Serviço: ____________________ 
 

(  x  ) Obra ou serviço de engenharia: Recuperação Estrutural do Atracadouro de Maragogipe, Bahia. 
 

1.1.1 As especificações do objeto obedecerão as condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência 
e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela (  x  ) abaixo (   ) em anexo. 

 
 

 

1.1.2 As especificações do objeto constam:  
 

(   ) da descrição abaixo: (...) 
 

(   ) do anexo integrante deste TR/Habilitação; 
 

( x ) neste Termo de Referência e Projeto Básico. 
 

1.1.2.1 Na contratação de que trata este TR/Habilitação não será exigida da contratada a realização de 
transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas. 
 

1.2 O prazo de vigência do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data da ( x  ) 
assinatura do Contrato (   ) subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM (   ) 
subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS, observado o artigo 105 da Lei Federal n° 
14.133/2021. 

 

1.2.1 O prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 270 
(duzentos e setenta) (   ) meses (  x  ) dias, observado o limite referido no subitem 1.2. 

 

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas ao prazo de vigência. 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1 A fundamentação da contratação, da caracterização do objeto e de seus quantitativos está especificada: 
 

(  x ) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar 
 

LOTE: ÚNICO 

Participação 
[ampla/exclusiva] 

Item 
Código 
SIMPAS 

Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
(UF) 

Quantitativo Cronograma/Prazo 

Ampla Único 
07.24.24.0000

1588-1 

Recuperação 
Estrutural do 

Atracadouro de 
Maragojipe 

un 01 270 dias 

Parte Variável do edital 
Componente: TR/HABILITAÇÃO   
Classificação: modelo  
Versão: 2  
Data da aprovação/modificação (PGE): 
23/12/2025 
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(   ) na descrição a seguir:  (...) 
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  
 

3.1 A descrição da solução como um todo está especificada:  
 

( x  ) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar 
 

(   ) na descrição a seguir: (...)   
 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1 Sustentabilidade: 
 

4.1.1 Devem ser atendidos os critérios de sustentabilidade, conforme doc. SEI “Estudo Técnico Preliminar”, e com 
justificativa apresentada pelo gestor competente no processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, 
doc. SEI “Justificativas”. 

 

4.2 Indicação de marcas ou modelos  
 

4.2.1 A Administração não indicará marca(s), característica(s) ou modelo(s). 
 

4.3 Exame de adequação do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros 
testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta) 

 

4.3.1 Não será exigido(a) exame de adequação do objeto. 
 

4.4 Vistoria  
 

4.4.1 Não será exigida a realização de vistoria prévia. 
 

4.5 Subcontratação 
 

4.5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 

4.6 Garantia 
 

4.6.1 Garantia de proposta 
 

4.6.1.1 Será exigida a garantia de proposta, observado o art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, no percentual 
de 1 % (um por cento), que poderá recair sobre qualquer das modalidades indicadas no art. 96, §1º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, conforme razões presentes no processo administrativo de que trata este 
TR/Habilitação, doc. SEI “Justificativas” – 00140493770. 

 

4.6.1.1.1 O licitante arcará com os custos da garantia de proposta. 
 

4.6.1.1.2 A garantia de proposta deverá ter validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data 
da apresentação da proposta, cabendo ao licitante, a partir da solicitação motivada da Administração, 
comprovar a sua renovação, até 10 (dez) dias úteis antes do vencimento do seu prazo inicial, por igual 
período, caso tenha interesse em permanecer na licitação.  
 

4.6.1.1.3 Se o licitante for consórcio, para a garantia da proposta, admitir-se-á o somatório dos valores de 
cada consorciado, hipótese em que deverá alcançar o valor total exigido no subitem 4.6.1.1. 
 

4.6.1.1.4 Se o licitante aceitar prorrogar a validade da proposta, mas não comprovar a renovação da garantia 
de proposta no prazo fixado no subitem 4.6.1.1.2, será intimado pela Administração para fazê-lo no prazo de 
5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da intimação, sob pena de exclusão da licitação e sujeição 
às sanções administrativas correspondentes, após a instauração de processo administrativo sancionatório. 
 

4.6.1.1.5 Decorridos o prazo de validade da proposta sem que o licitante aceite prorrogá-lo, fica o licitante 
liberado dos compromissos assumidos.   
 

4.6.1.1.6 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
assinatura do Contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação ou da publicação do ato que 
revogar ou anular o certame. 
 

4.6.1.1.7 A garantia de proposta será executada em sua integralidade, em caso de recusa em assinar o 
Contrato ou da não apresentação dos documentos para a contratação. 
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4.6.1.1.8 A garantia de proposta poderá converter-se em garantia da contratação, devendo ser 
complementada, quando necessário. 
 

4.6.1.1.9 As formalidades pertinentes a cada modalidade de garantia de proposta estão dispostas no item 
referente à garantia da contratação. 

4.6.1.2 A comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta deverá ser gerada até o 
horário de abertura da sessão pública, sob pena de desclassificação. 

 

4.6.2 Garantia da contratação 
 

4.6.2.1 Será exigida a garantia da contratação prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, 
no percentual de 5 % (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, podendo recair sobre qualquer 
das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°. 

 

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Contratante, em 
conta específica a ser indicada pelo Contratante, com correção monetária. 
 

4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia 
(art. 96, §1º, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 

4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição 
financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 
renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 
 

4.6.2.1.4 Na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública ou fiança 
bancária, a prova da garantia, sob pena da caracterização de inadimplemento contratual, deverá ser 
apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, após (   ) autorização da contratação direta (  x ) assinatura do 
Contrato. 
 

4.6.2.1.5 Na hipótese de garantia na modalidade seguro garantia:  
 

a) deverá ser prestada em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação da licitação e 
anteriormente à assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 

b) tratando-se de contratação direta, ou na hipótese de contratação oriunda do SRP, a garantia deverá ser 
prestada anteriormente à assinatura do Contrato. 
 

c) a apólice vigorará por 90 (noventa) dias após o término da vigência do Contrato e continuará em vigor 
mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas, devendo esta cláusula constar 
expressamente da apólice sob pena de não aceitação da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
 

d) a apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
 

e) será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 
ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 97, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 

f) ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora 
desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentação da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena de não 
aceitação da garantia. 
 

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fiança bancária, não será admitida a existência de 
cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador. 
 

4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua liberação ou 
restituição somente ocorrerá após a fiel execução do Contrato ou a sua extinção por culpa exclusiva da 
Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
 

4.6.2.1.8 Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento do Contratante, a contratada 
ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 
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execução ou o adimplemento pelo Contratante. 
 

4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente será aceita se, observada a 
legislação que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuízos advindos do não cumprimento do 
objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas, bem como de multas, 
prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento, independentemente de outras cominações legais. 
 

4.6.2.1.10 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a contratação.  
 

4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 
obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no mesmo prazo estabelecido para 
comprovação da garantia originária. 
 

4.6.2.1.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
 

4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser intimado pelo Contratante quanto ao 
início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 
4º, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 

4.6.2.1.14 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da totalidade do 
objeto do Contrato, com a demonstração de cumprimento, pela contratada, das obrigações pactuadas. 
 

4.6.2.1.15 O garantidor não é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo 
de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
 

4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste TR/Habilitação. 
 

4.6.2.1.17 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante 
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis 
de acordo com Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021). 

 

4.7 Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio 
 

(    ) Sim 
 

(  x ) Não, conforme justificativa constante do processo administrativo de que trata este TR/Habilitação, doc. SEI 
“Justificativas” (art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

5.1 Regime de execução 
 

5.1.1 O regime de execução será: 
 

( x ) empreitada por preço unitário 
 

(  ) empreitada por preço global 
 

(   ) empreitada integral 
 

(   ) contratação por tarefa 
 

(  ) contratação integrada 
 

(   ) contratação semi-integrada. 
 

5.2 Condições de execução 
 

5.2.1 A execução do objeto se dará da seguinte forma: 
 

5.2.1.1 Início da execução do objeto: 10 (dez) dias, a contar da data (   ) da assinatura do Contrato, (   
) da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS ( x  ) Ordem de Serviço – OS. 
 

5.2.1.2 Cronograma de realização do objeto: Conforme o cronograma e projeto básico. 
 

5.3 Local da execução  
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5.3.1 As especificações do endereço para execução do objeto constam: 
 

(    ) do anexo integrante deste TR/Habilitação 
 

(  x ) da descrição abaixo: 
  Atracadouro de Maragogipe, Maragogipe, Bahia. 

 

5.4 Materiais a serem disponibilizados 
 

5.4.1 Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades suficientes e adequadas, de acordo com insumos das 
composições do orçamento.  

 

5.5 Especificação da garantia técnica e pela solidez e segurança 
 

5.5.1 Incidem na contratação as garantias do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 do 
Código Civil (CC) e do art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 

5.5.2 O prazo legal de garantia técnica será de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, 
quando houver, de produtos não duráveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, 
quando houver, de produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos 
serviços (art. 26, incs. I e II, e §1º, do CDC). 

 

5.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
 

5.6.1 As informações relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitação. 
 

( ) MENOR PREÇO 
 

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do 
Termo de Referência, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, em ( x ) duas  (   )  três 
(   ) quatro casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
 

5.6.1.2 Caso o preço seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, cada casa faltante 
ou excedente será considerada igual a zero. 
 

5.6.1.3 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no instrumento convocatório, nem 
propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

 

( x  ) MAIOR DESCONTO  
 

5.6.1.1 O percentual de desconto incidirá linearmente sobre orçamento de referência, devendo ser estendido 
aos eventuais termos aditivos (art. 33, inc. II, art. 34, §2º, e art. 82, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

5.6.1.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes deste 
TR/Habilitação e/ou do Projeto Básico (engenharia), conforme o caso, a qual deverá ser expressa em percentual 
de desconto, não sendo admitidas propostas alternativas. 
 

5.6.1.3 O percentual de desconto incidirá sobre o preço global estimado pela Administração, aplicando-se 
linearmente sobre os itens do orçamento de referência. 
 

5.6.1.4 O percentual de desconto deverá conter ( x ) duas  (   )  três (   ) quatro casas decimais, ficando 
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 
 

5.6.1.5 Caso o percentual de desconto seja apresentado com número de casas decimais diverso do exigido, 
cada casa faltante ou excedente será considerada igual a zero. 
 

5.6.1.6 Quando o produto do percentual de desconto sobre os itens do orçamento de referência resultar em 
dízima periódica, serão consideradas apenas duas casas decimais, com aproximação para mais do último 
algarismo, se este for igual ou superior a 5 (cinco). 
 

5.6.1.7 O orçamento de referência do objeto licitado conterá, conforme o caso, todos os itens que o compõe, 
elaborado, quando for caso, a partir das composições dos custos unitários do sistema de referência utilizado, 
com fundamento no TR/Habilitação e/ou Projeto Básico previamente aprovado(s). 
 

5.6.1.8 O licitante, conforme o caso, deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, o respectivo 
cronograma físico-financeiro.  
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(   ) TÉCNICA E PREÇO 
 

5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta técnica e de preços de acordo com as exigências 
constantes da Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço. 

 

5.6.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva 
realização da sessão pública. 

 

5.6.2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando facultado aos 
licitantes ampliá-lo. 

 

5.6.3 O licitante deverá apresentar a sua proposta e declaração de elaboração independente de proposta, 
conforme modelo integrante deste TR/Habilitação. 
 

5.6.4 O licitante está obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessários para a execução 
do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do Programa de Inserção de Apenados e Egressos no 
Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituído pelo Decreto no 14.764, de 03 de outubro de 2013, quando a 
quantidade de trabalhadores necessários para a execução do Contrato que será firmado entre a Administração e 
o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsões do mencionado Decreto. 

 

5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessária para a execução do Contrato administrativo seja igual ou 
inferior a 05 (cinco), será facultativa a destinação de parcela dos trabalhadores aos beneficiários do PRO-
TRABALHO. 
 

5.6.4.2 Será destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, 
acompanhados dos valores pertinentes, conforme as cláusulas e condições indicadas nos subitens seguintes. 
 

5.6.4.3 A aferição do quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO que deverá ser destinado 
pela contratada para a execução do Contrato será realizada mensalmente a partir do documento utilizado para emissão 
das guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e de FGTS correspondente aos trabalhadores 
que não se encontram nessa condição.  

 

5.6.4.3.1 Na aferição de que trata o subitem 5.6.4.3 deverão ser excluídos os próprios trabalhadores beneficiários do PRO-
TRABALHO, qualquer que seja a sua condição de segurado da previdência social.  

 

5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordância em destinar 
parcela de quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata este TR/Habilitação 
aos beneficiários do PRO-TRABALHO. 
 

5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO serão definidas conforme a 
Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018, observando-se: 
 

a) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for igual ou menor 
que 05 (cinco), a contratação de que cuida o PRO-TRABALHO será facultativa; 
 

b) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato estiver entre 06 
(seis) e 19 (dezenove), deverá haver a disponibilização de, no mínimo, uma vaga; 
 

c) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for de 20 (vinte) 
ou mais, haverá disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas existentes; 
 

d) quando o resultado da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de número inteiro, será 
considerado, para fins de contratação dos trabalhadores do PRO-TRABALHO, o número inteiro desconsiderando-
se a fração. 

 

5.6.4.5.1 Apenas os beneficiários do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime semiaberto ou aberto, 
nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 (Lei de Execução Penal), não estão sujeitos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
conforme §2º do art. 28 da Lei Federal n° 7.210/1984. 

 

5.6.4.5.1.1 A remuneração e os encargos concernentes aos beneficiários do PRO-TRABALHO indicados no 
subitem anterior que não estão sujeitos ao regime da CLT observará a legislação pertinente, nos termos 
do §2º do art. 28 c/c art. 29 da Lei Federal n° 7.210/1984. 
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5.6.4.5.1.2 Por ocasião da efetiva execução do Contrato, deverá ser anexada à fatura mensal de prestação 
de serviços e/ou da obra a relação do contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na 
forma do subitem 5.6.4.5.1, não estão sujeitos ao regime da CLT.  

 

5.6.4.5.2 A aplicação do Programa deverá observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da Lei de Execução 
Penal, bem como quaisquer exigências, impedimentos, incompatibilidades ou vedações legais à contratação 
de pessoas presas e egressas do sistema prisional.  
 

5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, deverá atender também às obrigações indicadas nos subitens 
seguintes. 

 

5.6.4.5.3.1 Observar as disposições do Decreto n° 14.764/2013 e da Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB 
nº 001/2018. 
 

5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do Contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução dos serviços e/ou da obra, a lista dos 
empregados selecionados pelo SINEBAHIA com base nos cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem 
como beneficiários do PRO-TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas no 
art. 6º, incs. I e II, do Decreto nº 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratação. 
 

5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execução do Contrato, incluindo-se suas prorrogações, no limite 
determinado pela legislação, a relação de proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiários 
do PRO-TRABALHO e aquelas necessárias à execução dos serviços e/ou da obra relacionados ao Contrato. 
 

5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 horas, deverá repassar 
essa comunicação à Diretoria de Integração Social/Superintendência de Ressocialização Sustentável/SEAP, 
a falta ao trabalho ou desligamento do beneficiário do PRÓ-TRABALHO, observando-se, ainda, que: 
 

a) após o desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, a empresa contratada terá o prazo de até 05 
(cinco) dias úteis para providenciar o preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio da SETRE, o que 
será objeto de acompanhamento por parte do fiscal do Contrato;  
 

b) não havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponível, caberá à SETRE emitir atestado 
com tal informação, entregando-o à empresa contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento da comunicação acerca da necessidade de contratação de novo beneficiário do PRO-
TRABALHO; e 
 

c) a contratada poderá preencher a vaga com terceiros não beneficiários do PRO-TRABALHO, caso a SETRE 
não cumpra com o prazo estabelecido na alínea “b” acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6. 
 

5.6.4.5.3.5 Em caso de regressão do regime de cumprimento da pena do empregado beneficiário do PRO-
TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou 
nos termos do Decreto n° 14.764/2013, a contratada deverá providenciar o preenchimento da vaga surgida, 
observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4. 
 

5.6.4.5.3.6 O não cumprimento da cota reservada para beneficiários do PRO-TRABALHO só será tolerado 
quando a contratada apresentar atestado emitido pela SEAP informando a inexistência de beneficiário do 
mencionado Programa que se enquadre ao perfil da vaga disponibilizada. 

 

5.6.4.5.4 A não observância das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual e possibilita a 
extinção do Contrato por ato unilateral da Administração, além da aplicação das sanções legais. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
da Lei Federal nº 14.133/2021, e da Lei Estadual n° 14.634/2023, respondendo cada parte pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial (art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila 
(art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

 

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do Contrato por fato ou 
ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
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6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 
exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do Sistema Eletrônico 
de Informações – SEI. 
 

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam 
ser cumpridas de imediato. 
 

6.5 O acompanhamento da execução do Contrato compreenderá as atividades de gestão e fiscalização na forma 
dos arts. 15 a 23 do Decreto nº 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7º e 17 do Decreto nº 
23.059/2024. 

 

6.5.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por escrito, 
para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
justificativa.  
 

6.5.2 O prazo de que trata o subitem 6.5.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 
Contratante. 
 

6.5.3 Não havendo regularização ou não sendo aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá adotar 
as medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 
à contratada a ampla defesa.  
 

6.5.4 Sem prejuízo das obrigações definidas neste TR/Habilitação, o fiscal do contrato deverá identificar possível 
razão que, nos termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 48 da Lei n° 14.634/2023, 
impeça a contratada de licitar e contratar. 
 

6.5.5 A fiscalização de que trata este TR/Habilitação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade 
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais. 

 

6.6 Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do Contrato e demais 
procedimentos de gestão do ajuste. 

 

7.  CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
 

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

7.1.1 Recebimento provisório 
 

7.1.1.1 O objeto do Contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) fiscal(is) 
do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

 

7.1.1.1.1 O prazo de que trata o subitem anterior será contado do recebimento de comunicação escrita da 
contratada com a comprovação da execução do objeto a que se refere a parcela a ser paga. 

 

Medição 
 

7.1.1.1.2 O recebimento provisório de obras e serviços de engenharia será precedido da medição da execução 
do objeto. 

 

Demais regimes de execução 
 

Empreitada por preço unitário 
 

7.1.1.1.2.1 A medição da execução do objeto contratado se dará conforme ( x ) sistemática de remuneração 
orientada por preços unitários (   ) sistemática de remuneração referenciada pela execução de quantidade 
de itens unitários. 
 

7.1.1.1.2.1.1 A medição de que trata este subitem será realizada em função das unidades do objeto 
efetivamente executadas, mediante cálculo aritmético de multiplicação das quantidades executadas pelos 
seus respectivos preços unitários, previamente definidos na planilha correspondente. 
 

7.1.1.1.2.2 A medição dos serviços prestados será efetuada em períodos de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, e deverão conter as parcelas do objeto contratado 
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efetivamente realizadas no período, segundo a correspondente planilha orçamentária e o que dispõe o 
Critério Geral de Medição e Pagamento, anexos a este TR/Habilitação. 
7.1.1.1.2.3 A contratada deverá apresentar planilha e memória de cálculo detalhada da parcela do objeto 
medida.  
 

7.1.1.1.2.4 A medição deverá conter um relatório fotográfico, com as fotos iniciais e finais da obra, 
especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas em anexo deste TR/Habilitação.  

 

7.1.1.1.2.4.1 O relatório fotográfico deverá ser composto por uma quantidade de fotos que represente 
de forma significativa a execução da obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4. 

 

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 

7.1.1.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando 
em desacordo com as especificações constantes neste TR/Habilitação e na proposta, devendo ser substituído 
ou corrigido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades (art. 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) do 
Contrato deverá(ão) emitir relatório sobre o efetivo cumprimento das obrigações da contratada e, se for o caso, 
analisar o desempenho na execução do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal nº 14.133/2021, em 
consonância com os indicadores que deverão integrar este TR/Habilitação como anexo, encaminhando-o ao 
gestor do Contrato. 

 

7.1.1.4.1 A análise do desempenho na execução do Contrato de que trata o art. 144 da Lei Federal nº 
14.133/2021 poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, circunstância 
que deverá ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser encaminhado ao gestor do Contrato. 

 

7.1.1.5 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição do objeto até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento provisório. 
 

7.1.1.6 O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à 
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 

7.1.1.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento provisório 
deverá conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do Contrato, 
acompanhado dos demais documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente para recebimento definitivo. 

 

7.1.1.7.1 Para fins de emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços e de pagamento 
da última parcela, a fiscalização deverá exigir da contratada o relatório “AS BUILT” correspondente. 

 

7.1.2 Recebimento definitivo 
 

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 90 (noventa) dias úteis, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 
comprove o atendimento das exigências contratuais, observados os seguintes procedimentos (art. 140, inc. I, 
“b” da Lei Federal n° 14.133/2021): 
 

a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o cumprimento de 
obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 
indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do Decreto nº 23.059/2024, e a eventuais 
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 
 

b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades 
que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas contratuais correspondentes, 
solicitando à contratada por escrito, as respectivas correções; 
 

c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base nos relatórios 
elaborados e documentações apresentadas;  
 

d) comunicação à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), 
com o valor exato dimensionado pela fiscalização; 
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e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão; 
 

f) exigência de apresentação pela contratada do Relatório “AS BUILT”, no caso de obras e serviços de 
engenharia. 

 

7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, 
quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 
 

7.1.2.1.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do Contrato 
(art. 140, §§2° e 6º da Lei Federal n° 14.133/2021). 

 

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a 
parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser liberada no prazo previsto 
para pagamento. 

 

7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverá ser comunicada à contratada 
para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s). 

 

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s). 

 

7.2 LIQUIDAÇÃO 
 

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, adotará, na forma deste subitem, as providências para fins 
de liquidação da despesa. 
 

7.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de 
cobrança equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como:  
 

a) o prazo de validade;  
 

b) a data da emissão; 
 

c) os dados do Contrato e do Contratante;  
 

d) o período respectivo de execução do Contrato;  
 

e) o valor a pagar; e  
 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 

7.2.3 Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para o 
Contratante; 
 

7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente 
acompanhado(s) da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitação.  

 

7.3 PAGAMENTO 
 

7.3.1 Prazo para pagamento 
 

7.3.1.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação 
da despesa, conforme subitem anterior. 
 

7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente 
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de acordo com a variação do 
Nacional de Preços - INPC do IBGE, pro rata tempore. 

 

7.3.2 Forma de pagamento 
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7.3.2.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada aberta em 
instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia. 
 

7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituição financeira diversa da indicada neste 
subitem, deverá arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão deduzidos dos pagamentos 
devidos. 
 

7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) atender as exigências 
legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, inclusive os destaques necessários às 
retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da forma eletrônica. 
 

7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na fonte, por 
ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, quando houver 
incidência tributária. 
 

7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, 
estando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
 

7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverão ser adicionalmente observados: 
 

a) a verificação, pela fiscalização, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente executadas, bem como do 
pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Previdência Social) e 
da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) vencido(s), quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual;    
 

b) o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação:    
 

b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo;    
 

b.2) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo; 
 
b.3) da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;  
 

b.4) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social, quando for o caso;  
 

b.5) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da 
legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração da contratada, atestando, 
sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços 
contratados, excepcionando-se as situações em que a contribuição do segurado seja facultativa.  

 

c) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 
Complementar nº 116/2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:  

 

c.1) os serviços/obra serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real alíquota de ISSQN 
adotada pelo Município no qual os serviços/obra foram tributados;  
 

c.2) nas medições que abrangerem mais de um Município, o cálculo do ISSQN deverá ser realizado para cada 
Município onde houver a incidência do tributo, sendo que as extensões de cada Município serão verificadas 
em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da obra/serviço;  

 

d) nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação 
definitiva dos serviços/obra executados total ou parcialmente;  
 

e) para efeito do pagamento da última parcela, a contratada deverá apresentar a baixa definitiva da matrícula 
da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de débito – CND, quando for o caso, 
observando-se o que se segue, na hipótese da impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem: 

 

e.1) ao final da obra, se houver comprovação de que a contratada apresentou ao Órgão competente os 
documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver como aferir e atestar, de forma 
expressa, em documento assinado e com identificação do seu subscritor, que todas as obrigações 
previdenciárias relacionadas à obra realizada foram cumpridas, poderá ser liberado o pagamento; 
 

e.2) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o descumprimento contratual; 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 

12/26 

e.3) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de penalidade, deverá a 
Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove a baixa da matrícula e apresente a CND. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
 

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  
 

8.1.1 A seleção da proposta será feita em procedimento de: 
 

(  ) Contratação direta 
 

(  ) Licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento 
 

(   ) menor preço 
 

(   ) maior desconto 
 

( x ) Licitação, na modalidade concorrência, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento 
 

(  ) menor preço 
 

( x ) maior desconto 
 

(   ) melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme anexo  
 

(   ) técnica e preço, conforme anexo 
 

8.2 Exigências de habilitação  
 

8.2.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
 

8.2.1.1 Habilitação jurídica 
 

8.2.1.1.1 Para Pessoas Jurídicas: 
 

a) empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis; 
 

b) microempreendedor individual – MEI: certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor; 
 

c) sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, com suas 
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, 
dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais 
administradores. 
 

d) sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos 
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores. 
 

e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário 
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 
sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, observando-se a Instrução Normativa 
DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020, quando a atividade assim o exigir. 
 

f) filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal 
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou 
no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

 

8.2.1.1.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

 

8.2.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes (  ) Estadual/Distrital (x) Municipal/Distrital relativo ao 
domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
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c) prova de regularidade com a Fazenda ( x ) Estadual/Distrital ( x  ) Municipal/Distrital do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei; 

 

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 
 

e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

g) em se tratando de contratação direta, prova de regularidade com a Fazenda do Estado da Bahia, ou o 
compromisso de sua regularização e sua efetiva realização, como condição para celebração do Contrato, nos 
termos do art. 65 da Lei estadual n° 14.634/2023. 

 

8.2.1.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

8.2.1.3 Habilitação Econômico-Financeira 
 

(    ) dispensável parcialmente (IN SAEB Nº 10/2024), consistindo em:  
 

(  ) contratação para entrega imediata: aquisição remunerada para fornecimento de uma só vez, com 
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da expedição da ordem de fornecimento; (item 3, inc. I, da IN 
SAEB Nº 10/2024) 
 

(  ) contratação em valor inferior a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação definido no inc. II 
do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 
14.634/2023 (item 3, inc. II, “a” da IN SAEB Nº 10/2024) 
 

(  ) contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, até o valor definido no inc. III do art. 70 da 
Lei Federal nº 14.133/2021, e suas atualizações, observado o disposto no art. 24 da Lei nº 14.634/2023 
(item 3, inc. II, “b” da IN SAEB Nº 10/2024) 
 

8.2.1.3.1 Na hipótese de dispensa parcial, será exigida, para efeito de habilitação econômico-financeira:   
 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação 
direta, caso o documento não consigne prazo de validade; 

 

(  x  ) exigível 
 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedição ou 
revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação ou da contratação 
direta, caso o documento não consigne prazo de validade; 
 

b) índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 
comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de 
exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação 
das seguintes fórmulas: 

 

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 
 

Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante) 
 

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) 
 

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, 
patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação;  
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b.1.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado em função da soma 
de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha apresentado as melhores ofertas. 

b.2) O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
limitar-se-ão ao último exercício, caso a pessoa jurídica tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos 
(art. 69, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

b.3) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis podem ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 
 

b.4) O licitante apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício mediante, 
conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação ou na Central de Balanços 
dentro do ambiente Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, cópia reprográfica das páginas do Livro 
Diário numeradas sequencialmente onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial, emissão extraída do SPED, contendo Recibo de Entrega do 
Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação. 
 

b.5) O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem será atestado mediante declaração 
assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei Federal 
n° 14.133/2021). 

 

8.2.1.3.1 Na licitação por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econômico-financeira do licitante, 
esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes 
constante do instrumento convocatório, sendo vedada a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja 
a habilitação. 
 

8.2.1.3.2 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, se o consórcio não for 
formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de habilitação 
econômico-financeira, haverá um acréscimo no percentual de _______ para o consórcio em relação ao valor 
exigido para os licitantes individuais; [NÃO SE APLICA] 

 

 

8.2.1.4 Qualificação Técnica  
 

a) comprovação de capacitação técnico-profissional, através da apresentação de profissional, devidamente 
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por 
execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação, limitadas estas às parcelas de 
maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. I, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021) a seguir 
definidas: 
 

Aplicação de argamassa autoadensável para reparos e grauteamento (m³) 

Corte de concreto para recuperação estrutural (m²) 

Remoção de encamisamento de pilares e vigas de concreto e/ou demolição 
em pilares e vigas em concreto armado (m²) 

 

a.1) O vínculo profissional entre o profissional e o licitante poderá ser comprovado através de:  
 

a) Carteira de Trabalho;  
b) Certidão do Conselho Profissional;  
c) Contrato social;  
d) Contrato de prestação de serviços;  
e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execução do objeto 
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir 
a ser a esta adjudicado. 

 

a.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão 
participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal 
n° 14.133/2021); 
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a.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de mais 
de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 

 

b) comprovação de capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de certidões ou atestados, 
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na 
execução de objeto similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, limitada às 
parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. II, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021);  

 

b1) na hipótese de atividade não regulada por conselho profissional, a capacitação técnico-operacional 
referida neste item poderá ser demonstrada por certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação.  
 

b2) Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial subcontratado em relação à parcela 
do objeto cuja subcontratação tenha sido expressamente autorizada neste TR/Habilitação, limitada a 25% 
(vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar 
atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

b3) A licitante poderá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens ou 01 (um) atestado para cada 
item requerido (isolado). 
 

b4) Não será admitida a somatória de atestados para fins de comprovação da quantidade mínima exigida 
neste Termo de Referência. O atestado apresentado deverá, individualmente, comprovar a execução do 
quantitativo total solicitado. 
 

c) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização 
do objeto, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação (art. 67, inc. III, da Lei Federal 
n° 14.133/2021). 

 

c.1) Para fins desta alínea, o licitante deverá apresentar, sob as penas da lei, em especial do disposto no 
art. 155, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a relação explícita e declaração formal de 
disponibilidade, de acordo com as especificações exigidas; 
 

c.2) Quando exigida a indicação de pessoal técnico, será observado o que se segue: 
 

c.2.1) relação do pessoal técnico indicado pelo licitante deverá estar acompanhada da demonstração de 
vinculação à futura execução contratual, mediante a juntada no sistema eletrônico, de quaisquer dos 
seguintes documentos:  
 

a) Carteira de Trabalho;  
b) Certidão do Conselho Profissional;  
c) Contrato social;  
d) Contrato de prestação de serviços;  
e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da 
empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

 

c.2.2) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão 
participar da execução do objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal 
n° 14.133/2021); 
 

c.2.3) Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de 
mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 
 

c.2.4) A equipe técnica mínima para execução do serviço será: 
 

01 (um) Engenheiro Civil - Com dedicação exclusiva, com a função de coordenar atividades relativas 
à obra no local (Devidamente classificado na alínea “a”, deste item).  
 

01 (um) Encarregado - Profissional com a função de coordenar atividades relativas à obra no local. 
 

c.2.4.1) A experiência para o engenheiro deverá ser comprovada por atestados acompanhados da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA. 

 

d) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se for o caso (art. 67, inc. IV, da Lei Federal 
n° 14.133/2021); 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 

16/26 

 

e) registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente, se for o caso; 
 

e.1) No caso de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá apresentar o 
registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar o visto do 
Conselho local antes da assinatura do Contrato. 
 

e.2) No caso de Sociedades empresárias estrangeiras, o atendimento da exigência de que trata esta alínea 
se dará por meio da apresentação, no momento da assinatura do Contrato, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil. 

 

f) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da contratação, preferencialmente conforme modelo anexo a este 
TR/Habilitação (art. 67, inc. VI, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

 

8.2.1.4.1 Serão consideradas como parcelas de maior relevância ou valor significativo, para fins da alíneas “b” 
deste tópico: 

 

Parcelas de maior relevância OU 
Valor significativo 

(%) 
Quantitativo 

total 
(100%) 

Comprovação 
mínima 
(50%) 

Aplicação de argamassa autoadensável para 
reparos e grauteamento (m³) 

≥ 4% 

102,34 51,00 

Corte de concreto para recuperação estrutural 
(m²) 2.049,04 1.024,00 

Remoção de encamisamento de pilares e vigas 
de concreto e/ou demolição em pilares e vigas em 

concreto armado (m³) 
59,25 29,00 

 

8.2.1.4.1.1 A comprovação dos atestados de capacidade técnico-operacional supracitados, deverão 
demonstrar, obrigatoriamente, correlação à execução de obras ou serviços de Engenharia Portuária 
Marítima, englobando a construção, ampliação, reforma ou recuperação estrutural de estruturas portuárias 
fixadas em ambiente marítimo (tais como píeres, cais ou atracadouros). 

 

8.2.1.4.1.1 Na hipótese de objeto em que não seja possível distinguir as parcelas de maior relevância ou 
valor significativo (objeto homogêneo), poderá ser indicada parcela única, sendo considerada satisfatória 
a comprovação da execução de, no mínimo, ______ % (_____ por cento) do(s) quantitativo(s) previsto(s) 
neste TR/Habilitação. [NÃO SE APLICA] 
 

8.2.1.4.1.2 Em caso de dúvida quando à legitimidade dos atestados apresentados, o responsável pela 
licitação poderá solicitar ao licitante cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

8.2.1.4.2 Na hipótese de licitação por lotes, será observado o disposto a seguir:  
 

8.2.1.4.2.1 A demonstração da qualificação técnica deverá ser feita em função da soma de tantos quantos 
forem os lotes em que o licitante tenha apresentado as melhores ofertas.  
 

8.2.1.4.2.2 Quando for atingido o limite da capacidade técnica do licitante, este será declarado inabilitado 
para o(s) lote(s) subsequentes, observada a ordem sequencial dos lotes, sendo vedada a escolha, pelo 
licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação. 

 

8.2.1.4.3 No caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de 
consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar 
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na 
avaliação de sua qualificação técnica (art. 67, §10, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

 

8.2.1.4.3.1 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas 
deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no 
consórcio, salvo nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão 
ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas; 
 

8.2.1.4.3.2 Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências 
atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de 
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atuação, inclusive nas licitações ou contratações diretas destinadas à contratação de serviços técnicos 
especializados de natureza predominantemente intelectual. 
 

8.2.1.4.3.3 Na hipótese deste subitem 8.2.1.4.3, para fins de comprovação do percentual de participação 
do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao 
atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.  

 

8.3 Disposições gerais  
 

8.3.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ou da contratação direta deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura (art. 65, 
§1º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
 

8.3.2 Regras acerca da participação de matriz e filial: 
 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
 

b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação 
permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz; 
 

c) a comprovação de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação ou da contratação direta poderá ser feita em nome 
da matriz ou da filial; 
 

d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação e qualificação da matriz e 
desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do Contrato, 
da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o 
curso da avença. 

 

8.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderá substituir os 
documentos de habilitação, na forma indicada neste TR/Habilitação.   

 

8.3.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão atualizada do 
referido documento junto aos demais documentos de habilitação. 
 

8.3.3.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, mediante a 
emissão do extrato do fornecedor pela Administração. 
 

8.3.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando no prazo 
de validade, poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema, exceto os 
concernentes à Qualificação Técnica.   

 

8.3.4 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas em consórcio, a habilitação técnica, quando exigida, será 
feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-
financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei 
Federal nº 14.133/2021). 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

9.1 O valor estimado total da contratação é de R$ 8.476.362,57 (oito milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, 
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha de quantitativos e preços unitários 
e global ( x  ) abaixo (   ) em anexo, os quais correspondem ao critério máximo de aceitabilidade dos preços 
unitários e global. O valor estimado foi composto conforme o art. 23, §2º, da Lei 14.133/2021 e elaborado 
segundo as premissas do SICRO– Sistema de Custos Rodoviários, tendo como data-base o mês de abril de 2026. 

 

LOTE: ÚNICO 

Item 
Código 
SIMPAS 

Descrição 
Unidade de 

Fornecimento 
(UF) 

Quantitativo Preço unitário Preço global Degrau 

Único 
07.24.24.000

01588-1 

Recuperação 
estrutural do 

Atracadouro de 
Maragogipe. 

un 
 
1 

R$ 8.476.362,57 R$ 8.476.362,57 
 

0,05% 

Valor estimado total: R$ 8.476.362,57  
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9.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e, quando elaborada a matriz de 
risco, a sua alocação entre contratante e contratada. 
 

9.3 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço serão considerados (art. 59, §3º, da Lei Federal nº 
14.133/2021):  

 

a) Valor global: conforme valor estimado da licitação. 
 

a.1) O orçamento-base da Licitação é a principal referência para a análise das propostas das 
empresas participantes na fase externa do certame licitatório, servindo como base para fixação dos 
critérios de aceitabilidade de preços - total e unitários. 

 

b) Os critérios objetivos para avaliação da inexequibilidade, definidos a seguir: 
 

b.1) Via de regra, para o cálculo do orçamento-base, utilizam-se as composições de custo unitário 
e respectivas composições auxiliares, as quais definem o valor financeiro a ser despendido na 
execução de uma unidade dos respectivos serviços, e são formadas, em geral, por 4 Parcelas de 
Custo, cujos preços são coletados no mercado:  

 

b.1.1) Execução (equipamento e mão de obra, com os respectivos índices de 
produtividade); 
 

b.1.2) Material (insumos com respectivos consumos); 
 

b.1.3) Atividades Auxiliares (composições auxiliares); e  
 

b.1.4) Transportes (Tempo Fixo e Momento de Transporte);  
 

b.2) Para a avaliação da exequibilidade das propostas, deverá ser aferida a dimensão 
dos descontos, dados pelos proponentes, nas composições de custos unitários e 
respectivas composições auxiliares, de forma que não enseje preços inexequíveis que 
certamente impactarão na execução dos serviços e na qualidade desejada. 
 

b.3) Considerando que os critérios para avaliação da inexequibilidade serão executados através de 
um estudo pormenorizado de cada parte do orçamento, admite-se, excepcionalmente, que a 
comprovação da "proposta diligenciada" para as licitações do tipo "maior 
desconto", não seja linear, mas por item, permitindo assim a conhecer a estratégia empresarial 
utilizada para apresentar a proposta mais econômica. Após a análise, se a conclusão for pela 
exequibilidade, o percentual do desconto incidirá linearmente sobre os preços unitários fixados no 
orçamento da Administração. 

 

c) Da diligência - metodologia e detalhamento de procedimentos que devem ser seguidas para 
avaliação objetiva da exequibilidade de preços unitários de serviços e obras de infraestrutura 
rodoviária: 

 

c.1) Realização de diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei 
Federal de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 
262 do TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 
proposta, exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no 
Acórdão 2731/2020. 
 

c.2) As diligências a serem realizadas tem como objetivo, verificar se as propostas apresentadas 
estão em conformidade com os preços atualmente praticados no mercado e compatíveis com a 
adequada execução dos serviços, objeto da licitação. 
 

c.3) As diligências deverão solicitar, obrigatoriamente, a apresentação de: 
 

c3.1) Relatório Analítico das Composições dos Custos Unitários; 
 

c3.2) Planilhas do Relatório Sintético de Equipamentos, Mão De Obra inclusive encargos, 
Materiais e seus respectivos custos, no formato PDF e Xls, em modelo padrão apresentado pelo 
Sistema de Custo SICRO;  
 

c3.3) Cotações de mercado que comprovem a exequibilidade do preço ofertado, de forma clara 
e objetiva, apresentando carta do fornecedor assinada, CNPJ, preço do insumo e indicação da 
unidade de medida ofertada ao licitante, para todos os insumos da Faixa A de Materiais e para 
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qualquer insumo com descontos superiores a 15% em relação aos custos do Orçamento 
Referencial do Certame. As empresas fornecedoras das cotações deverão também estarem 
devidamente aptas e regulares, inclusive quanto a vinculação do CNAE especifico da mesma, 
em relação a cada insumo. A divergência de informações pode ser interpretada como uma falha 
que, dependendo do caso, pode levar à desclassificação da proposta. 
 

c3.3.1) Em se tratando de agregados (material pétreo e areia) as cotações deverão ter validade 
mínima de 30 (trinta) dias, e serem encaminhadas conjuntamente com as respectivas licenças 
ambientais (LI ou LO), licenças de exploração ANM com direito de venda e alvarás de 
funcionamento.  
 

c3.3.2) Em se tratando de Ligantes e Produtos Asfálticos as cotações deverão ter validade 
mínima de 30 (trinta) dias, e serem encaminhadas conjuntamente com a Comprovação de 
que o fornecedor possui Autorização da Agência Nacional de Petróleo para comercializar o 
produto. 
 

c3.4) Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), no formato PDF e Xls, 
em  padrão SIT e/ou SICRO/DNIT. 

 

d) Da Avaliação Previa: Com a finalidade de assegurar a maior efetividade possível nos processos 
licitatórios conduzidos por esta SIT, serão, incialmente, consideradas propostas manifestadamente 
inexequíveis, aquelas que apresentarem: 

 

d.1) nas composições de preços unitários qualquer valor referente a salário de mão de obra 
menor que o estabelecido pelos respectivos sindicatos, conselhos ou convenções 
coletivas de cada categoria profissional ou, na ausência, devendo ser obedecida a legislação 
trabalhista referente ao salário mínimo profissional no Brasil. 
 

d.2) percentual de encargos totais (sociais e complementares) divergentes dos estabelecidos 
no respectivo referencial de custo do DNIT, para a mês base do orçamento;  
 

d.3) em suas composições de preço, qualquer coeficiente de consumo e/ou quantidades de: 
mão obra; equipamento (inclusive hora produtiva e improdutividade); material; tempo fixo; e, 
momento de transporte; divergentes das estabelecidas nas composições do Referencial 
de Preço do certame. 
 

d.4) aumento na produtividade da equipe (mão de obra e equipamentos; e coeficiente de 
produção da equipe) maior que 25% (vinte e cinco por cento) em relação as produções das 
composições de preços unitários do Orçamento Referencial e/ou Custo unitário da execução 
(preço da equipe) que apresente um desconto superior a 25% (vinte e cinco por cento) em 
relação ao valor unitário do Orçamento Referencial. Em consonância com o disposto no art. 59, 
§4°, da Lei Federal N° 14.133/2021. Tal medida visa garantir a isonomia, paridade entre os 
licitantes e a garantia da qualidade dos serviços da contratação nos exatos termos e normas 
técnicas do DNIT.  
 

d.4.1) Qualquer aumento na produtividade da equipe deverá ser devidamente 
comprovado pela "proposta diligenciada", através de atestados de capacidade técnica 
que demonstrem expertise prévia na execução de serviços similares, conforme critérios a seguir 
definidos: 
 

d.4.1.1) Considerando que a repetição é uma prática essencial para a melhoria do desempenho, 
aperfeiçoamento das habilidades e aumento de produtividade, para cada 100 repetições da 
produtividade em referência às Composições de Preços Unitários do Orçamento Referencial 
do Certame, será permitido o aumento de produtividade de 1% (um por cento) limitado a 
um aumento máximo de 25% (vinte e cinco por cento). Esta medida visa manter a 
razoabilidade na comprovação da exequibilidade das propostas.  
 

d.4.1.2) Não serão admitidas quaisquer alterações na produtividade de equipes nos 
“serviços auxiliares de transporte” em relação aos estabelecidos no referencial SICRO do 
DNIT, devido a produção ter como base a velocidade média dos equipamentos.  
 

d.5) quaisquer propostas de alterações nos custos produtivos (R$/h) e improdutivos (R$/h) 
dos equipamentos, nas composições de preço unitário, relacionados as parcelas dos grupos 
de I - manutenção e III - Mão-de-obra de Operação (exceto atendendo aos critérios 
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estabelecidos no item d.1 e d.2, acima descritos); Devem ser vedados ainda quaisquer alterações 
nos coeficiente de manutenção (K) e Coeficiente de combustível (l/kwh) afetos aos equipamentos, 
em relação ao referencial de custo do DNIT.  
 

d.5.1) Qualquer variação do valor da parcela de Operação (R$/h), deverá ser comprovada através 
de cotação do combustível dos equipamentos.  
 

d.5.1.1) Do Cálculo do Consumo: O custo horário da Operação (R$/h) será calculado pela 
fórmula CC = P x FC x VC, onde “CC” representa o custo horário da Operação (R$/h), “P” é a 
potência do motor em kW, “FC” é o coeficiente de consumo (l/kWh ou kg/kWh) e “VC” é o valor 
unitário do combustível (R$). A potência do equipamento (P) deverá ser formalmente informada 
pela empresa com nota fiscal ou manual do equipamento, devendo corresponder às 
especificações técnicas do fabricante para o modelo proposto estabelecido. Não será aceita a 
entrega de equipamentos com potência inferior à da composição de referência do 
DNIT, uma vez que a subpotência impacta diretamente na redução da produção da equipe. Para 
fins de valor de referência, o preço do óleo diesel não poderá ser inferior ao preço final 
de venda praticado pelas distribuidoras. Este valor deve ser composto a partir do preço 
base estabelecido pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) disponibilizado no site 
“https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/”, acrescido obrigatoriamente das 
alíquotas de ICMS (20,50%) e PIS/COFINS (3,65%), de modo que o preço de referência 
final contemple a carga tributária incidente na comercialização do produto. 
 

d.5.2) Em caso de utilização de equipamentos fora da vida útil estabelecida pelo DNIT, não 
serão aceitas alterações nas parcelas de Valor de Aquisição (R$), Depreciação (R$/h), 
Oportunidade de Capital (R$/h), Seguros e Impostos (R$/h). 
 

d.6) significativas e injustificadas variações de desconto entre o Cimento Asfáltico de Petróleo 
(CAP) e as respectivas emulsões asfálticas que o utilizam como matéria-prima, de forma 
combinada ou isolada. Em caso de descontos nos custos de ligantes e produtos asfálticos que 
estejam manifestamente fora da média de mercado para a data-base do orçamento, a licitante 
será convocada por meio de diligências e deverá comprovar a estrutura de formação de preços 
das emulsões.  
 

d.6.1) A avaliação considerará, entre outros fatores, os preços praticados por fornecedores de 
grande porte, as cotações de mercado, principalmente as disponibilizadas pela Agência Nacional 
de Petróleo – ANP, visando coibir a inexequibilidade da proposta decorrente de subavaliação de 
insumos críticos e indispensáveis para a pavimentação. Deverão ser observados ainda limite dos 
preços aos distribuidores apresentados pela ANP e pela Refinaria de Mataripe (ACELEN) 
disponibilizados no site: “https://www.acelen.com.br/precos-as-distribuidoras/”.  
 

d.7) índices de composição do BDI inferiores aos valores referenciais apresentados no 1º Quartil 
do item 9.2 do Acórdão N°2622/2013-TCU-Plenário, por tipo de obra, exceto quanto aos 
percentuais de administração central e despesas financeiras. Outro aspecto relevante na 
verificação da exequibilidade no âmbito do BDI é a vedação na redução dos percentuais afetos a 
tributos (PIS/COFINS/CPRB). 
 

d.7.1) Estratégias comerciais podem fazer com que os proponentes ajustem as alíquotas 
referentes a administração central em razão da carteira de contratos da proponente 
próximos ao local de execução do objeto da licitação, ou seja, quanto maior, menor esta 
alíquota. 
 

d.7.2) Despesas financeiras (CF) deverá ser considerado o percentual correspondente a um mês 
(30 dias) de juros, considerando o histórico de prazo do Órgão para processamento das 
medições, calculado com base na Taxa SELIC do dia e para o período mensal, conforme fórmula: 
CF = ((1 + SELIC)1/12 – 1); 
 

d.7.3) A exceção da variação das alíquotas tributárias é para o ISSQN, que poderá ser composto 
com base nas alíquotas com as respectivas deduções de cada município atravessado pela obra 
ou serviço, devendo se estabelecer uma média ponderada com os percentuais de extensão da 
rodovia sobre a área dos municípios.  
 

d.8) Caso sejam constatadas quaisquer situações demonstradas acima, o preço unitário deverá 
ser enquadrado como inexequível. 
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e) Avaliação por Insumos Relevantes 
 

e.1) No caso de uma "proposta diligenciada" atender a todos os itens relacionados à AVALIAÇÃO 
PRÉVIA, deverá ser realizada ainda uma verificação da exequibilidade dos "insumos de relevância" 
nos preços unitários dos serviços da proposta diligenciada, principalmente, os itens que figuram 
habitualmente na curva A de insumos das obras rodoviárias, conforme segue: 

 

e.2.1) Com a cotação apresentada, deverá identificar a localização do fornecedor da cotação 
para identificação da DMT e, com os preços unitários da proposta de transporte local do 
licitante, retroalimentar a proposta do licitante (X) e comparar o preço ofertado original do 
licitante (Y) com preço obtido através da retroalimentação: 

 

e.2.1.1) Se X > Y - Proposta inexequível; convocar próximo colocado no certame; 
 

e.2.1.2) Se X < Y - Proposta exequível neste quesito; verificar demais itens, em sequência. 
 

f) Sequência do Diligenciamento 
 

f.1) A realização do diligenciamento com solicitação da documentação comprobatória visa 
assegurar que as propostas apresentadas estão em conformidade com os preços atualmente 
praticados no mercado e compatíveis com a adequada execução dos serviços, objeto da presente 
licitação. 
 

f.2) Nas licitações de obras e serviços de engenharia que houver propostas com valores abaixo de 
75% do orçamento referencial da Administração, deverão, obrigatoriamente, 
ser realizadas diligências em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 2º, Art. 59 da Lei Federal 
de Licitações e Contratos Administrativos n°14.133/2021 e ao atendimento à Súmula nº 262 do 
TCU, possibilitando às licitantes a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, 
exceto em casos de preços claramente simbólicos ou irrisórios, como evidenciado no Acórdão 
2731/2020. 
 

f.3) Em caso de desclassificação de todos aqueles licitantes cujas propostas tiveram descontos 
maiores que 25%, deverá ser efetuada o mesmo procedimento para o próximo licitante, 
convocando-o a apresentar proposta, respeitada a ordem de classificação, mesmo que tenha 
apresentado proposta de preço global superior a 75% do preço global referencial da Administração. 
 

f.4) Sempre que houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou necessidade de 
esclarecimentos, independentemente do desconto ofertado, a Administração poderá realizar 
diligências, a fim de oportunizar ao licitante a comprovação da exequibilidade de sua proposta, sem 
prejuízo do disposto na alínea 'f.2'. 
 

f.5) Durante a análise das propostas diligenciadas, toda e qualquer identificação de 
descumprimento dos critérios objetivos, definidos nessa seção, deverão ser declaradas 
manifestadamente inexequíveis. 
 

f.5.1) Esse procedimento busca garantir a qualidade dos serviços prestados, assegurando que 
a proposta apresentada seja economicamente viável e em conformidade com os parâmetros 
técnicos exigidos em normas do DNIT e, ainda, garantir a isonomia de todos os participantes 
no certame, assegurando que a escolha da proposta vencedora tenha mesmo critério e rigor 
técnico na sua avaliação. 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratação correrão à conta de recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

 

Unidade FIPLAN: 24801 - Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT 
Função: 26 - Transporte 
Subfunção: 784 - Transporte Hidroviário 
Programa: 432 - Bahia em Movimento: Logística para o Crescimento 
P/A/O/OE: 3330 - Recuperação de Terminal Hidroviário 
Região/Planejamento: 7300 - Recôncavo 
Natureza da despesa: 4.4.90.51.000 - Obras e Instalações 
Destinação do Recurso: 1.759.0.149.000000.00.00.00 e 1.759.0.146.000000.00.00.00 
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Tipo de Recurso Orçamentário: 1 
 

10.1.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

11. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 
14.133/2021, do instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou 
Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de 30 (trinta) dias úteis.  

 

11.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela 
Administração. 
 

11.2 A assinatura do termo de contrato ou do instrumento hábil, conforme o disposto no art. 90 da Lei Federal n° 
14.133/2021, observará a disciplina constante do componente Rito Procedimental do edital.  

 

12. ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITAÇÃO  
 

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitação, independentemente de transcrição (art. 92, inc. II, da Lei Federal n° 
14.133/2021): 
 

(     ) Seção Específica do TR/Habilitação para o Sistema de Registro de Preços;  
 

(     ) Modelo para descrição auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)  
 

(  x   ) Modelo de descrição de proposta de preço e de declaração de elaboração independente de proposta;  
 

(  x   ) Modelos de prova de qualificação técnica:  
 

(   x  ) Capacidade técnico-operacional; 
 

(   x  ) Declaração de indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento 
 

( x ) Declaração de pleno conhecimento, sem exigência de vistoria 
 

(    ) Declaração de pleno conhecimento, com exigência de vistoria 
(   x  ) Estudo Técnico Preliminar, quando cabível. 
 

(     ) Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço  
 

12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos específicos: 
 

(  x  ) Projetos;  
 

(    ) Memoriais Descritivos/Especificações Técnicas;  
 

(  x  ) Planilha orçamentária;  
 

(   x ) Cronograma físico-financeiro;  
 

(   x ) Composição do B.D.I.;  
 

(  x  ) Composição dos Encargos Sociais;  
 

(     ) Caderno de Encargos – Obras e serviços de engenharia em estabelecimentos assistenciais de saúde e unidades 
administrativas; 
 

(     ) Instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto. 
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ANEXO 
MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 

 
 
 

 
 

 
[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de 
[Identificação completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame 
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação 
antes da adjudicação do objeto; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial 
das propostas;  
 
(f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e 
 
(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

Salvador, _____de __________________ de 20__. 
_____________________________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
  

Modalidade de Licitação/contratação 
direta 

Número 
 

LOTE /ITEM 
  

DESCRIÇÃO 
 

   

     

     

                                                                       PERCENTUAL DE DESCONTO    1. 
% 

                                                                      VALOR TOTAL DO LOTE/ITEM (GLOBAL) R$ 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (             )  DIAS [≥60] 
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ANEXO 
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL  
 

 
 

 
 

 
 

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações 
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação. 

 
Especificação Quantitativo Prazo de execução 

   
   
   
   

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 
 
  

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
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ANEXO 
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO 
 

 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE 
 
Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federal no 14.133/2021, para fins de prova de qualificação 
técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, 
em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a 
declaração falsa caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal no 14.133/2021. 
 
 

 
 

Salvador _____de __________________ de  20___. 
_________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 

 
  

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

Instalações,  Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade 
  
  
  

Pessoal Técnico Qualificação 
  
  
  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
 

26/26 

 
 

ANEXO 
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTORIA 
 
 
 

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

 
 
 
Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, declaramos, para os fins do inc. VI do art. 67 da Lei Federal n° 
14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da contratação. 
 
 
 

Salvador _____de __________________ de 20__. 
_____________________________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 
 
 



  

 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
 Diretoria de Projetos e Programas Especiais - SEINFRA/GAB/SIT/DPPE

 

 

ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS

 
 

ÓRGÃO REQUISITANTE : DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS (DPPE) – SUPERINTENDÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA- SEINFRA.

 
 

 
FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(Anterior a publicação do edital)
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO TRATAMENTO

RISCO DANO IMPACTO PROBABILIDADE AÇÃO
PREVENTIVA RESPONSÁVEL AÇÃO DE

CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Falta de
clareza pelo
requisitante
quanto aos
serviços e
atividades a
serem
executados.

Possível
interferência na
qualidade do
serviço;

Disputa de
preços deserta.

Alto Baixa

Envolver
setores
responsáveis
na instrução
inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Servidor técnico
da unidade

demandante

Quando
detectado o erro
quanto a real
necessidade da
demanda, parar
o processo no
estágio em que
se encontrar e
proceder com a
retificação dos
artefatos
técnicos.

Servidor técnico
da unidade

demandante

Estimativa
inadequada
de
quantitativo
do objeto a
ser licitado.

Falha no
atendimento das
necessidades da
área demandante
do serviço.

Alto Baixa

Adequado
levantamento
das reais
necessidades
da área
demandante
do serviço.

Envolver
setores
responsáveis
na instrução
inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Servidor técnico
da unidade

demandante

Possibilidade de
aditivo
contratual,
levando em
consideração a
porcentagem
estabelecida
para acréscimos
ou supressões
do objeto em
questão.

Servidor técnico
da unidade

demandante

        
FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

(Entre a publicação do edital e assinatura do contrato)
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO TRATAMENTO

RISCO DANO IMPACTO PROBABILIDADE AÇÃO
PREVENTIVA RESPONSÁVEL AÇÃO DE

CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

Atraso ou
suspensão
do processo
licitatório em
face de
impugnações.

Atraso no
procedimento de
contratação;

Paralisação do
Processo de
Contratação.

Alto Baixa

Especificar o
serviço de
forma concisa
e coerente com
o que o
mercado pode
oferecer;
 

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações

Tomar as
providências
necessárias para
saneamento do
processo no
menor prazo
possível, de
modo a permitir
a realização da
contratação.

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações
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Estimativa de
preço em
desacordo
com os
valores
praticados
pelo
mercado.

Licitação deserta
ou contratação
por preço
inadequado.

Alto Baixa

Realizar
adequada
pesquisa de
mercado,
através das
disposições
contidas no art.
23 da Lei
14.133/21.

Orçamentista

No caso de
preço elevado,
deve o pregoeiro
negociar a
redução dos
valores
propostos.

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações

Disputa de
preço resulta
sem
vencedor
habilitado
e/ou deserta.

Atraso no
procedimento da
contratação.

Alto Baixa

Dar ampla
publicidade ao
edital;

Verificar as
exigências
solicitadas e
analisar se
estas
encontram-se
compatíveis
com a
realidade do
mercado.

Unidade
Demandante

Revisar
exigências do
edital e realizar
novo processo
de contratação.

Unidade
Demandante e

Setor de
Licitações

Atraso no
processo
administrativo
de
contratação

Atraso no
procedimento de
contratação;

Atraso na
elaboração de
novos projetos
técnicos e termos
de referência
para contratações
futuras.

Médio Baixa

Realizar o ETP
e elaborar o
TR com tempo
suficiente para
a tramitação do
processo,
obedecendo
todos os
prazos legais;

Monitorar o
andamento do
processo junto
as áreas, de
acordo com
cada etapa de
execução do
mesmo.

Unidade
Demandante

Acompanhar o
andamento do
processo
cobrando as
áreas
responsáveis por
cada etapa, caso
haja uma
extrapolação do
prazo estipulado
do exercício
daquela
atividade pela
área que o
processo estiver
estagnado.

Unidade
Demandante

        
FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

(Após a assinatura do instrumento contratual até o encerramento da contratação)
IDENTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO TRATAMENTO

RISCO DANO IMPACTO PROBABILIDADE  RESPONSÁVEL AÇÃO DE
CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
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Serviço
prestado de
forma
inadequada,
insatisfatória
e/ou
ineficiente.

Descumprimento
de cláusulas
contratuais;

Possibilidade de
inexecução e
rescisão do
contrato.

Alto Baixa

Fiscalizar o
contrato,
atentando para
a devida
qualidade
técnica na
realização das
atividades e
para a
manutenção
das condições
de contratação
exigidas na
habilitação.

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais

Comunicação
tempestiva e
reiterada à
empresa para
regularização
das pendências
apontadas.

Aplicação de
penalidades.

Abertura de
processo
administrativo
para averiguação
do problema e
apuração de
responsabilidade

Convocar
segunda
colocada para
continuidade dos
serviços.

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais

Solicitações
de execução
do objeto
além da
capacidade
de controle e
de
fiscalização.

Sobrecarga de
trabalho para os
fiscais do
contrato.

Falta de
atendimento ou
atraso no
atendimento das
demandas.

Execução) sem
acompanhamento
por pessoal sem
a qualificação
adequada,
acarretando má
qualidade nos
produtos
entregues ou
serviços
prestados.

Fragilidade do
processo de
gestão de
requisitos.

Fragilidades na
gestão e
fiscalização
contratual, que
geraram atestes
errados dos
resultados
entregues e risco
de pagamentos
indevidos à
empresa.

Alto Média

Providenciar
capacitação
para servidores
do
órgão/entidade
que atuam
como fiscais de
contrato.

Realizar
reuniões de
planejamento a
fim de priorizar
o que deverá
conter nas
Ordem de
Serviços,
possibilitando
melhor
aproveitamento
das demandas
efetuadas a
contratada

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais

Redução da
emissão de
Ordens de
Serviço.

Implantação de
controles
internos e fluxos
de processos de
aprovação, a fim
de compatibilizar
as demandas de
serviços à
disponibilidade e
vazão da equipe
para gerenciar e
validar
adequadamente
os serviços
entregues.

Equipe de
gestão e

fiscalização
contratuais
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Ausência de
dotação
orçamentária
para a
execução do
contrato.

A contratada não
receber pelos
serviços
prestados,
prejudicando
andamento da
execução
contratual.

Alto Baixa

Aprovisionar
recursos
suficientes
para as
obrigações
contratuais
durante o
período de
vigência.

Setor Financeiro

Providenciar
complementação
de recursos para
cumprimento das
obrigações
contratuais.

Setor Financeiro

        
LEGENDA:

• Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratação.
• Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.
• Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.
• Níveis de impacto:
- Baixo: Danos que não afetem o processo/serviço.
- Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/serviço, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
- Alto: Danos que afetem a essência do processo/serviço, impedindo sua execução.
• Ações Preventivas: Providências que impeçam ou diminuam a probabilidade do risco ocorrer.
• Ações de Contingência: Providências que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Pedrosa Martins, Diretor, em 20/05/2026, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00140493739 e o código CRC 1AD2417C.

Referência: Processo nº 024.2058.2026.0005652-89 SEI nº 00140493739
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Orçamento Sintético Página: 1 de 13

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026
BDI : 25,59%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Alexsandro Silva de Jesus CREA : 3000051663BA ART Nº : BA20261451776
Elaborador : Armando Borri 

01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.000.001 197 CPU9494 Administração Local e manutenção de

canteiro
25,59 un 1,000 906.743,37 906.743,37

01.001 - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.001.001 215 CPU8948 Manutenção das Aréas Cobertas 25,59 mes 8,000 282,20 2.257,60

2,14a (a=105,0000 )
Total do grupo: 909.000,97

02 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
02.001 - ÁREA COBERTA
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.001.007 212 CPU9405 Almoxarifado 25,59 m² 20,000 801,16 16.023,20

1.933,11c (c=0,3300 )
02.001.005 210 CPU9401 Banheiros e Vestiários 25,59 m² 20,000 1.213,89 24.277,80

1.933,11c (c=0,5000 )
02.001.006 211 CPU9404 Depósito de cimento 25,59 m² 15,000 801,16 12.017,40

1.933,11c (c=0,3300 )
02.001.002 207 CPU9393 Escritórios e Seção Técnica 25,59 m² 20,000 1.213,89 24.277,80

1.933,11c (c=0,5000 )
02.001.001 205 CPU9394 Guarita Principal 25,59 m² 5,000 801,16 4.005,80

1.933,11c (c=0,3300 )
02.001.003 208 CPU9395 Laboratório 25,59 m² 15,000 1.213,89 18.208,35

1.933,11c (c=0,5000 )
02.001.004 209 CPU9399 Refeitório 25,59 m² 8,000 801,16 6.409,28

1.933,11c (c=0,3300 )
Total do grupo: 105.219,63

03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.001 - MÃO DE OBRA
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.001.004 227 CPU9290 Eletricista Corrrente Continua MOB/

DESMOB
25,59 un 1,000 163,26 163,26

03.001.003 226 CPU9294 Encarregado de obras de artes especiais
MOB/DESMOB

25,59 un 1,000 163,26 163,26

03.001.001 222 CPU8935 Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB. 25,59 un 1,000 414,44 414,44
03.001.002 224 CPU9286 Laboratorista MOB/DESMOB 25,59 un 1,000 163,26 163,26
03.001.005 228 CPU9296 Operador de Equipamentos Pesados

MOB/DESMOB
25,59 un 2,000 163,26 326,52

03.002 - EQUIPAMENTOS
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
03.002.002 564 CPU2009 Caminhão basculante com capacidade de

10 m³ - 210 kW - MOB/DESMOB
25,59 un 1,000 2.200,68 2.200,68

6,17D (D=284,0000 )
03.002.001 561 CPU2076 Embarcação de transporte de pessoal e

apoio logístico - 130 kW - MOB/DESMOB
25,59 un 2,000 11.188,91 22.377,82

31,37D (D=284,0000 )
Total do grupo: 25.809,24

04 - PROJETO EXECUTIVO
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
04.000.001 453 CPU18483 Projeto Executivo 25,59 un 1,000 73.081,53 73.081,53

Total do grupo: 73.081,53

05 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PÍER FIXO (PONTE DE ACESSO)
05.001 - Recuperação Estrutural das Estruturas de Concreto Armado
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 2 de 13

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026
BDI : 25,59%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Alexsandro Silva de Jesus CREA : 3000051663BA ART Nº : BA20261451776
Elaborador : Armando Borri 

05.001.009 43 CPU20543 Aplicação de adesivo estrutural base
resina epóxi para ancoragem de cabos,
barras de aço, fixação de chumbadores,
ETC.

25,59 kg 733,420 174,23 127.783,76

05.001.015 76 1108055 Argamassa autoadensável para reparos e
grauteamento - confecção em misturador
e lançamento manual

25,59 m³ 67,080 5.856,38 392.845,97

05.001.011 49 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

25,59 kg 11.885,150 15,52 184.457,52

05.001.002 2 CPU20538 Bandeja sobre lâmina d'água para coleta
de entulho

25,59 m² 406,000 461,46 187.352,76

05.001.019 124 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia e
brita comerciais

25,59 m³ 29,000 882,52 25.593,08

05.001.018 114 1600989 Demolição de concreto simples com
martelete

25,59 m³ 29,000 728,72 21.132,88

05.001.001 170 CPU20622 Embarcação de apoio para obras emersas 25,59 h 1.320,000 415,01 547.813,20
05.001.023 65 2108170 Escoramento com pontaletes D = 15 cm -

utilização de 2 vezes - confecção,
instalação e retirada

25,59 m³ 3.480,000 57,01 198.394,80

05.001.017 457 CPU22189 Execução de revestimento com concreto
projetado esp. 7,0cm, armado com fibras
de aço.

25,59 m³ 34,530 6.863,07 236.981,80

05.001.014 552 3108015 Fôrmas de compensado plastificado 14
mm - uso geral - utilização de 1 vez -
confecção, instalação e retirada

25,59 m² 1.379,040 252,43 348.111,06

05.001.003 10 CPU20539 Fornecimento e montagem de andaimes
suspensos, utilização 02 vezes

25,59 m² 308,000 2.693,42 829.573,36

05.001.020 131 CPU20548 Impermeabilização com pintura a base de
resina epóxi alcatrão, duas demãos.

25,59 m² 2.321,140 53,16 123.391,80

05.001.006 21 4915650 Injeção de adesivo estrutural à base de
resina epóxi de baixa viscosidade para
tratamento de fissuras em estruturas de
concreto - fornecimento e aplicação
manual

25,59 kg 289,600 343,72 99.541,31

05.001.022 146 CPU20549 Instalação de Poste de iluminação h=4,00
m, em fibra de vidro, incluindo instalação
elétrica e luminária completa

25,59 un 37,000 1.246,49 46.120,13

05.001.007 32 3806403 Limpeza em superfície de concreto com
jateamento abrasivo com uso de
granalhas de aço

25,59 m² 2.321,140 13,04 30.267,66

05.001.010 46 3806402 Limpeza em superfície de concreto com
jateamento d'água sob pressão

25,59 m² 2.321,140 3,88 9.006,02

05.001.012 55 CPU20546 Passivação de armadura com tinta com
alto teor de zinco

25,59 m² 2.321,140 62,95 146.115,76

05.001.008 38 1608026 Perfuração em concreto com coroa
diamantada - D = 25 mm

25,59 m 1.903,000 105,06 199.929,18

05.001.021 134 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica -
espessura de 0,4 mm

25,59 m² 1.619,400 27,54 44.598,27

05.001.013 577 CPU23374 Ponte de aderência à base de resina
epóxi.

25,59 m² 2.321,140 86,41 200.569,70

05.001.005 15 CPU20541 Preparo de substrato por corte de
concreto manual ou mecânico

25,59 m² 1.374,040 257,61 353.966,44

05.001.004 174 CPU20626 Remoção de encamisamento/cobrimento
de concreto e/ou demolição em pilares e
vigas em concreto armado.

25,59 m³ 51,780 8.325,73 431.106,29

05.001.016 81 0408067 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento,
 preparo e colocação

25,59 kg 2.546,750 13,37 34.050,04

Total do grupo: 4.818.702,79

06 - ESTABILIZAÇÃO DE VÃOS EM RECALQUE
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 3 de 13

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026
BDI : 25,59%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Alexsandro Silva de Jesus CREA : 3000051663BA ART Nº : BA20261451776
Elaborador : Armando Borri 

06.000.006 43 CPU20543 Aplicação de adesivo estrutural base
resina epóxi para ancoragem de cabos,
barras de aço, fixação de chumbadores,
ETC.

25,59 kg 1,850 174,23 322,32

06.000.007 49 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

25,59 kg 3.665,800 15,52 56.893,21

06.000.004 580 2306733 Camisa metálica com espessura de 6,3
mm D = 400 mm - para passagem de
lâmina d'água - posicionamento

25,59 m 22,000 1.230,07 27.061,54

06.000.011 124 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia e
brita comerciais

25,59 m³ 9,600 882,52 8.472,19

06.000.002 155 2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D =
40 cm - confecção

25,59 m 12,000 3.267,51 39.210,12

06.000.003 163 2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40
cm - confecção

25,59 m 140,000 405,96 56.834,40

06.000.010 552 3108015 Fôrmas de compensado plastificado 14
mm - uso geral - utilização de 1 vez -
confecção, instalação e retirada

25,59 m² 48,000 252,43 12.116,64

06.000.012 131 CPU20548 Impermeabilização com pintura a base de
resina epóxi alcatrão, duas demãos.

25,59 m² 48,000 53,16 2.551,68

06.000.001 152 CPU20592 Macaqueamento de estruturas em
concreto

25,59 un 2,000 24.743,82 49.487,64

06.000.008 55 CPU20546 Passivação de armadura com tinta com
alto teor de zinco

25,59 m² 7,200 62,95 453,24

06.000.005 38 1608026 Perfuração em concreto com coroa
diamantada - D = 25 mm

25,59 m 4,800 105,06 504,28

06.000.009 577 CPU23374 Ponte de aderência à base de resina
epóxi.

25,59 m² 7,200 86,41 622,15

Total do grupo: 254.529,41

07 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL ATRACADOURO FIXO
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.000.009 43 CPU20543 Aplicação de adesivo estrutural base

resina epóxi para ancoragem de cabos,
barras de aço, fixação de chumbadores,
ETC.

25,59 kg 155,800 174,23 27.145,03

07.000.015 76 1108055 Argamassa autoadensável para reparos e
grauteamento - confecção em misturador
e lançamento manual

25,59 m³ 35,260 5.856,38 206.495,95

07.000.016 49 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

25,59 kg 532,840 15,52 8.269,67

07.000.011 49 0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento,
preparo e colocação

25,59 kg 4.540,400 15,52 70.467,00

07.000.002 2 CPU20538 Bandeja sobre lâmina d'água para coleta
de entulho

25,59 m² 81,500 461,46 37.608,99

07.000.019 124 1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em
betoneira e lançamento manual - areia e
brita comerciais

25,59 m³ 12,230 882,52 10.793,21

07.000.018 114 1600989 Demolição de concreto simples com
martelete

25,59 m³ 12,230 728,72 8.912,24

07.000.001 170 CPU20622 Embarcação de apoio para obras emersas 25,59 h 660,000 415,01 273.906,60
07.000.023 65 2108170 Escoramento com pontaletes D = 15 cm -

utilização de 2 vezes - confecção,
instalação e retirada

25,59 m³ 736,120 57,01 41.966,20

07.000.017 457 CPU22189 Execução de revestimento com concreto
projetado esp. 7,0cm, armado com fibras
de aço.

25,59 m³ 7,230 6.863,07 49.619,99

07.000.014 552 3108015 Fôrmas de compensado plastificado 14
mm - uso geral - utilização de 1 vez -
confecção, instalação e retirada

25,59 m² 675,000 252,43 170.390,25

07.000.003 10 CPU20539 Fornecimento e montagem de andaimes
suspensos, utilização 02 vezes

25,59 m² 168,000 2.693,42 452.494,56
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Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
07.000.022 131 CPU20548 Impermeabilização com pintura a base de

resina epóxi alcatrão, duas demãos.
25,59 m² 675,000 53,16 35.883,00

07.000.006 21 4915650 Injeção de adesivo estrutural à base de
resina epóxi de baixa viscosidade para
tratamento de fissuras em estruturas de
concreto - fornecimento e aplicação
manual

25,59 kg 40,500 343,72 13.920,66

07.000.021 192 CPU20753 Instalação de Cabeço de Amarração 25,59 un 8,000 626,85 5.014,80
07.000.007 32 3806403 Limpeza em superfície de concreto com

jateamento abrasivo com uso de
granalhas de aço

25,59 m² 675,000 13,04 8.802,00

07.000.010 46 3806402 Limpeza em superfície de concreto com
jateamento d'água sob pressão

25,59 m² 675,000 3,88 2.619,00

07.000.012 167 CPU20600 Passivação de armadura com tinta com
alto teor de zinco

25,59 m² 675,000 62,95 42.491,25

07.000.008 38 1608026 Perfuração em concreto com coroa
diamantada - D = 25 mm

25,59 m 412,600 105,06 43.347,75

07.000.020 134 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica -
espessura de 0,4 mm

25,59 m² 244,760 27,54 6.740,69

07.000.013 577 CPU23374 Ponte de aderência à base de resina
epóxi.

25,59 m² 675,000 86,41 58.326,75

07.000.005 15 CPU20541 Preparo de substrato por corte de
concreto manual ou mecânico

25,59 m² 675,000 257,61 173.886,75

07.000.004 174 CPU20626 Remoção de encamisamento/cobrimento
de concreto e/ou demolição em pilares e
vigas em concreto armado.

25,59 m³ 7,470 8.325,73 62.193,20

Total do grupo: 1.811.295,54

08 - ATRACADOURO FLUTUANTE
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
08.000.002 433 CPU11223 Passarela Articulada em Aço Inox -

Recuperação (12,0m  1,20m)
25,59 unid 1,000 47.587,11 47.587,11

08.000.001 427 CPU12670 Serviço de Recuperação da Estrutura de
Madeira do Atracadouro Flutuante (12,
00m X 5,00m)

25,59 un 1,000 28.671,28 28.671,28

Total do grupo: 76.258,39

09 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL TERMINAL RECEPTIVO
09.001 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.001.010 525 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x

39 cm com espessura de 20 cm - areia
comercial

25,59 m² 171,920 245,05 42.128,99

09.001.003 476 4011315 Base ou sub-base de solo-cimento com 7
% de cimento e mistura na pista com
material de jazida - 100% Proctor normal

25,59 m³ 35,780 883,04 31.595,17

09.001.004 487 1107902 Concreto autoadensável com silicato de
alumínio fck = 30 MPa - confecção em
central dosadora de 30 m³/h - areia e brita
comerciais

25,59 m³ 35,780 1.006,28 36.004,69

09.001.007 471 3806415 Demolição controlada de concreto com
martelete

25,59 m³ 30,940 980,38 30.332,95

09.001.009 471 3806415 Demolição controlada de concreto com
martelete

25,59 m³ 14,830 980,38 14.539,03

09.001.001 471 3806415 Demolição controlada de concreto com
martelete

25,59 m³ 35,780 980,38 35.077,99

09.001.011 261 CPU18102 Emassamento com massa látex, aplicação
em parede, duas demãos, lixamento
manual. af_04/2023

25,59 m2 343,840 23,18 7.970,21

09.001.002 474 4413942 Espalhamento de material em bota-fora 25,59 m³ 35,780 3,56 127,37
09.001.008 496 3806386 Guarda-corpo e corrimão metálico para

passarelas para pedestres - fornecimento
e instalação

25,59 m 44,600 1.032,71 46.058,86
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Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
09.001.005 490 2419705 Pintura com epóxi de dois componentes

com pistola a ar comprimido, uma demão,
espessura de 120 µm

25,59 m² 238,500 12,15 2.897,77

09.001.015 535 CPU15390 Portão em tubo ferro galvanizado, com
quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de
arame galvanizado, fio 12

25,59 m2 5,200 220,62 1.147,22

09.001.014 270 CPU18106 Revestimento cerâmico para paredes
internas com placas tipo esmaltada extra
de dimensões 25x35 cm aplicadas na
altura inteira das paredes

25,59 m2 45,920 89,24 4.097,90

09.001.012 264 0903860 Selador acrílico - camada de fundo com
aplicação manual

25,59 m² 343,840 3,86 1.327,22

09.001.006 81 0408067 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento,
 preparo e colocação

25,59 kg 400,000 13,37 5.348,00

09.001.013 267 0903818 Tinta látex - duas camadas com aplicação
manual

25,59 m² 343,840 20,62 7.089,98

Total do grupo: 265.743,35

10 - ACESSÓRIOS
10.001 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
10.001.006 335 CPU18190 Caixa d'água em polietileno, 1.000 Litros (

inclusos tubos, conexões e torneira de
bóia) - Fornecimento e instalação

25,59 un 1,000 1.156,65 1.156,65

10.001.005 325 CPU18189 Caixa enterrada distribuidora de vazão (
sumidouros múltiplos), retangular, em
alvenaria com blocos de concreto,
dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50
m. af_12/2020

25,59 un 1,000 718,38 718,38

10.001.003 283 CPU18156 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_
08/2022

25,59 un 5,000 13,71 68,55

10.001.002 299 CPU18175 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x
39cm ou equivalente, padrão popular -
fornecimento e instalação. af_01/2020

25,59 un 2,000 188,97 377,94

10.001.007 367 CPU18193 Ponto de água fria embutido, c/material
pvc rígido soldável Ø 25mm

25,59 un 2,000 1.606,37 3.212,74

10.001.008 372 CPU18199 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido
soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios
, ralos sifonados, etc...)

25,59 un 7,000 104,47 731,29

10.001.004 303 CPU18179 Tanque séptico circular, em concreto pré-
moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura
interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (
para 5 contribuintes)

25,59 un 1,000 2.768,49 2.768,49

10.001.001 292 CPU18168 Vaso sanitario c/caixa de descarga
acoplada, c/saída horizontal, linha ravena,
DECA ou similar, inclusive assento
ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação
DECA SP13 ou similar, anel de vedação e
 engate plástico

25,59 un 2,000 654,14 1.308,28

Total do grupo: 10.342,32

11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
11.000.004 391 CPU18644 Entrada de energia elétrica, aérea,

monofásica, com caixa de embutir, cabo
de 35mm2 e disjuntor DIN 50A (não
incluso o poste de concreto)

25,59 un 1,000 6.145,99 6.145,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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11.000.001 377 CPU18202 Interruptor simples (1 módulo) com 1
tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo
suporte e placa - Fornecimento e
instalação

25,59 un 8,000 69,76 558,08

11.000.002 384 CPU18205 Luminária Led Refletor - Fornecimento e
instalação

25,59 un 1,000 8.140,76 8.140,76

11.000.003 389 CPU18212 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+
T 10A, incluindo suporte e placa -
Fornecimento e instalação

25,59 un 30,000 42,67 1.280,10

Total do grupo: 16.124,93

12 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
12.000.002 195 5915474 Carga, manobra e descarga de materiais

diversos em caminhão carroceria de 5 t -
carga e descarga manuais

25,59 t 284,950 48,18 13.728,89

12.000.001 123 5915433 Carga, manobra e descarga de material
demolido em caminhão basculante de 6
m³ - carga manual e descarga livre

25,59 t 284,950 52,74 15.028,26

12.000.004 576 CPU23317 Taxas para Aterrro Licenciado 25,59 m3 196,520 157,11 30.875,25
12.000.003 105 5914359 Transporte com caminhão basculante de

10 m³ - rodovia em leito natural
25,59 tkm 27.070,630 1,87 50.622,07

Total do grupo: 110.254,47

Total: 8.476.362,57
Total geral do orçamento: 8.476.362,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Discriminação Percentual Custo Preço Preço/m
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO 10,7240 723.784,52 909.000,97 2.951,30
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 1,2413 83.780,41 105.219,63 341,62
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,3045 20.550,44 25.809,24 83,79
PROJETO EXECUTIVO 0,8622 58.190,57 73.081,53 237,27
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PÍER FIXO (PONTE DE ACESSO) 56,8487 3.836.997,70 4.818.702,79 15.645,13
ESTABILIZAÇÃO DE VÃOS EM RECALQUE 3,0028 202.677,19 254.529,41 826,39
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL ATRACADOURO FIXO 21,3688 1.442.270,83 1.811.295,54 5.880,82
ATRACADOURO FLUTUANTE 0,8997 60.720,12 76.258,39 247,59
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL TERMINAL RECEPTIVO 3,1351 211.604,05 265.743,35 862,80
ACESSÓRIOS 0,1220 8.235,09 10.342,32 33,57
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,1902 12.839,52 16.124,93 52,35
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,3007 87.821,31 110.254,47 357,96
Total geral 100,0000 6.749.471,75 8.476.362,57 27.520,59

Distâncias de transporte
Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
Transporte com caminhão carroceria
com capacidade de 9 t e com guindauto
de 10 t.m - Para transporte de passarela
metálica

5914582 Transporte com caminhão carroceria
com capacidade de 8,5 t e com
guindauto com capacidade de elevação
de 5,7 t - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00 466,9000

5914581 Transporte com caminhão carroceria
com capacidade de 8,5 t e com
guindauto com capacidade de elevação
de 5,7 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914583 Transporte com caminhão carroceria
com capacidade de 8,5 t e com
guindauto com capacidade de elevação
de 5,7 t - rodovia pavimentada

290,00 0,00 0,00

Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00 127,5000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Aditivo superplastificante à base de
policarboxilato para concreto e
argamassa  - Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Silicato de alumínio - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00 244,8000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00 25,5000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Aditivo plastificante e retardador de pega
para concreto e argamassa - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00
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Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0
cm - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00 25,5000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Arame liso recozido em aço-carbono - D
= 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00 29,7000

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Argamassa pré-dosada autoadensável
para grauteamento - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Aditivo acelerador de pega para
concreto e argamassa projetados -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19
cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria
15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00 244,8000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 29,7000

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 29,7000

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5
cm - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

284,00 0,00 0,00 241,4000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Pontalete para escoramento - D = 15 cm
 - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00 25,5000
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Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
5914464 Transporte com caminhão carroceria de

15 t - rodovia em revestimento primário
0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

284,00 0,00 0,00 241,4000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5
cm - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

284,00 0,00 0,00 241,4000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Cal hidratada - saco - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00 17,0000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Disco de aço para bomba de projeção
via seca - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 244,8000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

Disco de borracha para bomba de
projeção via seca - Caminhão carroceria
15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00 244,8000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Bico para bomba de projeção -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00 244,8000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Mangote para bomba de projeção -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 244,8000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Chumbador de expansão controlada por
torque em aço zincado para concreto - D
 = 12,5 mm - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 244,8000

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 18/09/2026 - 14:44

Orçamento Sintético Página: 10 de 13

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026
BDI : 25,59%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Alexsandro Silva de Jesus CREA : 3000051663BA ART Nº : BA20261451776
Elaborador : Armando Borri 

Item de transporte Código Serviço de transporte Dist.1 (km) Dist.2 (km) Dist.3 Valor
5914479 Transporte com caminhão carroceria de

15 t - rodovia pavimentada
288,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 127,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Compensado plastificado - E = 14 mm -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 241,4000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

284,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Abrasivo tipo granalha de aço -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Desmoldante para fôrmas de madeira -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

284,00 0,00 0,00 241,4000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Diluente epóxi - Caminhão carroceria 15
t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Lixa para ferro Nº 150 - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 244,8000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm
e D = 50,80 mm (2") - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 244,8000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm
e seção de 80 x 80 mm - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 244,8000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Suporte em aço-carbono para corrimão
de guarda-corpo metálico - Caminhão
carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00 244,8000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Fluido de resfriamento para usinagem de
 metais - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 244,8000
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5914449 Transporte com caminhão carroceria de

15 t - rodovia em leito natural
0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

Tela em aço CA 60 soldada nervurada -
Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00 127,5000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão
basculante 10 m³

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 19,8000

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

20,00 0,00 0,00

Prego de ferro - Caminhão carroceria 15
t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

Selador acrílico para pintura - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 8,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

10,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Chapa grossa em aço ASTM A36 -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 244,8000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Adesivo estrutural à base de resina
epóxi de baixa viscosidade - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 25,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

30,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Eletrodo revestido E60XX - Caminhão
carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 244,8000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Vareta em aço-carbono para solda
oxiacetileno AWS A 5.2 R45 - Caminhão
 carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 8,5000

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

10,00 0,00 0,00

Tinta látex à base de resina acrílica -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 1,7000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

2,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Tinta em pó à base de resina epóxi -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 244,8000
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5914464 Transporte com caminhão carroceria de

15 t - rodovia em revestimento primário
0,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

Tinta à base de resina acrílica
estirenada para demarcação viária -
Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 63,7500

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

75,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Solvente para tinta à base de resina
acrílica - Caminhão carroceria 15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

75,00 0,00 0,00 63,7500

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Microesferas refletivas de vidro tipo I-B -
Caminhão carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 63,7500

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

75,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Microesferas refletivas de vidro tipo II-A -
 Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 63,7500

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

75,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Eletrodo revestido E70XX - Caminhão
carroceria 15 t

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00 296,6400

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

288,00 0,00 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

0,00 0,00 0,00

Tubo de revestimento em aço-carbono
schedule 40 para estaca raiz - ponteira
schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/
m - Caminhão carroceria 15 t

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 127,5000

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

150,00 0,00 0,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Material demolido - concreto simples -
Caminhão basculante 6 m³

5914329 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00 41,2000

5914344 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia pavimentada

40,00 0,00 0,00

5914314 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Material demolido - concreto armado -
Caminhão basculante 6 m³

5914344 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia pavimentada

10,00 0,00 0,00 10,3000

5914329 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

5914314 Transporte com caminhão basculante de
 6 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Tinta à base de resina epóxi
bicomponente - Caminhão carroceria 15
t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00 244,8000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00
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Diluente para tinta epóxi bicomponente
ou tricomponente - Caminhão carroceria
15 t

5914479 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00 244,8000

5914449 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de
15 t - rodovia em revestimento primário

0,00 0,00 0,00

Escavação e carga de material de jazida
com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ -
 Caminhão basculante 10 m³

5914374 Transporte com caminhão basculante de
10 m³ - rodovia em revestimento
primário

0,00 0,00 0,00 285,1200

5914389 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia pavimentada

288,00 0,00 0,00

5914359 Transporte com caminhão basculante de
 10 m³ - rodovia em leito natural

0,00 0,00 0,00

Serviços de transporte
Serviço de transporte Unid. Fórmula de transporte
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,03
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,85
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,29
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,20
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 0,99
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,49
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,24
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,03
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,55
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em revestimento primário

tkm 1,95

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada

tkm 1,61

Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com
capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em leito natural

tkm 2,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR % 30 60 90 120 150 180 210 240 270
109.080,12R$            99.990,11R$                  99.990,11R$                  99.990,11R$                  99.990,11R$                  99.990,11R$                  99.990,11R$                  99.990,11R$                  99.990,11R$                  

12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00%

52.609,82R$              52.609,82R$                  

50,00% 50,00%

8.000,00R$                17.809,24R$                  

31,00% 69,00%

73.081,53R$              

100,00%

963.740,56R$                963.740,56R$                963.740,56R$                963.740,56R$                481.870,28R$                481.870,28R$                

20% 20% 20% 20% 10% 10%

50.905,88R$                  50.905,88R$                  50.905,88R$                  50.905,88R$                  50.905,88R$                  

20% 20% 20% 20% 20%

362.259,11R$                362.259,11R$                362.259,11R$                362.259,11R$                362.259,11R$                

20% 20% 20% 20% 20%

30.503,36R$                  30.503,36R$                  15.251,68R$                  

40% 40% 20%

106.297,34R$                106.297,34R$                53.148,67R$                  

40% 40% 20%

10.342,32R$                  

100%

16.124,93R$                  

100%

22.050,89R$                  22.050,89R$                  22.050,89R$                  22.050,89R$                  11.025,45R$                  11.025,45R$                  

20% 20% 20% 20% 10% 10%

TOTAL 8.476.362,57R$    100,00%
242.771,46R$   1.167.246,36R$    1.498.946,55R$    1.509.288,87R$    1.529.449,90R$    1.153.876,97R$    1.092.818,89R$    164.164,22R$       117.799,35R$       

2,86% 13,77% 17,68% 17,81% 18,04% 13,61% 12,89% 1,94% 1,39%
242.771,46R$   1.410.017,82R$    2.908.964,37R$    4.418.253,24R$    5.947.703,15R$    7.101.580,11R$    8.194.399,00R$    8.358.563,22R$    8.476.362,57R$    

2,86% 16,63% 34,32% 52,12% 70,17% 83,78% 96,67% 98,61% 100,00%

% MENSAL
TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADO

TOTAL MENSAL

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

0,19%16.124,93R$                

3,14%265.743,35R$              

21,37%1.811.295,54R$           

56,85%4.818.702,79R$           

0,30%25.809,24R$                

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS11

1,30%110.254,47R$              SERVIÇOS COMPLEMENTARES12

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL TERMINAL RECEPTIVO9

0,12%10.342,32R$                ACESSÓRIOS10

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL ATRACADOURO FIXO7

0,90%76.258,39R$                ATRACADOURO FLUTUANTE8

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PÍER FIXO (PONTE DE ACESSO)5

3,00%254.529,41R$              ESTABILIZAÇÃO DE VÃOS EM RECALQUE6

DIAS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO3

0,86%73.081,53R$                PROJETO EXECUTIVO4

1,24%105.219,63R$              INSTALAÇÃO DE CANTEIRO2

10,72%909.000,97R$              ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO1



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:44

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 1 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94703 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1338000 h     29,0267 3,8838
P9807 Bombeiro hidráulico 0,1338000 h     34,4255 4,6061

Custo Horário Total de Mão de Obra 8,4899

Custo Horário Total da Execução 8,4899
Custo Unitário da Execução 8,4899

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25

MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
1,0000000 un    11,2500 11,2500

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0035000 un    61,8500 0,2165
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000

 CM3
0,0040000 un    69,8000 0,2792

Custo Total de Materiais 11,7457

Custo Unitário Direto Total 20,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 2 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94704 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1375000 h     29,0267 3,9912
P9807 Bombeiro hidráulico 0,1375000 h     34,4255 4,7335

Custo Horário Total de Mão de Obra 8,7247

Custo Horário Total da Execução 8,7247
Custo Unitário da Execução 8,7247

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32

MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA
1,0000000 un    16,6000 16,6000

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0047000 un    61,8500 0,2907
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000

 CM3
0,0055000 un    69,8000 0,3839

Custo Total de Materiais 17,2746

Custo Unitário Direto Total 26,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 3 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9494 - Administração Local e manutenção de canteiro Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 721.986,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 4 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9405 - Almoxarifado Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC 1,0000000c R$/m² 1.933,1100 1.933,1100c

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.933,1100c

Custo Unitário Direto Total 1.933,11c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:44

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 5 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2009619 - Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 1,0000000 h     23,9809 23,9809

Custo Horário Total de Mão de Obra 57,7804

Custo Horário Total da Execução 57,7804
Custo Unitário da Execução 57,7804

Custo do FIC 0,8846

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm 13,0000000 un    5,3500 69,5500

Custo Total de Materiais 69,5500

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0150000 m³    477,0200 7,1553

Custo Total de Serviços Auxiliares 7,1553

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm - Caminhão carroceria

15 t
5914655 0,2106000 t     38,9100 8,1944

Custo Total de Tempo Fixo 8,1944

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0156 Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19

cm e C = 39 cm - Caminhão
carroceria 15 t

0,2106000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 51,5549

Custo Total de Momento de Transporte 51,5549

Custo Unitário Direto Total 195,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 6 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20543 - Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi para ancoragem de cabos, barras de aço, fixação de chumbadores, ETC. Unidade: kg    
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU20542 / 4557001

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1000000 h     29,0267 2,9027

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,9027

Custo Horário Total da Execução 2,9027
Custo Unitário da Execução 2,9027

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1150 Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou

similar
1,0000000 kg    135,8307 135,8307

Custo Total de Materiais 135,8307

Custo Unitário Direto Total 138,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 7 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1108055 - Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual Unidade: m³    
Produção da equipe 1,21760 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,5155 38,3359 47,5155
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,0000000 0,17 0,83 1,6979 1,1489 2,4845

Custo Horário Total de Equipamentos 50,0000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 2,0000000 h     23,9809 47,9618

Custo Horário Total de Mão de Obra 81,7613

Custo Horário Total da Execução 131,7613
Custo Unitário da Execução 108,2139

Custo do FIC 1,5390

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0084 Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento 1.968,7500000 kg    2,2484 4.426,5375

Custo Total de Materiais 4.426,5375

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0084 Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 1,9687500 t     38,9100 76,6040

Custo Total de Tempo Fixo 76,6040

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0084 Argamassa pré-dosada

autoadensável para grauteamento -
Caminhão carroceria 15 t

1,9687500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 50,2031

Custo Total de Momento de Transporte 50,2031

Custo Unitário Direto Total 4.663,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 8 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1109697 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m³    
Produção da equipe 4,09035 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7071 0,4785 2,0870
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,32 0,68 1,6979 1,1489 3,9737

Custo Horário Total de Equipamentos 73,7813

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 8,0000000 h     23,9809 191,8472

Custo Horário Total de Mão de Obra 225,6467

Custo Horário Total da Execução 299,4280
Custo Unitário da Execução 73,2035

Custo do FIC 1,0141

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,0393900 m³    151,4019 157,3656
M0345 Cal hidratada - saco 31,3370500 kg    0,8000 25,0696
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 175,4874700 kg    0,7960 139,6880

Custo Total de Materiais 322,1232

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,5590900 t     2,1900 3,4144
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0313400 t     38,9100 1,2194
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,1754900 t     38,9100 6,8283

Custo Total de Tempo Fixo 11,4621

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
1,5590900 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 46,3050

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão
carroceria 15 t

0,0313400 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 20,0000 0,5328

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,1754900 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 22,3750

Custo Total de Momento de Transporte 69,2128

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 9 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total 477,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 10 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1109679 - Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m³    
Produção da equipe 3,92126 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,83 0,17 0,7071 0,4785 2,0047
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,30 0,70 1,6979 1,1489 3,9408

Custo Horário Total de Equipamentos 73,6661

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 8,0000000 h     23,9809 191,8472

Custo Horário Total de Mão de Obra 225,6467

Custo Horário Total da Execução 299,3128
Custo Unitário da Execução 76,3308

Custo do FIC 1,0579

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 0,9428100 m³    151,4019 142,7432
M0345 Cal hidratada - saco 78,2543900 kg    0,8000 62,6035
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 219,1122900 kg    0,7960 174,4134

Custo Total de Materiais 379,7601

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,4142200 t     2,1900 3,0971
M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0782500 t     38,9100 3,0447
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,2191100 t     38,9100 8,5255

Custo Total de Tempo Fixo 14,6673

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
1,4142200 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 42,0023

M0345 Cal hidratada - saco - Caminhão
carroceria 15 t

0,0782500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 20,0000 1,3303

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,2191100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 27,9365

Custo Total de Momento de Transporte 71,2691

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total 543,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1109669 - Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m³    
Produção da equipe 4,22034 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7071 0,4785 2,0870
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,6979 1,1489 4,0726

Custo Horário Total de Equipamentos 73,8802

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 8,0000000 h     23,9809 191,8472

Custo Horário Total de Mão de Obra 225,6467

Custo Horário Total da Execução 299,5269
Custo Unitário da Execução 70,9722

Custo do FIC 0,9829

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,0043500 m³    151,4019 152,0605
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0118700 kg    0,7960 364,5774

Custo Total de Materiais 516,6379

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,5065300 t     2,1900 3,2993
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,4580100 t     38,9100 17,8211

Custo Total de Tempo Fixo 21,1204

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
1,5065300 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 44,7439

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,4580100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 58,3963

Custo Total de Momento de Transporte 103,1402

Custo Unitário Direto Total 712,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1109671 - Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial Unidade: m³    
Produção da equipe 4,18487 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,77 0,23 0,7071 0,4785 2,6181
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,6979 1,1489 4,0726

Custo Horário Total de Equipamentos 74,4113

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 9,0000000 h     23,9809 215,8281

Custo Horário Total de Mão de Obra 249,6276

Custo Horário Total da Execução 324,0389
Custo Unitário da Execução 77,4311

Custo do FIC 1,0807

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 1,1016400 m³    151,4019 166,7904
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 362,3239400 kg    0,7960 288,4099

Custo Total de Materiais 455,2003

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,6524600 t     2,1900 3,6188
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,3623200 t     38,9100 14,0978

Custo Total de Tempo Fixo 17,7166

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
1,6524600 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 49,0781

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,3623200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 46,1958

Custo Total de Momento de Transporte 95,2739

Custo Unitário Direto Total 646,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 14 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 0407819 - Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0900000 h     25,0745 2,2567
P9805 Armador 0,0900000 h     33,8263 3,0444

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,3011

Custo Horário Total da Execução 5,3011
Custo Unitário da Execução 5,3011

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 1,1000000 kg    6,0715 6,6787
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg    13,2400 0,1986

Custo Total de Materiais 6,8773

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0011000 t     38,9100 0,0428
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000200 t     38,9100 0,0007

Custo Total de Tempo Fixo 0,0435

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,0011000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 0,1403
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono -

D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão
carroceria 15 t

0,0000200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0005

Custo Total de Momento de Transporte 0,1408

Custo Unitário Direto Total 12,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 0407820 - Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Unidade: kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0800000 h     25,0745 2,0060
P9805 Armador 0,0800000 h     33,8263 2,7061

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,7121

Custo Horário Total da Execução 4,7121
Custo Unitário da Execução 4,7121

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0014 Aço CA 60 1,1000000 kg    8,0434 8,8477
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg    13,2400 0,1986

Custo Total de Materiais 9,0463

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0011000 t     38,9100 0,0428
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000200 t     38,9100 0,0007

Custo Total de Tempo Fixo 0,0435

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 0,0011000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0281
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono -

D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão
carroceria 15 t

0,0000200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0005

Custo Total de Momento de Transporte 0,0286

Custo Unitário Direto Total 13,83

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 100578 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

Unidade: un    

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 0,0100000 1,00 0,00 377,2277 120,3502 3,7723

Custo Horário Total de Equipamentos 3,7723

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 1,2330000 h     29,0267 35,7899
P9810 Eletricista 4,0000000 h     35,6294 142,5176

Custo Horário Total de Mão de Obra 178,3075

Custo Horário Total da Execução 182,0798
Custo Unitário da Execução 182,0798

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 9,0000000 m     37,8400 340,5600

Custo Total de Materiais 340,5600

Custo Unitário Direto Total 522,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20538 - Bandeja sobre lâmina d'água para coleta de entulho Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,0745 25,0745
P9808 Carpinteiro 1,8000000 h     33,8191 60,8744

Custo Horário Total de Mão de Obra 85,9489

Custo Horário Total da Execução 85,9489
Custo Unitário da Execução 85,9489

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0068 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm 3,7000000 m     24,0700 89,0590
M0411 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto

 - D = 10,0 mm
0,3500000 un    2,6575 0,9301

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 6,5000000 m     5,6300 36,5950
M1205 Prego de ferro 0,7000000 kg    12,9728 9,0810
M3280 Viga de madeira - E = 5 cm e L = 11 cm 5,6000000 m     26,0400 145,8240

Custo Total de Materiais 281,4891

Custo Unitário Direto Total 367,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9401 - Banheiros e Vestiários Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC 1,0000000c R$/m² 1.933,1100 1.933,1100c

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.933,1100c

Custo Unitário Direto Total 1.933,11c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 4011315 - Base ou sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor normal Unidade: m³    
Produção da equipe 150,88000 FIC 0,07476

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 426,6495 103,0570 371,6388
E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 5,0290 3,5021 4,4488
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 374,7140 157,8661 374,7140
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 307,3403 143,6831 284,4283
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 268,5626 115,5482 253,2612
E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 207,9426 76,8358 158,1220

Custo Horário Total de Equipamentos 1.446,6131

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000000 h     23,9809 143,8854

Custo Horário Total de Mão de Obra 143,8854

Custo Horário Total da Execução 1.590,4985
Custo Unitário da Execução 10,5415

Custo do FIC 0,3688

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 144,4100000 kg    0,7960 114,9504

Custo Total de Materiais 114,9504

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,0232500 m³    1,7800 1,8214

Custo Total de Serviços Auxiliares 1,8214

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,1444100 t     38,9100 5,6189
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56

m³ - Caminhão basculante 10 m³
5914354 1,9185900 t     2,2800 4,3743

Custo Total de Tempo Fixo 9,9932

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -

Caminhão carroceria 15 t
0,1444100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 18,4123

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:44

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 20 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

4016096 Escavação e carga de material de
jazida com escavadeira hidráulica de
1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³

1,9185900 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 288,0000 547,0284

Custo Total de Momento de Transporte 565,4407

Custo Unitário Direto Total 703,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 92986 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Unidade: m     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0697000 h     29,0267 2,0232
P9810 Eletricista 0,0697000 h     35,6294 2,4834

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,5065

Custo Horário Total da Execução 4,5065
Custo Unitário da Execução 4,5065

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

1,0150000 m     34,7300 35,2510

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

0,0090000 un    4,8300 0,0435

Custo Total de Materiais 35,2945

Custo Unitário Direto Total 39,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18190 - Caixa d'água em polietileno, 1.000 Litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - Fornecimento e instalação Unidade: un    
Observação: sinap102622

Produção da equipe 0,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
11868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM

FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA
1,0000000 un    616,0000 616,0000

Custo Total de Materiais 616,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4",

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_04/2024

3,0000000 un    20,2400 60,7200

94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_04/2024

1,0000000 un    26,0000 26,0000

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_
06/2021

3,0000000 un    5,4400 16,3200

102593 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_
06/2021

1,0000000 un    6,1400 6,1400

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_04/2024

2,0000000 un    6,4100 12,8200

94674 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

1,0000000 un    8,3400 8,3400

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

2,0000000 un    27,3100 54,6200

94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000000 un    39,3800 39,3800

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

1,0000000 un    8,0800 8,0800

94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

1,0000000 un    11,8100 11,8100

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

1,0000000 un    40,5400 40,5400

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

1,4000000 m     6,9400 9,7160

94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

0,8500000 m     12,3500 10,4975

Custo Total de Serviços Auxiliares 304,9835

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 23 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total 920,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18189 - Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 0,60 x h=
0,50 m. af_12/2020

Unidade: un    

Observação: 101807/SINAPI
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 4,2886000 h     33,7995 144,9525
P9824 Servente 3,3696000 h     23,9809 80,8060

Custo Horário Total de Mão de Obra 225,7586

Custo Horário Total da Execução 225,7586
Custo Unitário da Execução 225,7586

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR

6136)
21,6377000 un    2,8200 61,0183

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0054000 l     8,5500 0,0462

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

0,1184000 m     10,9500 1,2965

5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,0125000 kg    17,5600 0,2195
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
0,1408000 m     3,9000 0,5491

6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/
MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,4416000 m     17,9500 7,9267

Custo Total de Materiais 71,0563

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia

comercial
0,0863000 m³    712,8500 61,5190

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia
comercial

0,0179000 m³    646,7000 11,5759

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais

0,0744000 m³    639,6900 47,5929

2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²

0,3000000 m³    13,3300 3,9990

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA
 DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,0060000 m³    3.865,0200 23,1901

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS,
TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,0448000 m³    2.802,9800 125,5735

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL). AF_08/2020

0,8100000 m2    2,1600 1,7496

Custo Total de Serviços Auxiliares 275,2000

Custo Unitário Direto Total 572,01

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU2009 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: E9579

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1014 Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000D h     6,1700 6,1700D

Custo Total de Serviços Auxiliares 6,1700D

Custo Unitário Direto Total 6,17D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2306733 - Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento Unidade: m     
Produção da equipe 31,54000 FIC 0,06916

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1,0000000 1,00 0,00 503,5862 243,6167 503,5862

Custo Horário Total de Equipamentos 503,5862

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000000 h     23,9809 95,9236

Custo Horário Total de Mão de Obra 95,9236

Custo Horário Total da Execução 599,5098
Custo Unitário da Execução 19,0079

Custo do FIC 0,7445

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2306604 Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 400 mm 1,0000000 m     957,6800 957,6800
2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 0,0281700 kg    71,3200 2,0091

Custo Total de Serviços Auxiliares 959,6891

Custo Unitário Direto Total 979,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t     
Produção da equipe 457,16000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 370,1209 98,1591 996,1387

Custo Horário Total de Equipamentos 996,1387

Custo Horário Total da Execução 996,1387
Custo Unitário da Execução 2,1790

Custo do FIC 0,0128

Custo Unitário Direto Total 2,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914354 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Unidade: t     
Produção da equipe 431,60000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,84 0,16 370,1209 98,1591 979,8210

Custo Horário Total de Equipamentos 979,8210

Custo Horário Total da Execução 979,8210
Custo Unitário da Execução 2,2702

Custo do FIC 0,0136

Custo Unitário Direto Total 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de
elevação de 6,2 t

Unidade: t     

Produção da equipe 21,37000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,50 0,50 331,6172 90,0354 421,6526
E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 377,2277 120,3502 377,2277

Custo Horário Total de Equipamentos 798,8803

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     23,9809 47,9618

Custo Horário Total de Mão de Obra 47,9618

Custo Horário Total da Execução 846,8421
Custo Unitário da Execução 39,6276

Custo Unitário Direto Total 39,63

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Unidade: t     
Produção da equipe 12,34000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 331,6172 90,0354 331,6172

Custo Horário Total de Equipamentos 331,6172

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000000 h     23,9809 143,8854

Custo Horário Total de Mão de Obra 143,8854

Custo Horário Total da Execução 475,5026
Custo Unitário da Execução 38,5334

Custo do FIC 0,3772

Custo Unitário Direto Total 38,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5915474 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Unidade: t     
Produção da equipe 7,75334 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 198,1897 73,6194 198,1897

Custo Horário Total de Equipamentos 198,1897

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000000 h     23,9809 95,9236

Custo Horário Total de Mão de Obra 95,9236

Custo Horário Total da Execução 294,1133
Custo Unitário da Execução 37,9338

Custo do FIC 0,4352

Custo Unitário Direto Total 38,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5915433 - Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre Unidade: t     
Produção da equipe 7,84664 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 230,0392 84,6798 230,0392

Custo Horário Total de Equipamentos 230,0392

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0000000 h     23,9809 95,9236

Custo Horário Total de Mão de Obra 95,9236

Custo Horário Total da Execução 325,9628
Custo Unitário da Execução 41,5417

Custo do FIC 0,4580

Custo Unitário Direto Total 42,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 3807863 - Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação Unidade: un    
Produção da equipe 13,07000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 13,3721 0,7320 13,3721
E9675 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,1334 1,1431 2,1334

Custo Horário Total de Equipamentos 15,5055

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,0745 25,0745

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,0745

Custo Horário Total da Execução 40,5800
Custo Unitário da Execução 3,1048

Custo do FIC 0,0316

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1528 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0045500 un    21,3328 0,0971
M0408 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto

 - D = 12,5 mm
1,0000000 un    5,1692 5,1692

Custo Total de Materiais 5,2663

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0408 Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto

 - D = 12,5 mm - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0001100 t     38,9100 0,0042

Custo Total de Tempo Fixo 0,0042

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0408 Chumbador de expansão controlada

por torque em aço zincado para
concreto - D = 12,5 mm - Caminhão
carroceria 15 t

0,0001100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0269

Custo Total de Momento de Transporte 0,0269

Custo Unitário Direto Total 8,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1107902 - Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 24,90000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 227,2497 109,2991 145,8638
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 114,3867 86,5977 114,3867
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 139,9593 11,0534 139,9593

Custo Horário Total de Equipamentos 400,2098

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 2,0000000 h     23,9809 47,9618

Custo Horário Total de Mão de Obra 47,9618

Custo Horário Total da Execução 448,1716
Custo Unitário da Execução 17,9989

Custo do FIC 0,1567

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0010 Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e

argamassa
2,2414100 kg    17,2580 38,6823

M0082 Areia média lavada 0,6634700 m³    151,4019 100,4506
M1098 Brita 0 (pedrisco) 0,2883800 m³    160,5814 46,3085
M0191 Brita 1 0,2883800 m³    158,3826 45,6744
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 407,5293300 kg    0,7960 324,3933
M0012 Silicato de alumínio 40,7529300 kg    2,2824 93,0145

Custo Total de Materiais 648,5236

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0010 Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e

argamassa  - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0022400 t     38,9100 0,0871

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,9952100 t     2,1900 2,1795
M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,4325700 t     2,1900 0,9473
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,4325700 t     2,1900 0,9473
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,4075300 t     38,9100 15,8569
M0012 Silicato de alumínio - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0407500 t     38,9100 1,5855

Custo Total de Tempo Fixo 21,6036

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M0010 Aditivo superplastificante à base de
policarboxilato para concreto e
argamassa  - Caminhão carroceria 15
t

0,0022400 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0571

M0082 Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

0,9952100 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 29,5577

M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão
basculante 10 m³

0,4325700 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 20,0000 8,5649

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,4325700 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 12,8473
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -

Caminhão carroceria 15 t
0,4075300 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 51,9601

M0012 Silicato de alumínio - Caminhão
carroceria 15 t

0,0407500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 9,9756

Custo Total de Momento de Transporte 112,9627

Custo Unitário Direto Total 801,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 3,92899 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2148 0,8161 1,2148
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7071 0,4785 2,7370
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,6979 1,1489 4,1220

Custo Horário Total de Equipamentos 75,7944

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 9,0000000 h     23,9809 215,8281

Custo Horário Total de Mão de Obra 249,6276

Custo Horário Total da Execução 325,4220
Custo Unitário da Execução 82,8259

Custo do FIC 1,1543

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg    8,0526 6,8162
M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³    151,4019 95,8889
M0191 Brita 1 0,3675400 m³    158,3826 58,2119
M0192 Brita 2 0,3675400 m³    157,0701 57,7295
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg    0,7960 224,5930

Custo Total de Materiais 443,2395

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0008500 t     38,9100 0,0330

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,9500100 t     2,1900 2,0805
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513100 t     2,1900 1,2073
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513100 t     2,1900 1,2073
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,2821500 t     38,9100 10,9784

Custo Total de Tempo Fixo 15,5065

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M0030 Aditivo plastificante e retardador de
pega para concreto e argamassa -
Caminhão carroceria 15 t

0,0008500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0217

M0082 Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

0,9500100 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 28,2153

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,5513100 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 16,3739
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,5513100 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 16,3739
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -

Caminhão carroceria 15 t
0,2821500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 35,9741

Custo Total de Momento de Transporte 96,9589

Custo Unitário Direto Total 639,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1116127 - Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 3,83815 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2148 0,8161 1,2148
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,82 0,18 0,7071 0,4785 2,6638
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,6979 1,1489 4,1055

Custo Horário Total de Equipamentos 75,7047

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 9,0000000 h     23,9809 215,8281

Custo Horário Total de Mão de Obra 249,6276

Custo Horário Total da Execução 325,3323
Custo Unitário da Execução 84,7628

Custo do FIC 1,1816

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 0,5811000 m³    151,4019 87,9796
M0191 Brita 1 0,6881300 m³    158,3826 108,9878
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 366,9297700 kg    0,7960 292,0761

Custo Total de Materiais 489,0435

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,8716500 t     2,1900 1,9089
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,0322000 t     2,1900 2,2605
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,3669300 t     38,9100 14,2772

Custo Total de Tempo Fixo 18,4466

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
0,8716500 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 25,8880

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 1,0322000 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 30,6563
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -

Caminhão carroceria 15 t
0,3669300 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 46,7836

Custo Total de Momento de Transporte 103,3279

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total 696,76

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1107900 - Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 3,85300 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2148 0,8161 1,2148
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,86 0,14 0,7071 0,4785 2,7004
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,40 0,60 1,6979 1,1489 4,1055

Custo Horário Total de Equipamentos 75,7413

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 9,0000000 h     23,9809 215,8281

Custo Horário Total de Mão de Obra 249,6276

Custo Horário Total da Execução 325,3689
Custo Unitário da Execução 84,4456

Custo do FIC 1,1770

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,0571000 kg    8,0526 8,5124
M0082 Areia média lavada 0,5936300 m³    151,4019 89,8767
M0191 Brita 1 0,3675400 m³    158,3826 58,2119
M0192 Brita 2 0,3675400 m³    157,0701 57,7295
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 352,3652900 kg    0,7960 280,4828

Custo Total de Materiais 494,8133

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -

Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0010600 t     38,9100 0,0412

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,8904500 t     2,1900 1,9500
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513100 t     2,1900 1,2073
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,5513100 t     2,1900 1,2073
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,3523700 t     38,9100 13,7107

Custo Total de Tempo Fixo 18,1165

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M0030 Aditivo plastificante e retardador de
pega para concreto e argamassa -
Caminhão carroceria 15 t

0,0010600 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0270

M0082 Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

0,8904500 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 26,4464

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,5513100 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 16,3739
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,5513100 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 16,3739
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -

Caminhão carroceria 15 t
0,3523700 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 44,9272

Custo Total de Momento de Transporte 104,1484

Custo Unitário Direto Total 702,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1207702 - Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais Unidade: m³    
Produção da equipe 3,84556 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,2148 0,8161 1,2148
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 67,7206 40,4135 67,7206
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,85 0,15 0,7071 0,4785 2,6912

Custo Horário Total de Equipamentos 71,6266

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 6,0000000 h     23,9809 143,8854

Custo Horário Total de Mão de Obra 143,8854

Custo Horário Total da Execução 215,5120
Custo Unitário da Execução 56,0418

Custo do FIC 0,7446

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0103 Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados 18,1606300 kg    9,4035 170,7735
M0010 Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e

argamassa
1,8160600 kg    17,2580 31,3416

M0082 Areia média lavada 0,7361800 m³    151,4019 111,4591
M1098 Brita 0 (pedrisco) 0,5767600 m³    160,5814 92,6169
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 363,2125700 kg    0,7960 289,1172

Custo Total de Materiais 695,3083

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0103 Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados - Caminhão

 carroceria 15 t
5914655 0,0181600 t     38,9100 0,7066

M0010 Aditivo superplastificante à base de policarboxilato para concreto e
argamassa  - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,0018200 t     38,9100 0,0708

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,1042700 t     2,1900 2,4183
M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,8651400 t     2,1900 1,8946
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,3632100 t     38,9100 14,1325

Custo Total de Tempo Fixo 19,2228

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M0103 Aditivo acelerador de pega para
concreto e argamassa projetados -
Caminhão carroceria 15 t

0,0181600 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,4631

M0010 Aditivo superplastificante à base de
policarboxilato para concreto e
argamassa  - Caminhão carroceria 15
t

0,0018200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0464

M0082 Areia média lavada - Caminhão
basculante 10 m³

1,1042700 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 32,7968

M1098 Brita 0 (pedrisco)  - Caminhão
basculante 10 m³

0,8651400 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 20,0000 17,1298

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,3632100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 46,3093

Custo Total de Momento de Transporte 96,7454

Custo Unitário Direto Total 868,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1207721 - Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto Unidade: m³    
Produção da equipe 1,24500 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9631 Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW 1,0000000 1,00 0,00 124,1703 91,9408 124,1703
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,04 0,96 333,5939 92,0239 101,6867
E9671 Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW 1,0000000 1,00 0,00 291,2475 54,3109 291,2475
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 24,2748 5,9318 24,2748

Custo Horário Total de Equipamentos 541,3793

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 1,0000000 h     29,0267 29,0267
P9824 Servente 4,0000000 h     23,9809 95,9236

Custo Horário Total de Mão de Obra 124,9503

Custo Horário Total da Execução 666,3296
Custo Unitário da Execução 535,2045

Custo do FIC 4,5396

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0350 Bico para bomba de projeção 0,0133300 un    303,6107 4,0471
M0346 Disco de aço para bomba de projeção via seca 0,0571400 un    383,2146 21,8969
M0348 Disco de borracha para bomba de projeção via seca 0,0571400 un    296,9223 16,9661
M0351 Mangote para bomba de projeção 0,2000000 m     381,8615 76,3723

Custo Total de Materiais 119,2824

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1207702 Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita

comerciais
2,0000000 m³    868,0600 1.736,1200

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.736,1200

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0350 Bico para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000200 t     38,9100 0,0007
M0346 Disco de aço para bomba de projeção via seca - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0005100 t     38,9100 0,0198
M0348 Disco de borracha para bomba de projeção via seca - Caminhão carroceria 15

 t
5914655 0,0003700 t     38,9100 0,0143

M0351 Mangote para bomba de projeção - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0006000 t     38,9100 0,0233
Custo Total de Tempo Fixo 0,0581

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0350 Bico para bomba de projeção -

Caminhão carroceria 15 t
0,0000200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0049

M0346 Disco de aço para bomba de projeção
 via seca - Caminhão carroceria 15 t

0,0005100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,1248

M0348 Disco de borracha para bomba de
projeção via seca - Caminhão
carroceria 15 t

0,0003700 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0906

M0351 Mangote para bomba de projeção -
Caminhão carroceria 15 t

0,0006000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,1469

Custo Total de Momento de Transporte 0,3672

Custo Unitário Direto Total 2.395,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 104749 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1863000 h     29,0267 5,4077
P9810 Eletricista 0,1863000 h     35,6294 6,6378

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,0454

Custo Horário Total da Execução 12,0454
Custo Unitário da Execução 12,0454

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3

/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
1,0000000 un    12,8000 12,8000

Custo Total de Materiais 12,8000

Custo Unitário Direto Total 24,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2306604 - Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 400 mm Unidade: m     
Produção da equipe 6,84066

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9756 Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW 1,0000000 1,00 0,00 134,7882 96,2946 134,7882
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 139,9593 11,0534 139,9593
E9070 Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW 1,0000000 0,20 0,80 67,3807 56,8927 58,9903

Custo Horário Total de Equipamentos 333,7378

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000000 h     25,0745 50,1490

Custo Horário Total de Mão de Obra 50,1490

Custo Horário Total da Execução 383,8868
Custo Unitário da Execução 56,1184

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 65,9450200 kg    11,5731 763,1883

Custo Total de Materiais 763,1883

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1416139 Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno 1,0000000 m     2,6200 2,6200
1416254 Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm 1,7222200 m     67,9300 116,9904

Custo Total de Serviços Auxiliares 119,6104

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,0659500 t     39,6300 2,6135

Custo Total de Tempo Fixo 2,6135

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 -

Caminhão carroceria 15 t
0,0659500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 16,1446

Custo Total de Momento de Transporte 16,1446

Custo Unitário Direto Total 957,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Unidade: m     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0331000 h     29,0267 0,9608
P9810 Eletricista 0,0331000 h     35,6294 1,1793

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,1401

Custo Horário Total da Execução 2,1401
Custo Unitário da Execução 2,1401

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 1,0500000 m     53,9600 56,6580

Custo Total de Materiais 56,6580

Custo Unitário Direto Total 58,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1416201 - Corte de barras e fios de aço com maçarico oxiacetileno Unidade: Cm²   
Produção da equipe 498,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8494 0,4551 0,8494

Custo Horário Total de Equipamentos 0,8494

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9825 Soldador 1,0000000 h     39,2525 39,2525

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2525

Custo Horário Total da Execução 40,1019
Custo Unitário da Execução 0,0805

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1796 Gás acetileno 0,0007900 kg    143,0149 0,1130
M1795 Gás oxigênio 0,0047300 m³    23,7500 0,1123

Custo Total de Materiais 0,2253

Custo Unitário Direto Total 0,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1400975 - Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica Unidade: m     
Produção da equipe 72,35000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9779 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 139,9593 11,0534 139,9593
E9503 Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW 1,0000000 1,00 0,00 155,5129 109,1321 155,5129

Custo Horário Total de Equipamentos 295,4722

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 2,0000000 h     25,0745 50,1490

Custo Horário Total de Mão de Obra 50,1490

Custo Horário Total da Execução 345,6212
Custo Unitário da Execução 4,7771

Custo Unitário Direto Total 4,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1416139 - Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno Unidade: m     
Produção da equipe 38,75000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8494 0,4551 0,8494

Custo Horário Total de Equipamentos 0,8494

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9825 Soldador 1,0000000 h     39,2525 39,2525

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2525

Custo Horário Total da Execução 40,1019
Custo Unitário da Execução 1,0349

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1796 Gás acetileno 0,0065100 kg    143,0149 0,9310
M1795 Gás oxigênio 0,0275800 m³    23,7500 0,6550

Custo Total de Materiais 1,5860

Custo Unitário Direto Total 2,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 91922 - CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,3650000 h     29,0267 10,5947
P9810 Eletricista 0,3650000 h     35,6294 13,0047

Custo Horário Total de Mão de Obra 23,5995

Custo Horário Total da Execução 23,5995
Custo Unitário da Execução 23,5995

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
40408 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA

ELETRODUTO
1,0000000 un    5,4000 5,4000

Custo Total de Materiais 5,4000

Custo Unitário Direto Total 29,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 91920 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,3650000 h     29,0267 10,5947
P9810 Eletricista 0,3650000 h     35,6294 13,0047

Custo Horário Total de Mão de Obra 23,5995

Custo Horário Total da Execução 23,5995
Custo Unitário da Execução 23,5995

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA

 ELETRODUTO
1,0000000 un    3.133,8300 3.133,8300

Custo Total de Materiais 3.133,8300

Custo Unitário Direto Total 3.157,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9391 - Custo Médio da Construção Civil - CMCC Unidade: R$/m² 
Observação: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=7242

Considerar para a planilha com desoneração o custo de 1713,94 JUL/25




Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 1.933,11

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 3806415 - Demolição controlada de concreto com martelete Unidade: m³    
Produção da equipe 0,73052 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9513 Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW 1,0000000 1,00 0,00 149,9610 28,2468 149,9610
E9706 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.

230 gpm
4,0000000 1,00 0,00 38,0997 36,0299 152,3988

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 1,0292200 1,00 0,00 0,7071 0,4785 0,7278
Custo Horário Total de Equipamentos 303,0876

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0292200 h     23,9809 24,6816

Custo Horário Total de Mão de Obra 24,6816

Custo Horário Total da Execução 327,7692
Custo Unitário da Execução 448,6793

Custo do FIC 4,1400

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,6666700 un    491,6945 327,7980

Custo Total de Materiais 327,7980

Custo Unitário Direto Total 780,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1600990 - Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno Unidade: m³    
Produção da equipe 0,63048 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9629 Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 156,9149 31,7478 156,9149
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040

gpm
3,0000000 1,00 0,00 38,4226 36,2029 115,2678

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,8361000 1,00 0,00 0,7071 0,4785 0,5912
Custo Horário Total de Equipamentos 272,7739

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,8361000 h     23,9809 20,0504

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,0504

Custo Horário Total da Execução 292,8243
Custo Unitário da Execução 464,4466

Custo do FIC 3,9049

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,6666700 un    491,6945 327,7980

Custo Total de Materiais 327,7980

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1416201 Corte de barras e fios de aço com maçarico oxiacetileno 80,0000000 Cm²   0,3100 24,8000

Custo Total de Serviços Auxiliares 24,8000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3512 Material demolido - concreto armado - Caminhão basculante 6 m³ 5915433 2,5000000 t     42,0000 105,0000

Custo Total de Tempo Fixo 105,0000

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3512 Material demolido - concreto armado -

 Caminhão basculante 6 m³
2,5000000 t     5914314 1,55 0,0000 5914329 1,24 0,0000 5914344 1,03 10,0000 25,7500

Custo Total de Momento de Transporte 25,7500

Custo Unitário Direto Total 951,70

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1600989 - Demolição de concreto simples com martelete Unidade: m³    
Produção da equipe 0,46704 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9646 Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW 1,0000000 1,00 0,00 54,7800 12,0606 54,7800
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040

gpm
1,0000000 1,00 0,00 38,4226 36,2029 38,4226

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,5945800 1,00 0,00 0,7071 0,4785 0,4204
Custo Horário Total de Equipamentos 93,6230

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 0,5945800 h     23,9809 14,2586

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,2586

Custo Horário Total da Execução 107,8816
Custo Unitário da Execução 230,9901

Custo do FIC 2,0589

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1391 Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m 0,3000000 un    491,6945 147,5084

Custo Total de Materiais 147,5084

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3505 Material demolido - concreto simples - Caminhão basculante 6 m³ 5915433 2,4000000 t     42,0000 100,8000

Custo Total de Tempo Fixo 100,8000

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3505 Material demolido - concreto simples -

Caminhão basculante 6 m³
2,4000000 t     5914314 1,55 0,0000 5914329 1,24 0,0000 5914344 1,03 40,0000 98,8800

Custo Total de Momento de Transporte 98,8800

Custo Unitário Direto Total 580,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9404 - Depósito de cimento Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC 1,0000000c R$/m² 1.933,1100 1.933,1100c

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.933,1100c

Custo Unitário Direto Total 1.933,11c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 93659 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1892000 h     29,0267 5,4919
P9810 Eletricista 0,1892000 h     35,6294 6,7411

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,2329

Custo Horário Total da Execução 12,2329
Custo Unitário da Execução 12,2329

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR,

 40 - 50 A
1,0000000 un    11,4800 11,4800

1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

1,0000000 un    1,8800 1,8800

Custo Total de Materiais 13,3600

Custo Unitário Direto Total 25,59

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9290 - Eletricista Corrrente Continua MOB/DESMOB Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9283 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO 2,0000000 un    65,0000 130,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 130,0000

Custo Unitário Direto Total 130,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 91873 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: m     

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,2190000 h     29,0267 6,3568
P9810 Eletricista 0,2190000 h     35,6294 7,8028

Custo Horário Total de Mão de Obra 14,1597

Custo Horário Total da Execução 14,1597
Custo Unitário da Execução 14,1597

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA 1,0170000 m     8,7500 8,8988

Custo Total de Materiais 8,8988

Custo Unitário Direto Total 23,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18102 - Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 Unidade: m2    
Observação: 88497/SINAPI

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,3610000 h     33,8737 12,2284
P9824 Servente 0,1203000 h     23,9809 2,8849

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,1133

Custo Horário Total da Execução 15,1133
Custo Unitário da Execução 15,1133

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18104 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha 0,0802000 un    0,8500 0,0682
MAT18103 Massa corrida para superficies de ambientes internos 1,3389000 kg    2,4500 3,2803

Custo Total de Materiais 3,3485

Custo Unitário Direto Total 18,46

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20622 - Embarcação de apoio para obras emersas Unidade: h     
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9676 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW 1,0000000 1,00 0,00 299,4016 55,7860 299,4016

Custo Horário Total de Equipamentos 299,4016

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9856 Marinheiro de convés 1,0000000 h     31,0500 31,0500

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,0500

Custo Horário Total da Execução 330,4516
Custo Unitário da Execução 330,4516

Custo Unitário Direto Total 330,45

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU2076 - Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW - MOB/DESMOB Unidade: un    
Observação: E9601

Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU1049 Mobilização/Desmobilização com Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130

kW - KFU=1,00
1,0000000D h     31,3700 31,3700D

Custo Total de Serviços Auxiliares 31,3700D

Custo Unitário Direto Total 31,37D

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9294 - Encarregado de obras de artes especiais MOB/DESMOB Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9283 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO 2,0000000 un    65,0000 130,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 130,0000

Custo Unitário Direto Total 130,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU8935 - Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB. Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9307 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA 2,0000000 un    155,0000 310,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 300,0000

Custo Unitário Direto Total 330,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18644 - Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 35mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto) Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,3162000 h     29,0267 9,1782
P9810 Eletricista 2,8463000 h     35,6294 101,4120

Custo Horário Total de Mão de Obra 110,5902

Custo Horário Total da Execução 110,5902
Custo Unitário da Execução 110,5902

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO

 GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
1,0000000 un    13,1900 13,1900

11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/
8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

2,0000000 un    1,5300 3,0600

34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

1,0000000 un    31,1500 31,1500

39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

1,0000000 un    74,2100 74,2100

14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

0,0600000 un    60,9500 3,6570

3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72
* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

1,0000000 un    1,9800 1,9800

4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA

3,0000000 un    11,2100 33,6300

39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 2,0000000 un    0,5800 1,1600
39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) 0,1664000 m     4,6800 0,7788

Custo Total de Materiais 162,8158

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109679 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia comercial
0,0080000 m³    543,0900 4,3447

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M,
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M
 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

1,0000000 un    522,6400 522,6400

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

11,0000000 m     39,8000 437,8000

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_08/2023

1,0000000 un    24,8500 24,8500

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF
_08/2023

1,9500000 m     58,8000 114,6600

91922 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
03/2023

1,0000000 un    29,0000 29,0000

91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_
03/2023

1,0000000 un    3.157,4300 3.157,4300

93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,0000000 un    25,5900 25,5900

91873 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

6,0500000 m     23,0600 139,5130

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

1,0000000 un    146,5400 146,5400

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,0000000 un    17,9300 17,9300

Custo Total de Serviços Auxiliares 4.620,2977

Custo Unitário Direto Total 4.893,70

Descritivo: sinap 101496

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 4016096 - Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Unidade: m³    
Produção da equipe 230,19000 FIC 0,06916

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW 1,0000000 1,00 0,00 372,3819 163,5648 372,3819

Custo Horário Total de Equipamentos 372,3819

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     23,9809 23,9809

Custo Horário Total de Mão de Obra 23,9809

Custo Horário Total da Execução 396,3628
Custo Unitário da Execução 1,7219

Custo do FIC 0,0563

Custo Unitário Direto Total 1,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2004522 - Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção <
0,50 m²

Unidade: m³    

Produção da equipe 15,94000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9774 Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção

de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 kW
1,0000000 1,00 0,00 186,3425 92,6549 186,3425

Custo Horário Total de Equipamentos 186,3425

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     23,9809 23,9809

Custo Horário Total de Mão de Obra 23,9809

Custo Horário Total da Execução 210,3234
Custo Unitário da Execução 13,1947

Custo do FIC 0,1347

Custo Unitário Direto Total 13,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2108170 - Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,0790700 1,00 0,00 24,2748 5,9318 1,9194
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0790700 1,00 0,00 34,8737 34,4848 2,7575

Custo Horário Total de Equipamentos 4,6769

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,3500000 h     25,0745 8,7761
P9808 Carpinteiro 0,3500000 h     33,8191 11,8367

Custo Horário Total de Mão de Obra 20,6128

Custo Horário Total da Execução 25,2897
Custo Unitário da Execução 25,2897

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0068 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm 0,1443800 m     24,0700 3,4752
M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 0,5450200 m     6,8000 3,7061
M1205 Prego de ferro 0,0737500 kg    12,9728 0,9567
M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 1,3239200 m     7,5700 10,0221
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,0433100 m     21,0700 0,9125

Custo Total de Materiais 19,0726

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0068 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010800 t     38,9100 0,0420
M0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0096300 t     38,9100 0,3747
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000700 t     38,9100 0,0027
M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0049600 t     38,9100 0,1929
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003200 t     38,9100 0,0124

Custo Total de Tempo Fixo 0,6247

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0068 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,

0 cm - Caminhão carroceria 15 t
0,0010800 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0275

M0285 Pontalete para escoramento - D = 15
cm - Caminhão carroceria 15 t

0,0096300 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,2456

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria
15 t

0,0000700 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0018

M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0049600 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,1265

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0003200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0082

Custo Total de Momento de Transporte 0,4096

Custo Unitário Direto Total 45,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9393 - Escritórios e Seção Técnica Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC 1,0000000c R$/m² 1.933,1100 1.933,1100c

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.933,1100c

Custo Unitário Direto Total 1.933,11c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 4413942 - Espalhamento de material em bota-fora Unidade: m³    
Produção da equipe 176,81000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 474,0922 185,5347 474,0922

Custo Horário Total de Equipamentos 474,0922

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     23,9809 23,9809

Custo Horário Total de Mão de Obra 23,9809

Custo Horário Total da Execução 498,0731
Custo Unitário da Execução 2,8170

Custo do FIC 0,0218

Custo Unitário Direto Total 2,84

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2306071 - Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção Unidade: m     
Produção da equipe 0,49800 FIC 0,06916

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9750 Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min 0,0252000 1,00 0,00 10,4378 6,0210 0,2630
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,01 0,99 333,5939 92,0239 94,4396
E9652 Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 580,3753 97,4656 580,3753
E9754 Grupo gerador - 68 kVA 0,0407900 1,00 0,00 87,6740 8,9954 3,5762
E9694 Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW 0,0407900 1,00 0,00 45,2220 40,1804 1,8446
E9642 Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW 1,0000000 1,00 0,00 409,1221 222,8833 409,1221
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,0928100 1,00 0,00 0,7071 0,4785 0,0656

Custo Horário Total de Equipamentos 1.089,6864

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,0928100 h     23,9809 98,1493

Custo Horário Total de Mão de Obra 98,1493

Custo Horário Total da Execução 1.187,8357
Custo Unitário da Execução 2.385,2122

Custo do FIC 71,2048

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 0,1078200 m³    151,4019 16,3242
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 82,9356000 kg    0,7960 66,0167
M1645 Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12") 0,0025000 un    15.164,4163 37,9110
M0669 Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") 0,0002000 un    30.488,3055 6,0977

Custo Total de Materiais 126,3496

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,1617300 t     2,1900 0,3541
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0829400 t     38,9100 3,2271

Custo Total de Tempo Fixo 3,5812

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
0,1617300 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 4,8034

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,0829400 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 10,5749

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Total de Momento de Transporte 15,3783

Custo Unitário Direto Total 2.601,73

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2306066 - Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção Unidade: m     
Produção da equipe 3,15400 FIC 0,06916

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9750 Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min 0,1596200 1,00 0,00 10,4378 6,0210 1,6661
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,07 0,93 333,5939 92,0239 108,9338
E9754 Grupo gerador - 68 kVA 0,2583100 1,00 0,00 87,6740 8,9954 22,6471
E9694 Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW 0,2583100 1,00 0,00 45,2220 40,1804 11,6813
E9642 Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW 1,0000000 1,00 0,00 409,1221 222,8833 409,1221
E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 0,5878000 1,00 0,00 0,7071 0,4785 0,4156

Custo Horário Total de Equipamentos 554,4660

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 4,5878000 h     23,9809 110,0196

Custo Horário Total de Mão de Obra 110,0196

Custo Horário Total da Execução 664,4856
Custo Unitário da Execução 210,6803

Custo do FIC 9,6235

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada 0,1078200 m³    151,4019 16,3242
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 82,9356000 kg    0,7960 66,0167
M2321 Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira

 schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m
0,0010000 m     1.632,2379 1,6322

Custo Total de Materiais 83,9731

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,1617300 t     2,1900 0,3541
M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0829400 t     38,9100 3,2271
M2321 Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira

 schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,0000900 t     38,9100 0,0035

Custo Total de Tempo Fixo 3,5847

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0082 Areia média lavada - Caminhão

basculante 10 m³
0,1617300 t     5914359 1,49 0,0000 5914374 1,20 0,0000 5914389 0,99 30,0000 4,8034

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco -
Caminhão carroceria 15 t

0,0829400 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 10,5749

M2321 Tubo de revestimento em aço-
carbono schedule 40 para estaca raiz
- ponteira schedule 80, D = 323,8 mm,
peso 90 kg/m - Caminhão carroceria
15 t

0,0000900 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 0,0115

Custo Total de Momento de Transporte 15,3898

Custo Unitário Direto Total 323,25

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU22189 - Execução de revestimento com concreto projetado esp. 7,0cm, armado com fibras de aço. Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 6,7000000 h     33,7995 226,4567
P9824 Servente 2,1000000 h     23,9809 50,3599

Custo Horário Total de Mão de Obra 276,8165

Custo Horário Total da Execução 276,8165
Custo Unitário da Execução 276,8165

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0007 Fibra de aço para concreto 98,0000000 kg    18,7149 1.834,0602

Custo Total de Materiais 1.834,0602

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1207721 Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto 1,4000000 m³    2.395,5700 3.353,7980

Custo Total de Serviços Auxiliares 3.353,7980

Custo Unitário Direto Total 5.464,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 3108015 - Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,1004000 1,00 0,00 24,2748 5,9318 2,4372
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1004000 1,00 0,00 34,8737 34,4848 3,5013

Custo Horário Total de Equipamentos 5,9385

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,6000000 h     25,0745 15,0447
P9808 Carpinteiro 0,6000000 h     33,8191 20,2915

Custo Horário Total de Mão de Obra 35,3362

Custo Horário Total da Execução 41,2747
Custo Unitário da Execução 41,2747

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 1,2222100 m     16,4200 20,0687
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm 1,1000000 m²    62,9696 69,2666
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0100000 l     10,4665 0,1047
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,5416400 m     5,6300 3,0494
M1205 Prego de ferro 0,2039500 kg    12,9728 2,6458
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 5,6864500 m     5,8000 32,9814
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,9777900 m     21,0700 20,6020

Custo Total de Materiais 148,7186

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0068700 t     38,9100 0,2673
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0154000 t     38,9100 0,5992
M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000100 t     38,9100 0,0003
M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010200 t     38,9100 0,0396
M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002000 t     38,9100 0,0077
M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0142200 t     38,9100 0,5533
M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0073300 t     38,9100 0,2852

Custo Total de Tempo Fixo 1,7526

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5
 cm - Caminhão carroceria 15 t

0,0068700 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 284,0000 1,6584

M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm
 - Caminhão carroceria 15 t

0,0154000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 284,0000 3,7176

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira
- Caminhão carroceria 15 t

0,0000100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 284,0000 0,0024

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,
5 cm - Caminhão carroceria 15 t

0,0010200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 284,0000 0,2462

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria
15 t

0,0002000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0051

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0142200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 284,0000 3,4327

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0073300 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,1869

Custo Total de Momento de Transporte 9,2493

Custo Unitário Direto Total 201,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20539 - Fornecimento e montagem de andaimes suspensos, utilização 02 vezes Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,5000000 h     25,0745 12,5373
P9830 Montador 0,5000000 h     35,2232 17,6116

Custo Horário Total de Mão de Obra 30,1489

Custo Horário Total da Execução 30,1489
Custo Unitário da Execução 30,1489

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0547 Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 33 cm 4,0000000 un    329,7956 1.319,1824
M0550 Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm

e L = 200 cm
2,0000000 un    397,6460 795,2920

Custo Total de Materiais 2.114,4744

Custo Unitário Direto Total 2.144,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:44

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 84 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 102591 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0857000 h     29,0267 2,4876
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0857000 h     34,4255 2,9503

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,4379

Custo Horário Total da Execução 5,4379
Custo Unitário da Execução 5,4379

Custo Unitário Direto Total 5,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 102593 - FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0967000 h     29,0267 2,8069
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0967000 h     34,4255 3,3289

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,1358

Custo Horário Total da Execução 6,1358
Custo Unitário da Execução 6,1358

Custo Unitário Direto Total 6,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 3806386 - Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação Unidade: m     
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9570 Furadeira com base magnética - 1,20 kW 0,0888900 1,00 0,00 1,7547 1,0636 0,1560
E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 0,0888900 1,00 0,00 6,0241 0,3764 0,5355

Custo Horário Total de Equipamentos 0,6915

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9823 Serralheiro 0,0888900 h     31,5226 2,8020

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,8020

Custo Horário Total da Execução 3,4935
Custo Unitário da Execução 3,4935

Custo do FIC 0,0449

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1406 Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm 0,0111100 un    42,3336 0,4703
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 25,8395800 kg    11,5731 299,0440
M0972 Fluido de resfriamento para usinagem de metais 0,0444400 l     21,6934 0,9641
M0971 Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico 3,3333300 un    23,0899 76,9663
M0962 Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") 2,0000000 m     29,7906 59,5812
M0963 Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm 1,6333300 m     72,0314 117,6510

Custo Total de Materiais 554,6769

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3807863 Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e

instalação
3,3333300 un    8,4300 28,1000

1400975 Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica 8,3250000 m     4,7800 39,7935
5605942 Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm 2,0000000 m²    53,1700 106,3400
2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,7383700 kg    105,1700 77,6544

Custo Total de Serviços Auxiliares 251,8879

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0258400 t     38,9100 1,0054
M0972 Fluido de resfriamento para usinagem de metais - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000400 t     38,9100 0,0015
M0971 Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda-corpo metálico - Caminhão

 carroceria 15 t
5914655 0,0003300 t     38,9100 0,0128

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M0962 Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") - Caminhão
carroceria 15 t

5914655 0,0048200 t     38,9100 0,1875

M0963 Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm - Caminhão
carroceria 15 t

5914655 0,0119200 t     38,9100 0,4638

Custo Total de Tempo Fixo 1,6710

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 -

Caminhão carroceria 15 t
0,0258400 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 6,3256

M0972 Fluido de resfriamento para usinagem
de metais - Caminhão carroceria 15 t

0,0000400 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0098

M0971 Suporte em aço-carbono para
corrimão de guarda-corpo metálico -
Caminhão carroceria 15 t

0,0003300 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0808

M0962 Tubo em aço galvanizado - E = 2,00
mm e D = 50,80 mm (2") - Caminhão
carroceria 15 t

0,0048200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 1,1799

M0963 Tubo em aço galvanizado - E = 3,00
mm e seção de 80 x 80 mm -
Caminhão carroceria 15 t

0,0119200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 2,9180

Custo Total de Momento de Transporte 10,5141

Custo Unitário Direto Total 822,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9394 - Guarita Principal Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC 1,0000000c R$/m² 1.933,1100 1.933,1100c

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.933,1100c

Custo Unitário Direto Total 1.933,11c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:44

Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 89 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,3882000 h     29,0267 11,2682
P9810 Eletricista 0,3882000 h     35,6294 13,8313

Custo Horário Total de Mão de Obra 25,0995

Custo Horário Total da Execução 25,0995
Custo Unitário da Execução 25,0995

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E

DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

1,0000000 un    121,4400 121,4400

Custo Total de Materiais 121,4400

Custo Unitário Direto Total 146,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20548 - Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos. Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,2750000 h     33,8737 9,3153
P9824 Servente 0,1150000 h     23,9809 2,7578

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,0731

Custo Horário Total da Execução 12,0731
Custo Unitário da Execução 12,0731

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0719 Diluente epóxi 0,0640000 l     39,5318 2,5300
M3518 Tinta à base de resina epóxi bicomponente 0,4220000 l     54,2731 22,9032
M0717 Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura 0,0160000 l     301,7237 4,8276

Custo Total de Materiais 30,2608

Custo Unitário Direto Total 42,33

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 4915650 - Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e
aplicação manual

Unidade: kg    

Produção da equipe 0,95485 FIC 0,01608

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 3,0000000 h     23,9809 71,9427

Custo Horário Total de Mão de Obra 71,9427

Custo Horário Total da Execução 71,9427
Custo Unitário da Execução 75,3445

Custo do FIC 1,2115

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade 1,0000000 kg    159,7503 159,7503
M1404 Aplicador manual de adesivo estrutural 0,0020000 un    3.109,9161 6,2198
M0719 Diluente epóxi 0,7856600 l     39,5318 31,0586

Custo Total de Materiais 197,0287

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0010000 t     38,9100 0,0389

M0719 Diluente epóxi - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0007000 t     38,9100 0,0272
Custo Total de Tempo Fixo 0,0661

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1390 Adesivo estrutural à base de resina

epóxi de baixa viscosidade -
Caminhão carroceria 15 t

0,0010000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0255

M0719 Diluente epóxi - Caminhão carroceria
15 t

0,0007000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0179

Custo Total de Momento de Transporte 0,0434

Custo Unitário Direto Total 273,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20753 - Instalação de Cabeço de Amarração Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 1,0000000 h     29,0267 29,0267

Custo Horário Total de Mão de Obra 29,0267

Custo Horário Total da Execução 29,0267
Custo Unitário da Execução 29,0267

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT20754 Cunho Reforçado 10 Pol. Em Alumínio Pierglass 1,0000000 un    470,1000 470,1000

Custo Total de Materiais 470,1000

Custo Unitário Direto Total 499,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 93 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20549 - Instalação de Poste de iluminação h=4,00 m, em fibra de vidro, incluindo instalação elétrica e luminária completa Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 2,0000000 h     29,0267 58,0534
P9930 Eletricista com periculosidade 2,0000000 h     43,6500 87,3000

Custo Horário Total de Mão de Obra 145,3534

Custo Horário Total da Execução 145,3534
Custo Unitário da Execução 145,3534

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0260 Cabo de cobre PP flexível isolado em PVC - tensão de 300/500 V e seção de

3 x 1,5 mm²
20,0000000 m     5,6070 112,1400

M0052 Fita adesiva de PVC - L = 50 mm e C = 50 m 1,0000000 m     0,1184 0,1184
MAT23109 Poste em fibra de vidro h=4,0m com luninária led 1,0000000 un    734,9000 734,9000

Custo Total de Materiais 847,1584

Custo Unitário Direto Total 992,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18204 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un    

Observação:  sinap 92022
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,4860000 h     29,0267 14,1070
P9810 Eletricista 0,4860000 h     35,6294 17,3159

Custo Horário Total de Mão de Obra 31,4229

Custo Horário Total da Execução 31,4229
Custo Unitário da Execução 31,4229

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000000 un    5,8000 5,8000
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000000 un    6,4200 6,4200

Custo Total de Materiais 12,2200

Custo Unitário Direto Total 43,64

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18202 - Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação Unidade: un    
Observação: sinap 92023

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU18204 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1,0000000 un    43,6400 43,6400

CPU18203 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)
PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,0000000 un    11,9100 11,9100

Custo Total de Serviços Auxiliares 55,5500

Custo Unitário Direto Total 55,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94672 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0576000 h     29,0267 1,6719
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0576000 h     34,4255 1,9829

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,6548

Custo Horário Total da Execução 3,6548
Custo Unitário da Execução 3,6548

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0035000 un    61,8500 0,2165
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0053000 un    11,6000 0,0615
3522 JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
1,0000000 un    2,2000 2,2000

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
 CM3

0,0040000 un    69,8000 0,2792

Custo Total de Materiais 2,7572

Custo Unitário Direto Total 6,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18156 - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
. af_08/2022

Unidade: un    

Observação: 89724/SINAPI
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,1270000 h     34,4255 4,3720
P9824 Servente 0,1270000 h     23,9809 3,0456

Custo Horário Total de Mão de Obra 7,4176

Custo Horário Total da Execução 7,4176
Custo Unitário da Execução 7,4176

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18158 Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr 0,0099000 un    61,5800 0,6096
MAT18162 Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial

secundario
1,0000000 un    1,8300 1,8300

MAT18161 Lixa d'agua em folha, grao 100 0,0071000 un    2,2500 0,0160
MAT18160 Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 0,0150000 un    69,7500 1,0463

Custo Total de Materiais 3,5019

Custo Unitário Direto Total 10,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94674 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/
2024

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0751000 h     29,0267 2,1799
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0751000 h     34,4255 2,5854

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,7653

Custo Horário Total da Execução 4,7653
Custo Unitário da Execução 4,7653

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0094000 un    61,8500 0,5814
3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
1,0000000 un    2,2000 2,2000

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0084000 un    2,5000 0,0210
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000

 CM3
0,0110000 un    69,8000 0,7678

Custo Total de Materiais 3,5702

Custo Unitário Direto Total 8,34

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9395 - Laboratório Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC 1,0000000c R$/m² 1.933,1100 1.933,1100c

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.933,1100c

Custo Unitário Direto Total 1.933,11c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9286 - Laboratorista MOB/DESMOB Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9283 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO 2,0000000 un    65,0000 130,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 130,0000

Custo Unitário Direto Total 130,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18175 - Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 Unidade: un    
Observação: 86904/SINAPI

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,3870000 h     34,4255 13,3227
P9824 Servente 0,1886000 h     23,9809 4,5228

Custo Horário Total de Mão de Obra 17,8455

Custo Horário Total da Execução 17,8455
Custo Unitário da Execução 17,8455

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18177 Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40 x 30* cm 1,0000000 un    94,9300 94,9300
MAT18176 Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixarpeca sanitaria,

 inclui porca cega, arruela e bucha de nylontamanho s-8
2,0000000 un    17,2500 34,5000

MAT18178 Rejunte epoxi, qualquer cor 0,0304000 kg    105,1500 3,1966
Custo Total de Materiais 132,6266

Custo Unitário Direto Total 150,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 3806403 - Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço Unidade: m²    
Produção da equipe 9,96000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9640 Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW 1,0000000 1,00 0,00 36,1696 10,5388 36,1696
E9749 Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg 1,0000000 1,00 0,00 35,5110 34,6631 35,5110

Custo Horário Total de Equipamentos 71,6806

Custo Horário Total da Execução 71,6806
Custo Unitário da Execução 7,1968

Custo do FIC 0,0695

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço 0,2893600 kg    10,4486 3,0234
M0512 Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16") 0,0001300 un    631,7226 0,0821

Custo Total de Materiais 3,1055

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002900 t     38,9100 0,0112

Custo Total de Tempo Fixo 0,0112

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0511 Abrasivo tipo granalha de aço -

Caminhão carroceria 15 t
0,0002900 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0074

Custo Total de Momento de Transporte 0,0074

Custo Unitário Direto Total 10,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 3806402 - Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão Unidade: m²    
Produção da equipe 56,27000 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9028 Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 48,1009 34,9293 48,1009
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,03 0,97 333,5939 92,0239 99,2710

Custo Horário Total de Equipamentos 147,3719

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     23,9809 23,9809

Custo Horário Total de Mão de Obra 23,9809

Custo Horário Total da Execução 171,3528
Custo Unitário da Execução 3,0452

Custo do FIC 0,0411

Custo Unitário Direto Total 3,09

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18205 - Luminária Led Refletor - Fornecimento e instalação Unidade: un    
Observação:  sinap 97605

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1972000 h     29,0267 5,7241
P9810 Eletricista 0,4732000 h     35,6294 16,8598

Custo Horário Total de Mão de Obra 22,5839

Custo Horário Total da Execução 22,5839
Custo Unitário da Execução 22,5839

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 600,0000000 m     7,9600 4.776,0000
39810 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,

COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM
16,0000000 un    34,9000 558,4000

2386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA
DE 240 V

3,0000000 un    24,8000 74,4000

39255 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1",
PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)

30,0000000 m     22,8400 685,2000

39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 16,0000000 un    22,8400 365,4400
Custo Total de Materiais 6.459,4400

Custo Unitário Direto Total 6.482,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 91886 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un    

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,2440000 h     29,0267 7,0825
P9810 Eletricista 0,2440000 h     35,6294 8,6936

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,7761

Custo Horário Total da Execução 15,7761
Custo Unitário da Execução 15,7761

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 1,0000000 un    2,1500 2,1500

Custo Total de Materiais 2,1500

Custo Unitário Direto Total 17,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20592 - Macaqueamento de estruturas em concreto Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9048 Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN 120,0000000 1,00 0,00 81,7421 62,7940 9.809,0520

Custo Horário Total de Equipamentos 9.809,0520

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 120,0000000 h     29,0267 3.483,2040
P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade 120,0000000 h     53,4151 6.409,8120

Custo Horário Total de Mão de Obra 9.893,0160

Custo Horário Total da Execução 19.702,0680
Custo Unitário da Execução 19.702,0680

Custo Unitário Direto Total 19.702,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU8948 - Manutenção das Aréas Cobertas Unidade: mes   
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU8947 Manutenção de Áreas Cobertas (Canteiro) 1,0000000a R$/m² 2,1400 2,1400a

Custo Total de Serviços Auxiliares 2,1400a

Custo Unitário Direto Total 2,14a

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU8947 - Manutenção de Áreas Cobertas (Canteiro) Unidade: R$/m² 
Produção da equipe 1.919,27000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9810 Eletricista 44,0000000 h     35,6294 1.567,6936
P9821 Pedreiro 44,0000000 h     33,7995 1.487,1780
P9824 Servente 44,0000000 h     23,9809 1.055,1596

Custo Horário Total de Mão de Obra 4.110,0312

Custo Horário Total da Execução 4.110,0312
Custo Unitário da Execução 2,1415

Custo Unitário Direto Total 2,14

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU1014 - Mobilização/Desmobilização com Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU9309 / 2003-V2

Produção da equipe 60,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 370,1209 98,1591 370,1209

Custo Horário Total de Equipamentos 370,1209

Custo Horário Total da Execução 370,1209
Custo Unitário da Execução 6,1687

Custo Unitário Direto Total 6,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU1049 - Mobilização/Desmobilização com Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW - KFU=1,00 Unidade: h     
Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => CPU11332 / 2003-V2

Produção da equipe 12,69000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9601 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW 1,0000000 1,00 0,00 398,0914 52,5193 398,0914

Custo Horário Total de Equipamentos 398,0914

Custo Horário Total da Execução 398,0914
Custo Unitário da Execução 31,3705

Custo Unitário Direto Total 31,37

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 111 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9296 - Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9283 PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO 2,0000000 un    65,0000 130,0000

Custo Total de Serviços Auxiliares 130,0000

Custo Unitário Direto Total 130,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9307 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DA GERÊNCIA TÉCNICA / ADMINISTRATIVA Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 155,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9283 - PASSAGEM PARA MOB/DESMOB DO APOIO PRODUÇÃO / PRODUÇÃO Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

Custo Unitário Direto Total 65,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU11223 - Passarela Articulada em Aço Inox - Recuperação (12,0m  1,20m) Unidade: unid  
Observação: Composição criada pela DTE com base em orçamentos anteriores.

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9830 Montador 48,0000000 h     35,2232 1.690,7136
P9823 Serralheiro 48,0000000 h     31,5226 1.513,0848
P9825 Soldador 48,0000000 h     39,2525 1.884,1200

Custo Horário Total de Mão de Obra 5.087,9184

Custo Horário Total da Execução 5.087,9184
Custo Unitário da Execução 5.087,9184

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT19412 BARRA REDONDA Ø 1/2" - Aço Inox 316 2,0000000 m     58,8400 117,6800
MAT19410 CANTONEIRA "L" 2" X 2" # 1/8" - Aço Inox 316 7,0000000 m     187,3000 1.311,1000
MAT19411 CHAPA # 1/8" - Aço Inox 316 1,0000000 m²    3.070,8000 3.070,8000
M2130 Eletrodo revestido E70XX 5,0000000 kg    35,2694 176,3470
MAT12717 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 25cm 58,0000000 m     195,5500 11.341,9000
MAT12685 Parafuso 3/8" Inox 316 com porca auto travante e arruela (comprimento 10cm

.)
100,0000000 un    8,8500 885,0000

MAT19414 TUBO Ø 1,5" # 2,00mm - Aço Inox 316 5,0000000 m     119,4000 597,0000
MAT19409 TUBO Ø 2,5" # 2,11mm - Aço Inox 316 10,0000000 m     276,3400 2.763,4000
MAT19408 TUBO Ø 5" # 2,77mm - Aço Inox 316 10,0000000 m     984,8600 9.848,6000

Custo Total de Materiais 30.111,8270

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX 5,0000000 kg    71,3200 356,6000

Custo Total de Serviços Auxiliares 356,6000

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
IT11657 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto

de 10 t.m - Para transporte de passarela metálica
5,0000000 t     0,0000 0,0000

Custo Total de Tempo Fixo 0,0000

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

IT11657 Transporte com caminhão carroceria
com capacidade de 9 t e com
guindauto de 10 t.m - Para transporte
de passarela metálica

5,0000000 t     5914581 2,43 0,0000 5914582 1,95 0,0000 5914583 1,61 290,0000 2.334,5000

Custo Total de Momento de Transporte 2.334,5000

Custo Unitário Direto Total 37.890,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20546 - Passivação de armadura com tinta com alto teor de zinco Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,2000000 h     33,8737 6,7747

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,7747

Custo Horário Total da Execução 6,7747
Custo Unitário da Execução 6,7747

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3925 Tinta fosfatizante para fundo preparador de pintura 0,8000000 l     54,1888 43,3510

Custo Total de Materiais 43,3510

Custo Unitário Direto Total 50,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20600 - Passivação de armadura com tinta com alto teor de zinco Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,2000000 h     33,8737 6,7747

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,7747

Custo Horário Total da Execução 6,7747
Custo Unitário da Execução 6,7747

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3925 Tinta fosfatizante para fundo preparador de pintura 0,8000000 l     54,1888 43,3510

Custo Total de Materiais 43,3510

Custo Unitário Direto Total 50,13

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18186 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG
/M³

Unidade: m³    

Observação: sinap 97738
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 4,0000000 1,00 0,00 34,8737 34,4848 139,4948
E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 10,7369 0,8819 10,7369

Custo Horário Total de Equipamentos 150,2317

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 4,3072000 h     29,0267 125,0238
P9808 Carpinteiro 21,5358000 h     33,8191 728,3214
P9821 Pedreiro 31,7545000 h     33,7995 1.073,2862
P9824 Servente 31,7545000 h     23,9809 761,5015

Custo Horário Total de Mão de Obra 2.688,1329

Custo Horário Total da Execução 2.838,3646
Custo Unitário da Execução 2.838,3646

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
43677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
= 20 MM

13,0514000 m2    62,8000 819,6279

43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
= 6 MM

0,6074000 m2    18,8000 11,4191

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0667000 l     8,5500 0,5703

39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I,
FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E
RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

6,0000000 kg    9,2500 55,5000

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 2,1276000 kg    18,9000 40,2116
Custo Total de Materiais 927,3289

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia e brita comerciais
1,2000000 m³    696,7600 836,1120

Custo Total de Serviços Auxiliares 836,1120

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total 4.601,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18187 - PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 Unidade: m³    
Observação: sinap 97739

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 1,3000000 1,00 0,00 34,8737 34,4848 45,3358
E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 10,7369 0,8819 10,7369

Custo Horário Total de Equipamentos 56,0727

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 1,5632000 h     29,0267 45,3745
P9808 Carpinteiro 7,8158000 h     33,8191 264,3233
P9821 Pedreiro 22,0181000 h     33,7995 744,2008
P9824 Servente 22,0181000 h     23,9809 528,0139

Custo Horário Total de Mão de Obra 1.581,9125

Custo Horário Total da Execução 1.637,9852
Custo Unitário da Execução 1.637,9852

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 17 MM

8,4225000 m2    49,5500 417,3349

43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
= 6 MM

0,6074000 m2    18,8000 11,4191

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0667000 l     8,5500 0,5703

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

5,0545000 m     10,9500 55,3468

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,4377000 kg    18,9000 8,2725
5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,6552000 kg    17,5000 11,4660

Custo Total de Materiais 504,4096

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 21,9997000 kg    13,8300 304,2559
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita

comerciais
1,2000000 m³    702,7000 843,2400

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.147,4959

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total 3.289,89

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 97733 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 24,2748 5,9318 24,2748
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 1,0000000 1,00 0,00 34,8737 34,4848 34,8737
E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 10,7369 0,8819 10,7369

Custo Horário Total de Equipamentos 69,8854

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 1,8100000 h     29,0267 52,5383
P9808 Carpinteiro 9,0865000 h     33,8191 307,2973
P9821 Pedreiro 31,9930000 h     33,7995 1.081,3474
P9824 Servente 31,9930000 h     23,9809 767,2209

Custo Horário Total de Mão de Obra 2.208,4039

Custo Horário Total da Execução 2.278,2893
Custo Unitário da Execução 2.278,2893

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 17 MM

2,9790000 m2    49,5500 147,6095

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,1200000 l     8,5500 1,0260

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,6445000 kg    18,9000 12,1811
Custo Total de Materiais 160,8166

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 42,6463000 kg    13,8300 589,7983
1116127 Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento

manual - areia e brita comerciais
1,2000000 m³    696,7600 836,1120

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.425,9103

Custo Unitário Direto Total 3.865,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 123 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 97735 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,5000000 1,00 0,00 34,8737 34,4848 17,4369
E9069 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 0,8000000 1,00 0,00 10,7369 0,8819 8,5895

Custo Horário Total de Equipamentos 26,0264

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,7356000 h     29,0267 21,3520
P9808 Carpinteiro 3,6780000 h     33,8191 124,3866
P9821 Pedreiro 22,4974000 h     33,7995 760,4009
P9824 Servente 22,4974000 h     23,9809 539,5079

Custo Horário Total de Mão de Obra 1.445,6475

Custo Horário Total da Execução 1.471,6739
Custo Unitário da Execução 1.471,6739

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E
= 17 MM

1,3112000 m2    49,5500 64,9700

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

0,0567000 l     8,5500 0,4848

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,2619000 kg    18,9000 4,9499
4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
4,4770000 m     3,9000 17,4603

Custo Total de Materiais 87,8650

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 28,9369000 kg    13,8300 400,1973
1107900 Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita

comerciais
1,2000000 m³    702,7000 843,2400

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.243,4373

Custo Unitário Direto Total 2.802,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 124 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1608026 - Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,95050 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 13,3721 0,7320 13,3721
E9760 Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,0000000 1,00 0,00 6,1284 3,2836 6,1284

Custo Horário Total de Equipamentos 19,5005

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9824 Servente 1,0000000 h     23,9809 23,9809

Custo Horário Total de Mão de Obra 23,9809

Custo Horário Total da Execução 43,4814
Custo Unitário da Execução 22,2924

Custo do FIC 0,2198

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1244 Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1") 0,2000000 un    305,7324 61,1465

Custo Total de Materiais 61,1465

Custo Unitário Direto Total 83,66

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 125 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2419705 - Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm Unidade: m²    
Produção da equipe 49,80000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9643 Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml

 e compressor de 1,50 kW
1,0000000 1,00 0,00 0,5347 0,3660 0,5347

E9521 Grupo gerador - 3,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 6,0241 0,3764 6,0241
Custo Horário Total de Equipamentos 6,5588

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,0745 25,0745
P9822 Pintor 1,0000000 h     33,8737 33,8737

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,9482

Custo Horário Total da Execução 65,5070
Custo Unitário da Execução 1,3154

Custo do FIC 0,0193

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente 0,0073200 l     47,4903 0,3476
M3518 Tinta à base de resina epóxi bicomponente 0,1463400 l     54,2731 7,9423

Custo Total de Materiais 8,2899

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000100 t     38,9100 0,0003

M3518 Tinta à base de resina epóxi bicomponente - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001900 t     38,9100 0,0073
Custo Total de Tempo Fixo 0,0076

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M3920 Diluente para tinta epóxi

bicomponente ou tricomponente -
Caminhão carroceria 15 t

0,0000100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0024

M3518 Tinta à base de resina epóxi
bicomponente - Caminhão carroceria
15 t

0,0001900 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0465

Custo Total de Momento de Transporte 0,0489

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 126 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Custo Unitário Direto Total 9,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 127 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5213400 - Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm Unidade: m²    
Produção da equipe 177,07000 FIC 0,01608

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 522,0432 199,4878 522,0432

Custo Horário Total de Equipamentos 522,0432

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9853 Pré-marcador 1,0000000 h     24,9390 24,9390
P9824 Servente 4,0000000 h     23,9809 95,9236

Custo Horário Total de Mão de Obra 120,8626

Custo Horário Total da Execução 642,9058
Custo Unitário da Execução 3,6308

Custo do FIC 0,0291

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg    9,5938 0,7675
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg    9,2681 3,2438
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0200000 l     16,4938 0,3299
M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação

viária
0,0009700 l     23,0449 0,0224

M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,4000000 l     34,5062 13,8025
Custo Total de Materiais 18,1661

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000800 t     38,9100 0,0031
M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003500 t     38,9100 0,0136
M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000200 t     38,9100 0,0007
M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0005500 t     38,9100 0,0214

Custo Total de Tempo Fixo 0,0388

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-

B - Caminhão carroceria 15 t
0,0000800 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 75,0000 0,0051

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-
A - Caminhão carroceria 15 t

0,0003500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 75,0000 0,0223

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

M2034 Solvente para tinta à base de resina
acrílica - Caminhão carroceria 15 t

0,0000200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 75,0000 0,0013

M2027 Tinta à base de resina acrílica
estirenada para demarcação viária -
Caminhão carroceria 15 t

0,0005500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 75,0000 0,0351

Custo Total de Momento de Transporte 0,0638

Custo Unitário Direto Total 21,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 129 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5605942 - Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm Unidade: m²    
Produção da equipe 5,44858

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9729 Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000

kCal
1,0000000 1,00 0,00 21,6435 11,9856 21,6435

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 24,2748 5,9318 24,2748
Custo Horário Total de Equipamentos 45,9183

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,0745 25,0745
P9822 Pintor 1,0000000 h     33,8737 33,8737

Custo Horário Total de Mão de Obra 58,9482

Custo Horário Total da Execução 104,8665
Custo Unitário da Execução 19,2466

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0879 Lixa para ferro Nº 150 0,3000000 un    2,7214 0,8164
M1868 Tinta em pó à base de resina epóxi 0,3200000 kg    103,1674 33,0136

Custo Total de Materiais 33,8300

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0879 Lixa para ferro Nº 150 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0000100 t     38,9100 0,0003
M1868 Tinta em pó à base de resina epóxi - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0003200 t     38,9100 0,0124

Custo Total de Tempo Fixo 0,0127

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0879 Lixa para ferro Nº 150 - Caminhão

carroceria 15 t
0,0000100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0024

M1868 Tinta em pó à base de resina epóxi -
Caminhão carroceria 15 t

0,0003200 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,0783

Custo Total de Momento de Transporte 0,0807

Custo Unitário Direto Total 53,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU23374 - Ponte de aderência à base de resina epóxi. Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01608

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,2000000 h     33,7995 6,7599
P9824 Servente 0,2000000 h     23,9809 4,7962

Custo Horário Total de Mão de Obra 11,5561

Custo Horário Total da Execução 11,5561
Custo Unitário da Execução 11,5561

Custo do FIC 0,1858

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1387 Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade 1,0000000 kg    57,0722 57,0722

Custo Total de Materiais 57,0722

Custo Unitário Direto Total 68,81

Descritivo: 1,7kg/m²

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 131 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18193 - Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm Unidade: un    
Observação: 01200/ORSE

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,8350000 h     34,4255 28,7453
P9821 Pedreiro 0,7500000 h     33,7995 25,3496
P9824 Servente 2,1000000 h     23,9809 50,3599

Custo Horário Total de Mão de Obra 104,4548

Custo Horário Total da Execução 104,4548
Custo Unitário da Execução 104,4548

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18194 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 0,0095000 kg    72,5200 0,6889
MAT18197 ESTOPA 0,2500000 kg    15,4200 3,8550
3482 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA

FRIA PREDIAL
6,0000000 un    5,4300 32,5800

3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

20,0000000 un    0,8500 17,0000

MAT18198 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

1,0000000 un    0,9200 0,9200

3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 20,0000000 un    0,9500 19,0000
21059 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM 6,0000000 un    40,8000 244,8000
20055 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1",

COM CORPO DIVIDIDO
3,0000000 un    30,8500 92,5500

MAT18195 Solucao limpadora pvc 0,1350000 l     69,8400 9,4284
7604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO,

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3
/4"

6,0000000 un    49,6300 297,7800

MAT18196 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 120,0000000 m     3,8000 456,0000
Custo Total de Materiais 1.174,6023

Custo Unitário Direto Total 1.279,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18199 - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) Unidade: un    
Observação: 01679/ORSE

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 0,6500000 h     34,4255 22,3766
P9824 Servente 0,6500000 h     23,9809 15,5876

Custo Horário Total de Mão de Obra 37,9642

Custo Horário Total da Execução 37,9642
Custo Unitário da Execução 37,9642

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18194 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas 0,0390000 kg    72,5200 2,8283
3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL
3,0000000 un    1,9400 5,8200

3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

3,0000000 un    1,7500 5,2500

MAT18200 Pasta lubrificante p/ pvc je 0,0900000 kg    63,8000 5,7420
MAT18195 Solucao limpadora pvc 0,0600000 l     69,8400 4,1904
9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR

5688)
4,0000000 m     5,3500 21,4000

Custo Total de Materiais 45,2307

Custo Unitário Direto Total 83,19

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU15390 - Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 Unidade: m2    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,0000000 h     33,7995 33,7995
P9824 Servente 1,0000000 h     23,9809 23,9809

Custo Horário Total de Mão de Obra 57,7804

Custo Horário Total da Execução 57,7804
Custo Unitário da Execução 57,7804

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1379 Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais 1,6800000 kg    5,9829 10,0513
M3939 Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4 mm (1") 1,0000000 m     41,9504 41,9504
M1965 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm 1,1000000 kg    10,0362 11,0398
M1378 Chapa grossa em aço ASTM A36 5,5000000 kg    11,5731 63,6521

Custo Total de Materiais 126,6936

Custo Unitário Direto Total 175,67

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 Unidade: m2    
Produção da equipe 3,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 0,0300000 1,00 0,00 14,6723 2,8009 0,4402

Custo Horário Total de Equipamentos 0,4402

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,1020000 h     33,7995 3,4475
P9824 Servente 0,1531000 h     23,9809 3,6715

Custo Horário Total de Mão de Obra 7,1190

Custo Horário Total da Execução 7,5592
Custo Unitário da Execução 2,1598

Custo Unitário Direto Total 2,16

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18188 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 Unidade: m³    
Observação: sinap101623

Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9107 Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW 0,7000000 1,00 0,00 10,2825 2,7254 7,1978
E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da

retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW
0,3000000 1,00 0,00 186,3425 92,6549 55,9028

Custo Horário Total de Equipamentos 63,1006

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,9213000 h     33,7995 31,1395
P9824 Servente 1,3819000 h     23,9809 33,1392

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,2787

Custo Horário Total da Execução 127,3793
Custo Unitário da Execução 127,3793

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0005 Brita 0 1,1000000 m³    195,2600 214,7860

Custo Total de Materiais 214,7860

Custo Unitário Direto Total 342,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20541 - Preparo de substrato por corte de concreto manual ou mecânico Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9040 Serra mármore - 1,45 kW 2,0000000 1,00 0,00 0,0736 0,0504 0,1472

Custo Horário Total de Equipamentos 0,1472

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 5,0000000 h     33,7995 168,9975
P9824 Servente 1,5000000 h     23,9809 35,9714

Custo Horário Total de Mão de Obra 204,9689

Custo Horário Total da Execução 205,1161
Custo Unitário da Execução 205,1161

Custo Unitário Direto Total 205,12

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18483 - Projeto Executivo Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9829 Auxiliar técnico 220,0000000 h     29,2794 6.441,4680
P9862 Desenhista 160,0000000 h     52,5867 8.413,8720
P9894 Engenheiro chefe 220,0000000 h     196,9783 43.335,2260

Custo Horário Total de Mão de Obra 58.190,5660

Custo Horário Total da Execução 58.190,5660
Custo Unitário da Execução 58.190,5660

Custo Unitário Direto Total 58.190,57

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU9399 - Refeitório Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU9391 Custo Médio da Construção Civil - CMCC 1,0000000c R$/m² 1.933,1100 1.933,1100c

Custo Total de Serviços Auxiliares 1.933,1100c

Custo Unitário Direto Total 1.933,11c

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0795000 h     29,0267 2,3076
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0795000 h     34,4255 2,7368

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,0444

Custo Horário Total da Execução 5,0444
Custo Unitário da Execução 5,0444

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0400000 un    20,9000 0,8360
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0080000 un    2,5000 0,0200
11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM

, COM CORPO DIVIDIDO
1,0000000 un    20,7500 20,7500

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
 CM3

0,0095000 un    69,8000 0,6631

Custo Total de Materiais 22,2691

Custo Unitário Direto Total 27,31

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94490 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0795000 h     29,0267 2,3076
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0795000 h     34,4255 2,7368

Custo Horário Total de Mão de Obra 5,0444

Custo Horário Total da Execução 5,0444
Custo Unitário da Execução 5,0444

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,0400000 un    20,9000 0,8360
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0080000 un    2,5000 0,0200
11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM

, COM CORPO DIVIDIDO
1,0000000 un    32,8200 32,8200

20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
 CM3

0,0095000 un    69,8000 0,6631

Custo Total de Materiais 34,3391

Custo Unitário Direto Total 39,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU20626 - Remoção de encamisamento/cobrimento de concreto e/ou demolição em pilares e vigas em concreto armado. Unidade: m³    
Produção da equipe 1,00000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 2,0000000 1,00 0,00 0,8494 0,4551 1,6988
E9677 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm 2,0000000 1,00 0,00 37,6367 35,7818 75,2734

Custo Horário Total de Equipamentos 76,9722

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9846 Operador de equipamento especial 2,0000000 h     48,7153 97,4306
P9825 Soldador 2,0000000 h     39,2525 78,5050

Custo Horário Total de Mão de Obra 175,9356

Custo Horário Total da Execução 252,9078
Custo Unitário da Execução 252,9078

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1600990 Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno 6,7000000 m³    951,7000 6.376,3900

Custo Total de Serviços Auxiliares 6.376,3900

Custo Unitário Direto Total 6.629,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18106 - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes Unidade: m2    
Observação: 87269/SINAPI

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 0,6488000 h     33,7995 21,9291
P9824 Servente 0,3004000 h     23,9809 7,2039

Custo Horário Total de Mão de Obra 29,1330

Custo Horário Total da Execução 29,1330
Custo Unitário da Execução 29,1330

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18108 Argamassa colante ac i para ceramicas 4,9100000 kg    0,8600 4,2226
MAT18824 Piso em ceramica esmaltada, cor lisa, pei maior ou igual a 4, formato menor

ou igual a 2025 cm2
1,0725000 m2    33,8000 36,2505

MAT18107 Rejunte cimenticio, qualquer cor 0,2900000 kg    5,0200 1,4558
Custo Total de Materiais 41,9289

Custo Unitário Direto Total 71,06

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 0903860 - Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,0390000 h     33,8737 1,3211
P9824 Servente 0,0140000 h     23,9809 0,3357

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,6568

Custo Horário Total da Execução 1,6568
Custo Unitário da Execução 1,6568

Custo do FIC 0,0254

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1369 Selador acrílico para pintura 0,1600000 l     8,7027 1,3924

Custo Total de Materiais 1,3924

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1369 Selador acrílico para pintura - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0001600 t     38,9100 0,0062

Custo Total de Tempo Fixo 0,0062

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1369 Selador acrílico para pintura -

Caminhão carroceria 15 t
0,0001600 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 10,0000 0,0014

Custo Total de Momento de Transporte 0,0014

Custo Unitário Direto Total 3,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU12670 - Serviço de Recuperação da Estrutura de Madeira do Atracadouro Flutuante (12,00m X 5,00m) Unidade: un    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 96,0000000 h     29,0267 2.786,5632
P9808 Carpinteiro 96,0000000 h     33,8191 3.246,6336
P9823 Serralheiro 96,0000000 h     31,5226 3.026,1696

Custo Horário Total de Mão de Obra 9.059,3664

Custo Horário Total da Execução 9.059,3664
Custo Unitário da Execução 9.059,3664

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1134 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm 32,0000000 m     197,9252 6.333,6064
MAT12717 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 25cm 1,6500000 m     195,5500 322,6575
MAT12671 Parafuso Inox Auto Atarraxante 4,2 X 50mm Para Deck 100,0000000 un    0,6900 69,0000
MAT12716 Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba,

angelin ou madeira de lei
0,8980000 m³    7.825,8000 7.027,5684

MAT12724 Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao - bruta

1,7330000 m     9,8500 17,0701

Custo Total de Materiais 13.769,9024

Custo Unitário Direto Total 22.829,27

Descritivo: ESTRUTURA DE MADEIRA PARA O FLUTUANTE (12,00m X 5,00m)

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 1416254 - Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm Unidade: m     
Produção da equipe 1,98833

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8494 0,4551 0,8494

Custo Horário Total de Equipamentos 0,8494

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9825 Soldador 1,0000000 h     39,2525 39,2525

Custo Horário Total de Mão de Obra 39,2525

Custo Horário Total da Execução 40,1019
Custo Unitário da Execução 20,1686

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1796 Gás acetileno 0,2543200 kg    143,0149 36,3715
M1795 Gás oxigênio 0,2671100 m³    23,7500 6,3439
M1398 Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 0,1518000 kg    33,1777 5,0364

Custo Total de Materiais 47,7518

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1398 Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0001500 t     38,9100 0,0058

Custo Total de Tempo Fixo 0,0058

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1398 Vareta em aço-carbono para solda

oxiacetileno AWS A 5.2 R45 -
Caminhão carroceria 15 t

0,0001500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 10,0000 0,0013

Custo Total de Momento de Transporte 0,0013

Custo Unitário Direto Total 67,93

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2408057 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX Unidade: kg    
Produção da equipe 1,34139 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 34,7438 6,5253 34,7438
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,3294 0,1765 0,3294

Custo Horário Total de Equipamentos 35,0732

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,0745 25,0745
P9825 Soldador 1,0000000 h     39,2525 39,2525

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,3270

Custo Horário Total da Execução 99,4002
Custo Unitário da Execução 74,1024

Custo do FIC 0,8107

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1397 Eletrodo revestido E60XX 1,0000000 kg    29,9740 29,9740

Custo Total de Materiais 29,9740

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010000 t     38,9100 0,0389

Custo Total de Tempo Fixo 0,0389

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1397 Eletrodo revestido E60XX - Caminhão

 carroceria 15 t
0,0010000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 288,0000 0,2448

Custo Total de Momento de Transporte 0,2448

Custo Unitário Direto Total 105,17

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 2408058 - Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX Unidade: kg    
Produção da equipe 2,81387 FIC 0,01531

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,0000000 1,00 0,00 34,7438 6,5253 34,7438
E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 0,3294 0,1765 0,3294

Custo Horário Total de Equipamentos 35,0732

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 1,0000000 h     25,0745 25,0745
P9825 Soldador 1,0000000 h     39,2525 39,2525

Custo Horário Total de Mão de Obra 64,3270

Custo Horário Total da Execução 99,4002
Custo Unitário da Execução 35,3251

Custo do FIC 0,3865

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2130 Eletrodo revestido E70XX 1,0000000 kg    35,2694 35,2694

Custo Total de Materiais 35,2694

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010000 t     38,9100 0,0389

Custo Total de Tempo Fixo 0,0389

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhão

 carroceria 15 t
0,0010000 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 288,0000 5914479 0,85 0,0000 0,2966

Custo Total de Momento de Transporte 0,2966

Custo Unitário Direto Total 71,32

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18203 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Unidade: un    

Observação: sinap 91946
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1280000 h     29,0267 3,7154
P9810 Eletricista 0,1280000 h     35,6294 4,5606

Custo Horário Total de Mão de Obra 8,2760

Custo Horário Total da Execução 8,2760
Custo Unitário da Execução 8,2760

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE

TOMADAS E INTERRUPTORES
1,0000000 un    2,3800 2,3800

38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (
SOMENTE SUPORTE)

1,0000000 un    1,2500 1,2500

Custo Total de Materiais 3,6300

Custo Unitário Direto Total 11,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18179 - Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes) Unidade: un    
Observação: 98052/SINAPI

Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9821 Pedreiro 1,5562000 h     33,7995 52,5988
P9824 Servente 1,2228000 h     23,9809 29,3238

Custo Horário Total de Mão de Obra 81,9226

Custo Horário Total da Execução 81,9226
Custo Unitário da Execução 81,9226

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18180 Anel em concreto armado, liso, para pocos de visita, pocos de inspecao,

fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,20 m e altura
de 0,50 m

5,0000000 un    318,2000 1.591,0000

Custo Total de Materiais 1.591,0000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia

comercial
0,0478000 m³    712,8500 34,0742

2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,30 m² ? seção < 0,50 m²

8,5000000 m³    13,3300 113,3050

CPU18186 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE
 FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³

0,0154000 m³    4.601,8100 70,8679

CPU18187 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA
DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

0,0792000 m³    3.289,8900 260,5593

CPU18188 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

0,1539000 m³    342,1700 52,6600

Custo Total de Serviços Auxiliares 531,4664

Custo Unitário Direto Total 2.204,39

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU23317 - Taxas para Aterrro Licenciado Unidade: m3    
Observação: Taxa de Aterro Licenciado em São Sebastião

Produção da equipe 1,00000

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT23315 Emissão compulsória de MTR 1,0000000 m3    8,6000 8,6000
MAT23313 Taxa do aterro licenciado 1,0000000 m3    116,5000 116,5000

Custo Total de Materiais 125,1000

Custo Unitário Direto Total 125,10

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 151 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94688 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0767000 h     29,0267 2,2263
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0767000 h     34,4255 2,6404

Custo Horário Total de Mão de Obra 4,8668

Custo Horário Total da Execução 4,8668
Custo Unitário da Execução 4,8668

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0106000 un    61,8500 0,6556
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0096000 un    2,5000 0,0240
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000

 CM3
0,0120000 un    69,8000 0,8376

7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (
NBR 5648)

1,0000000 un    1,7000 1,7000

Custo Total de Materiais 3,2172

Custo Unitário Direto Total 8,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 152 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94690 - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1002000 h     29,0267 2,9085
P9807 Bombeiro hidráulico 0,1002000 h     34,4255 3,4494

Custo Horário Total de Mão de Obra 6,3579

Custo Horário Total da Execução 6,3579
Custo Unitário da Execução 6,3579

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,0141000 un    61,8500 0,8721
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0126000 un    2,5000 0,0315
20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000

 CM3
0,0165000 un    69,8000 1,1517

7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (
NBR 5648)

1,0000000 un    3,4000 3,4000

Custo Total de Materiais 5,4553

Custo Unitário Direto Total 11,81

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 0408067 - Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação Unidade: kg    
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9801 Ajudante 0,0427200 h     25,0745 1,0712
P9805 Armador 0,0213600 h     33,8263 0,7225

Custo Horário Total de Mão de Obra 1,7937

Custo Horário Total da Execução 1,7937
Custo Unitário da Execução 1,7937

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0050000 kg    13,2400 0,0662
M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada 1,0500000 kg    8,2075 8,6179

Custo Total de Materiais 8,6841

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,0000100 t     38,9100 0,0003

M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0010500 t     38,9100 0,0408
Custo Total de Tempo Fixo 0,0411

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono -

D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão
carroceria 15 t

0,0000100 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 30,0000 0,0003

M0999 Tela em aço CA 60 soldada nervurada
 - Caminhão carroceria 15 t

0,0010500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 150,0000 0,1339

Custo Total de Momento de Transporte 0,1342

Custo Unitário Direto Total 10,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 0903818 - Tinta látex - duas camadas com aplicação manual Unidade: m²    
Produção da equipe 1,00000 FIC 0,01531

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9822 Pintor 0,3440000 h     33,8737 11,6526
P9824 Servente 0,0860000 h     23,9809 2,0624

Custo Horário Total de Mão de Obra 13,7149

Custo Horário Total da Execução 13,7149
Custo Unitário da Execução 13,7149

Custo do FIC 0,2100

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1575 Tinta látex à base de resina acrílica 0,2000000 l     12,4422 2,4884

Custo Total de Materiais 2,4884

TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
M1575 Tinta látex à base de resina acrílica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0002500 t     38,9100 0,0097

Custo Total de Tempo Fixo 0,0097

MOMENTO TRANSP Quantidade Unidade LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Custo Unitário Total  
M1575 Tinta látex à base de resina acrílica -

Caminhão carroceria 15 t
0,0002500 t     5914449 1,29 0,0000 5914464 1,03 0,0000 5914479 0,85 2,0000 0,0004

Custo Total de Momento de Transporte 0,0004

Custo Unitário Direto Total 16,42

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:44
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18213 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 Unidade: un    
Observação: 91998

Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,2420000 h     29,0267 7,0245
P9810 Eletricista 0,2420000 h     35,6294 8,6223

Custo Horário Total de Mão de Obra 15,6468

Custo Horário Total da Execução 15,6468
Custo Unitário da Execução 15,6468

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,0000000 un    6,4200 6,4200

Custo Total de Materiais 6,4200

Custo Unitário Direto Total 22,07

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:44
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18212 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação Unidade: un    
Observação: sinap 92000

Produção da equipe 0,00000

SERVIÇOS AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
CPU18203 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
1,0000000 un    11,9100 11,9100

CPU18213 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1,0000000 un    22,0700 22,0700

Custo Total de Serviços Auxiliares 33,9800

Custo Unitário Direto Total 33,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 157 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Unidade: un    
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,1904000 h     29,0267 5,5267
P9807 Bombeiro hidráulico 0,1904000 h     34,4255 6,5546

Custo Horário Total de Mão de Obra 12,0813

Custo Horário Total da Execução 12,0813
Custo Unitário da Execução 12,0813

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,0053000 un    11,6000 0,0615
11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA,

3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
1,0000000 un    28,4000 28,4000

Custo Total de Materiais 28,4615

Custo Unitário Direto Total 40,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 249,00000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 370,1209 98,1591 370,1209

Custo Horário Total de Equipamentos 370,1209

Custo Horário Total da Execução 370,1209
Custo Unitário da Execução 1,4864

Custo do FIC 0,0073

Custo Unitário Direto Total 1,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 159 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 311,25000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 370,1209 98,1591 370,1209

Custo Horário Total de Equipamentos 370,1209

Custo Horário Total da Execução 370,1209
Custo Unitário da Execução 1,1891

Custo do FIC 0,0063

Custo Unitário Direto Total 1,20

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 160 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 373,50000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 370,1209 98,1591 370,1209

Custo Horário Total de Equipamentos 370,1209

Custo Horário Total da Execução 370,1209
Custo Unitário da Execução 0,9910

Custo Unitário Direto Total 0,99

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914314 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 149,40000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 230,0392 84,6798 230,0392

Custo Horário Total de Equipamentos 230,0392

Custo Horário Total da Execução 230,0392
Custo Unitário da Execução 1,5398

Custo do FIC 0,0104

Custo Unitário Direto Total 1,55

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914329 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 186,75000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 230,0392 84,6798 230,0392

Custo Horário Total de Equipamentos 230,0392

Custo Horário Total da Execução 230,0392
Custo Unitário da Execução 1,2318

Custo do FIC 0,0090

Custo Unitário Direto Total 1,24

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914344 - Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 224,10000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 230,0392 84,6798 230,0392

Custo Horário Total de Equipamentos 230,0392

Custo Horário Total da Execução 230,0392
Custo Unitário da Execução 1,0265

Custo Unitário Direto Total 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914581 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 146,76000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9690 Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria

de 8,5 t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 355,1966 108,3661 355,1966

Custo Horário Total de Equipamentos 355,1966

Custo Horário Total da Execução 355,1966
Custo Unitário da Execução 2,4203

Custo do FIC 0,0136

Custo Unitário Direto Total 2,43

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 165 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914582 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 183,45000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9690 Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria

de 8,5 t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 355,1966 108,3661 355,1966

Custo Horário Total de Equipamentos 355,1966

Custo Horário Total da Execução 355,1966
Custo Unitário da Execução 1,9362

Custo do FIC 0,0118

Custo Unitário Direto Total 1,95

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914583 - Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 220,14000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9690 Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria

de 8,5 t - 136 kW
1,0000000 1,00 0,00 355,1966 108,3661 355,1966

Custo Horário Total de Equipamentos 355,1966

Custo Horário Total da Execução 355,1966
Custo Unitário da Execução 1,6135

Custo Unitário Direto Total 1,61

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural Unidade: tkm   
Produção da equipe 259,04000 FIC 0,01841

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 331,6172 90,0354 331,6172

Custo Horário Total de Equipamentos 331,6172

Custo Horário Total da Execução 331,6172
Custo Unitário da Execução 1,2802

Custo do FIC 0,0064

Custo Unitário Direto Total 1,29

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário Unidade: tkm   
Produção da equipe 323,80000 FIC 0,01990

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 331,6172 90,0354 331,6172

Custo Horário Total de Equipamentos 331,6172

Custo Horário Total da Execução 331,6172
Custo Unitário da Execução 1,0241

Custo do FIC 0,0055

Custo Unitário Direto Total 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Unidade: tkm   
Produção da equipe 388,56000

Utilização Custo Horário
EQUIPAMENTOS Quantidade Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo Custo Horário Total  
E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 331,6172 90,0354 331,6172

Custo Horário Total de Equipamentos 331,6172

Custo Horário Total da Execução 331,6172
Custo Unitário da Execução 0,8535

Custo Unitário Direto Total 0,85

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 170 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94648 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 Unidade: m     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0463000 h     29,0267 1,3439
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0463000 h     34,4255 1,5939

Custo Horário Total de Mão de Obra 2,9378

Custo Horário Total da Execução 2,9378
Custo Unitário da Execução 2,9378

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0051000 un    2,5000 0,0128
MAT18196 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0493000 m     3,8000 3,9873

Custo Total de Materiais 4,0001

Custo Unitário Direto Total 6,94

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Relatório de Composição do Serviço do Orçamento Página: 171 de 172

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: 94649 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 Unidade: m     
Produção da equipe 0,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9802 Ajudante especializado 0,0605000 h     29,0267 1,7561
P9807 Bombeiro hidráulico 0,0605000 h     34,4255 2,0827

Custo Horário Total de Mão de Obra 3,8389

Custo Horário Total da Execução 3,8389
Custo Unitário da Execução 3,8389

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,0067000 un    2,5000 0,0168
9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,0493000 m     8,1000 8,4993

Custo Total de Materiais 8,5161

Custo Unitário Direto Total 12,36

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 19/12/2025
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 10 - Versão Final - Sem Desoneração
Extensão : 308,000 m     Data base: 01/04/2026

Serviço: CPU18168 - Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

Unidade: un    

Observação: 09017/ORSE
Produção da equipe 1,00000

MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total  
P9807 Bombeiro hidráulico 2,5000000 h     34,4255 86,0638
P9824 Servente 2,5000000 h     23,9809 59,9523

Custo Horário Total de Mão de Obra 146,0160

Custo Horário Total da Execução 146,0160
Custo Unitário da Execução 146,0160

MATERIAIS Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário Total  
MAT18172 Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario 1,0000000 un    8,3000 8,3000
MAT18174 Assento para vaso sanitário, almofadado, TPK, ASTRA ou similar 1,0000000 un    98,9000 98,9000
MAT18171 Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x30 cm 1,0000000 un    4,9500 4,9500
MAT18169 Fita veda rosca 18mm 0,5600000 m     0,2500 0,1400
MAT18170 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar 1,0000000 Cj    26,6500 26,6500
MAT18173 Vaso sanitário com saída horizontal p/ caixa de descarga acoplada, linha

ravena DECA ou similar
1,0000000 un    235,9000 235,9000

Custo Total de Materiais 374,8400

Custo Unitário Direto Total 520,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT
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Orçamento Sintético Página: 1 de 2

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 29/01/2026
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 12 - Cópia V-2: Administração
Extensão : 1,000 un    Data base: 01/04/2026
BDI : 0,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Alexsandro Silva de Jesus CREA : 3000051663BA ART Nº : BA20261451776
Elaborador : Armando Borri

01 - PRODUÇÃO
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
01.000.001 1 P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista 0,00 mes 6,000 25.733,10 154.398,60
01.000.002 2 P9903 Auxiliar técnico - mensalista 0,00 mes 12,000 5.395,05 64.740,60
01.000.003 3 P9896 Porteiro - mensalista 0,00 mes 12,000 4.519,04 54.228,48
01.000.004 4 P9827 Vigia - mensalista 0,00 mes 24,000 5.743,71 137.849,04
01.000.005 5 P9869 Encarregado de obras de artes especiais -

 mensalista
0,00 mes 12,000 9.796,38 117.556,56

01.000.006 6 P9858 Laboratorista - mensalista 0,00 mes 12,000 8.099,05 97.188,60
01.000.007 7 CPU9303 Laboratório de Concreto 0,00 mes 12,000 5.016,59 60.199,08

Total do grupo: 686.160,96

02 - DESPESAS DIVERSAS 
Referência Cód. Sist. Código Descrição do Serviço BDI Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
02.000.001 8 CPU8926 Despesas Diversas 0,00 un 1,000 35.825,96 35.825,96

Total do grupo: 35.825,96

Total: 721.986,92
Total geral do orçamento: 721.986,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



SEINFRA/SIT - Superintendência de Infraestrutura de Transportes 21/09/2026 - 17:49

Orçamento Sintético Página: 2 de 2

Setor : DTE - Diretoria de Terminais Valores expressos em Reais (R$)
Referencial : 867 - Tabela SICRO 04/2026 - Sem Desoneração
Ano : 2025 Data orçamento: 29/01/2026
Orçamento : 4557 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
Versão : 12 - Cópia V-2: Administração
Extensão : 1,000 un    Data base: 01/04/2026
BDI : 0,00%
Fator Capa : 1,0000
Responsável : Alexsandro Silva de Jesus CREA : 3000051663BA ART Nº : BA20261451776
Elaborador : Armando Borri

Discriminação Percentual Custo Preço Preço/un
PRODUÇÃO 95,0379 60.199,08 686.160,96 686.160,96
DESPESAS DIVERSAS 4,9621 35.825,96 35.825,96 35.825,96
Total geral 100,0000 96.025,04 721.986,92 721.986,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos SEINFRA/SIT



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA  BAHIA

DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00

Despesas Financeiras 1,10% sobre (PV - Lucro) 1,01 1,28 1,03 1,28 1,04 1,28

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62

Subtotal 1 6,50 8,23 6,57 8,22 6,65 8,21

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70

Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21

21,05 26,66 20,02 25,03 18,97 23,41

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 4,60 6,00 4,66 6,00 4,72 6,00

Despesas Financeiras 1,10% sobre (PV - Lucro) 1,02 1,33 1,03 1,32 1,04 1,32

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33 0,25 0,32 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,65 0,50 0,64 0,50 0,64

Subtotal 1 6,36 8,30 6,43 8,29 6,51 8,28

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 7,66 10,00 6,60 8,50 5,50 7,00

Subtotal 2 7,66 10,00 6,60 8,50 5,50 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,85 0,65 0,84 0,65 0,83

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,92 3,00 3,87 3,00 3,81

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,92 3,00 3,87 3,00 3,81

Contribuição Previdenciária sobre a Receita 

Bruta (CPRB)
2,70% do PV 2,70 3,52 2,70 3,48 2,70 3,43

Subtotal 3 9,35 12,20 9,35 12,05 9,35 11,89

23,38 30,51 22,38 28,84 21,36 27,17

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

BDI DA SEINFRA / SIT 

Construção e Restauração Rodoviária

Construção e Restauração Rodoviária

Despesas Indiretas

Pequeno Porte

Descrição das Parcelas

Benefícios

Tributos

Grande PorteMédio Porte

Emitido em Agosto de 2026

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele 

proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

Pequeno Porte

Total - BDI (%)

Tributos

Total - BDI (%)

Grande PorteMédio Porte

Benefícios

Descrição das Parcelas

Despesas Indiretas

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  1,10% sobre (PV - Lucro)
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA  BAHIA

DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,81 9,00 6,21 8,00 6,29 8,00 6,37 8,00

Despesas Financeiras 1,10% sobre (PV - Lucro) 1,00 1,32 1,01 1,31 1,03 1,31 1,04 1,30

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33 0,25 0,32 0,25 0,32 0,25 0,31

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66 0,50 0,64 0,50 0,64 0,50 0,63

Subtotal 1 8,56 11,31 7,97 10,27 8,06 10,26 8,16 10,25

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 9,08 12,00 7,76 10,00 6,68 8,50 5,57 7,00

Subtotal 2 9,08 12,00 7,76 10,00 6,68 8,50 5,57 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,86 0,65 0,84 0,65 0,83 0,65 0,82

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,87 3,00 3,82 3,00 3,77

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,87 3,00 3,82 3,00 3,77

Subtotal 3 6,65 8,78 6,65 8,57 6,65 8,46 6,65 8,35

24,30 32,10 22,39 28,84 21,40 27,22 20,38 25,60

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,61 9,00 6,03 8,00 6,10 8,00 6,18 8,00

Despesas Financeiras 1,10% sobre (PV - Lucro) 1,00 1,37 1,02 1,35 1,03 1,35 1,04 1,35

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,34 0,25 0,33 0,25 0,33 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,68 0,50 0,66 0,50 0,66 0,50 0,65

Subtotal 1 8,37 11,39 7,79 10,35 7,88 10,33 7,97 10,32

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 8,82 12,00 7,53 10,00 6,48 8,50 5,41 7,00

Subtotal 2 8,82 12,00 7,53 10,00 6,48 8,50 5,41 7,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,88 0,65 0,86 0,65 0,85 0,65 0,84

COFINS 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 3,98 3,00 3,93 3,00 3,88

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 3,98 3,00 3,93 3,00 3,88

Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta (CPRB)
2,70% do PV 2,70 3,68 2,70 3,58 2,70 3,54 2,70 3,49

Subtotal 3 9,35 12,73 9,35 12,41 9,35 12,26 9,35 12,10

26,53 36,11 24,68 32,76 23,72 31,09 22,73 29,42

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

Descrição das Parcelas

Construção de Obras de Arte Especiais

Médio Porte

Médio Porte

Conservação Rodoviária

Conservação Rodoviária

Pequeno Porte Grande Porte

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  1,10% sobre (PV - Lucro)

Emitido em Agosto de 2026

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser 

aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

BDI DA SEINFRA / SIT 

Descrição das Parcelas

Pequeno Porte Grande Porte

Construção de Obras de Arte Especiais

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

Total - BDI (%)

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

Total - BDI (%)
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA  BAHIA

DIRETORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Valores de referência para as taxas de BDI - Sem Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,81 9,00 6,93 9,00 7,04 9,00 5,57 7,00

Despesas Financeiras 1,10% sobre (PV - Lucro) 1,00 1,32 1,02 1,32 1,03 1,32 1,03 1,29

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,33 0,25 0,32 0,25 0,32 0,25 0,31

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,66 0,50 0,65 0,50 0,64 0,50 0,63

Subtotal 1 8,56 11,31 8,69 11,29 8,82 11,28 7,35 9,24

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 9,08 12,00 7,70 10,00 6,26 8,00 6,37 8,00

Subtotal 2 9,08 12,00 7,70 10,00 6,26 8,00 6,37 8,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,86 0,65 0,84 0,65 0,83 0,65 0,82

COFINS 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,90 3,00 3,83 3,00 3,77

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 3,96 3,00 3,90 3,00 3,83 3,00 3,77

Subtotal 3 6,65 8,78 6,65 8,64 6,65 8,50 6,65 8,35

24,30 32,10 23,04 29,93 21,74 27,77 20,37 25,59

Valores de referência para as taxas de BDI - Com Desoneração

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,61 9,00 6,72 9,00 6,84 9,00 5,41 7,00

Despesas Financeiras 1,10% sobre (PV - Lucro) 1,00 1,37 1,02 1,36 1,03 1,36 1,03 1,34

Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,34 0,25 0,33 0,25 0,33 0,25 0,32

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,68 0,50 0,67 0,50 0,66 0,50 0,65

Subtotal 1 8,37 11,39 8,49 11,37 8,62 11,35 7,19 9,31

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

Lucro Variável - f (CD) 8,82 12,00 7,47 10,00 6,08 8,00 6,18 8,00

Subtotal 2 8,82 12,00 7,47 10,00 6,08 8,00 6,18 8,00

% sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD % sobre PV % sobre CD

PIS 0,65% do PV 0,65 0,88 0,65 0,87 0,65 0,86 0,65 0,84

COFINS 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 4,02 3,00 3,95 3,00 3,88

ISSQN* 3,00% do PV 3,00 4,08 3,00 4,02 3,00 3,95 3,00 3,88

Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta (CPRB)
2,70% do PV 2,70 3,68 2,70 3,61 2,70 3,55 2,70 3,49

Subtotal 3 9,35 12,73 9,35 12,52 9,35 12,31 9,35 12,10

26,53 36,11 25,31 33,89 24,05 31,66 22,72 29,41

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (agosto/2026) = 14,00% a.a.

Obras Hidroviárias

Obras Hidroviárias

BDI DA SEINFRA / SIT 

Tributos

Total - BDI (%)

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

Total - BDI (%)

Descrição das Parcelas

Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Emitido em Agosto de 2026

Observação: (*) Limite máximo adotado de 3%, valor variável em função da legislação de cada município. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos aprovados pela SEINFRA/SIT deve ser aquele 

proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

Recuperação, Reforço e Alargamento de Obras de Arte Especiais

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas

Benefícios

Descrição das Parcelas

DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF =  1,10% sobre (PV - Lucro)
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Bahia - abril/2026

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

P9801 Ajudante h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9802 Ajudante especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9803 Almoxarife - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,34 0,96 0,04 0,09 9,25 0,74 0,02 - 3,64 0,09 4,98 3,79 0,93 6,81 0,33 75,92

P9804 Apontador - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 5,36 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,03 - 4,66 0,13 6,96 3,73 0,93 6,05 0,42 76,10

P9805 Armador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,53 5,13 5,72 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,42 0,12 6,61 4,49 0,93 14,93 0,40 109,27

P9806 Auxiliar administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,70 0,93 0,04 0,05 9,25 0,74 0,15 - 3,38 0,09 4,63 3,80 0,93 6,95 0,30 75,75

P9807 Bombeiro hidráulico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,80 5,20 7,82 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,29 0,08 4,51 4,57 0,93 15,84 0,29 109,32

P9808 Carpinteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,67 5,17 6,88 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,98 0,10 5,44 4,54 0,93 15,37 0,35 109,27

P9809 Encarregado administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 9,47 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 2,44 0,05 2,86 3,86 0,93 7,60 0,21 75,46

P9810 Eletricista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,66 5,17 6,78 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,04 0,10 5,54 4,53 0,93 15,33 0,36 109,31

P9811 Encarregado especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9812 Engenheiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 3,82 0,93 7,14 0,29 75,83

P9813 Almoxarife h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,74 5,19 7,34 0,96 0,04 0,09 9,25 0,74 0,02 - 3,64 0,09 4,98 4,56 0,93 15,64 0,33 109,45

P9814 Auxiliar de produção - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 6,64 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 4,15 0,10 5,69 3,77 0,93 6,61 0,37 76,60

P9815 Jardineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,80 5,20 7,82 0,97 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,29 0,08 4,51 4,57 0,93 15,97 0,29 109,78

P9817 Apontador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,48 5,11 5,36 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,03 - 4,66 0,13 6,96 4,48 0,93 14,73 0,42 109,13

P9818 Auxiliar administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,80 5,20 7,70 0,93 0,04 0,05 9,25 0,74 0,15 - 3,38 0,09 4,63 4,57 0,93 15,78 0,30 109,35

P9819 Engenheiro supervisor - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 3,82 0,93 7,14 0,29 75,83

P9820 Auxiliar de laboratório h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,55 5,14 5,90 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,30 0,12 6,42 4,50 0,93 15,02 0,39 109,28

P9821 Pedreiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,59 5,15 6,27 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,42 0,11 6,05 4,51 0,93 15,10 0,39 109,37

P9822 Pintor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,67 5,17 6,86 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,99 0,10 5,47 4,54 0,93 15,42 0,36 109,49

P9823 Serralheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,80 5,20 7,81 0,96 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,30 0,08 4,52 4,57 0,93 15,83 0,29 109,32

P9824 Servente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9825 Soldador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,79 5,20 7,77 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 3,33 0,08 4,56 4,57 0,93 15,82 0,30 109,36

P9827 Vigia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,95 0,93 0,04 0,06 9,25 0,74 0,09 - 3,92 0,10 5,37 3,78 0,93 6,65 0,35 75,97

P9828 Auxiliar de topografia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,52 5,12 5,61 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,49 0,12 6,71 4,49 0,93 14,89 0,41 109,30

P9829 Auxiliar técnico h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,71 5,18 7,02 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 3,88 0,10 5,32 4,55 0,93 15,53 0,35 109,62

P9830 Montador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,80 5,20 7,79 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 3,31 0,08 4,53 4,57 0,93 15,83 0,30 109,35

P9831 Chefe do setor administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 19,02 5,27 9,47 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 2,44 0,05 2,86 4,64 0,93 16,57 0,21 109,49

P9833 Auxiliar de laboratório - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,90 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,30 0,12 6,42 3,74 0,93 6,28 0,39 76,09

P9834 Comandante de longo curso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9837 Oceanógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,20 0,97 0,06 0,06 9,25 0,74 0,13 - 3,75 0,09 5,14 3,79 0,93 6,85 0,34 76,52

P9839 Condutor maquinista fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,00 5,26 9,39 0,97 0,05 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,50 0,05 2,94 4,63 0,93 16,64 0,22 109,86

P9840 Encarregado geral - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9842 Faxineiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,48 0,96 0,04 0,04 9,25 0,74 0,13 - 3,54 0,09 4,86 3,80 0,93 6,88 0,32 75,97

P9843 Operador de equipamento leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,25 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,07 4,55 0,93 15,54 0,33 109,23

P9845 Operador de equipamento pesado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,25 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,07 4,55 0,93 15,54 0,33 109,23

P9846 Operador de equipamento especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,25 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,07 4,55 0,93 15,54 0,33 109,23

P9847 Perfurador de tubulão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9848 Desenhista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 4,96 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 4,94 0,14 7,38 3,72 0,93 5,95 0,44 76,52

P9849 Condutor maquinista fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,39 0,97 0,05 0,06 9,24 0,74 0,00 - 2,50 0,05 2,94 3,85 0,93 7,62 0,22 75,79

P9851 Médico do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 3,86 0,93 7,70 0,20 75,66

P9852 Blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,80 5,20 7,78 0,97 0,04 0,10 9,24 0,74 - - 3,32 0,08 4,54 4,57 0,93 15,96 0,30 109,80

P9853 Pré-marcador h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9855 Marinheiro de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,41 0,97 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,48 0,05 2,91 3,86 0,93 7,63 0,22 75,81

P9856 Marinheiro de convés h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,03 5,27 9,54 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,38 0,05 2,79 4,64 0,93 16,72 0,21 109,86

P9857 Marinheiro de convés - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,54 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,38 0,05 2,79 3,86 0,93 7,68 0,21 75,75

P9858 Laboratorista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,90 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,30 0,12 6,42 3,74 0,93 6,28 0,39 76,09

P9859 Trabalhador de via h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9861 Selecionador de material pétreo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9862 Desenhista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,44 5,10 4,96 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 4,94 0,14 7,38 4,47 0,93 14,64 0,44 109,51

P9863 Draguista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72
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(%) Total (%)
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P9864 Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 8,45 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,07 0,07 3,88 3,83 0,93 7,29 0,27 76,16

P9866 Motorista de caminhão h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,74 5,19 7,39 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,60 0,09 4,93 4,56 0,93 15,59 0,32 109,19

P9867 Técnico especializado - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,02 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 3,88 0,10 5,32 3,78 0,93 6,71 0,35 76,15

P9868 Encarregado administrativo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 19,02 5,27 9,47 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 2,44 0,05 2,86 4,64 0,93 16,57 0,21 109,49

P9869 Encarregado de obras de artes especiais - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9870 Motorista de veículo leve h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,89 5,23 8,54 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,00 0,07 3,79 4,60 0,93 16,14 0,27 109,42

P9871 Motorista de veículo especial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,74 5,19 7,39 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,60 0,09 4,93 4,56 0,93 15,59 0,32 109,19

P9872 Encarregado de conservação rodoviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9873 Encarregado de obras de artes especiais h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9874 Encarregado de pavimentação h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9875 Encarregado de turma - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9876 Técnico de segurança do trabalho - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,99 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,10 - 4,25 0,12 6,35 3,75 0,93 6,33 0,38 76,16

P9877 Encarregado de superestrutura ferroviária h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9879 Encarregado de terraplenagem h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9880 Piloto fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9881 Encarregado de turma h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9882 Técnico especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,71 5,18 7,02 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 3,88 0,10 5,32 4,55 0,93 15,53 0,35 109,62

P9883 Chefe do setor administrativo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 9,47 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 2,44 0,05 2,86 3,86 0,93 7,60 0,21 75,46

P9884 Encarregado de terraplenagem - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9885 Frentista de túnel h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9886 Encarregado especializado h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9887 Encarregado geral h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,76 5,19 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 4,56 0,93 15,67 0,31 109,12

P9888 Engenheiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,86 5,22 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 4,59 0,93 16,02 0,29 109,56

P9889 Técnico da qualidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,25 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,08 - 3,71 0,09 5,08 3,79 0,93 6,79 0,33 76,04

P9890 Engenheiro auxiliar h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,86 5,22 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 4,59 0,93 16,02 0,29 109,56

P9892 Auxiliar de blaster h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,80 5,20 7,78 0,97 0,04 0,10 9,24 0,74 - - 3,32 0,08 4,54 4,57 0,93 15,96 0,30 109,80

P9893 Encarregado de pavimentação - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9894 Engenheiro chefe h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,86 5,22 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 4,59 0,93 16,02 0,29 109,56

P9895 Engenheiro de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,89 5,23 8,45 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,08 - 3,07 0,07 3,88 4,60 0,93 16,27 0,27 110,03

P9896 Porteiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,13 0,96 0,04 0,07 9,24 0,74 0,03 - 3,06 0,08 4,20 3,82 0,93 7,10 0,27 75,58

P9897 Técnico ambiental - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 3,72 0,93 6,00 0,45 76,94

P9898 Engenheiro supervisor h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,86 5,22 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 4,59 0,93 16,02 0,29 109,56

P9899 Faxineiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,77 5,20 7,48 0,96 0,04 0,04 9,25 0,74 0,13 - 3,54 0,09 4,86 4,56 0,93 15,73 0,32 109,55

P9901 Encarregado de superestrutura ferroviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9902 Imediato h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9903 Auxiliar técnico - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 7,02 0,96 0,04 0,07 9,25 0,74 0,10 - 3,88 0,10 5,32 3,78 0,93 6,71 0,35 76,15

P9904 Laboratorista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,55 5,14 5,90 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,30 0,12 6,42 4,50 0,93 15,02 0,39 109,28

P9905 Marinheiro de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,01 5,26 9,41 0,97 0,05 0,08 9,24 0,74 0,00 - 2,48 0,05 2,91 4,63 0,93 16,67 0,22 109,89

P9906 Médico de câmara hiperbárica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 19,03 5,27 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 4,64 0,93 22,15 0,21 127,19

P9907 Comandante de longo curso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9908 Imediato - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9909 Oficial de náutica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 7,68 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,40 0,09 4,66 3,80 0,93 7,00 0,30 76,20

P9910 Oficial de máquinas - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 9,14 0,97 0,05 0,07 9,25 0,74 0,02 - 2,52 0,06 3,19 3,85 0,93 7,54 0,22 75,76

P9913 Draguista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9914 Médico do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,03 5,27 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 4,64 0,93 16,75 0,20 109,78
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P9915 Maquinista h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,00 5,26 9,43 0,97 0,04 0,06 9,24 0,74 - - 2,46 0,05 2,89 4,63 0,93 16,66 0,22 109,82

P9916 Encarregado de conservação rodoviária - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,60 0,93 0,04 0,07 9,24 0,74 0,00 - 3,45 0,09 4,72 3,80 0,93 6,86 0,31 75,58

P9917 Mestre fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9918 Oceanógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,74 5,19 7,20 0,97 0,06 0,06 9,25 0,74 0,13 - 3,75 0,09 5,14 4,56 0,93 15,76 0,34 110,12

P9919 Oficial de máquinas h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,97 5,25 9,14 0,97 0,05 0,07 9,25 0,74 0,02 - 2,52 0,06 3,19 4,62 0,93 16,55 0,22 109,78

P9920 Mestre fluvial - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 3,88 0,93 7,90 0,17 75,48

P9921 Mergulhador raso autônomo de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9922 Mergulhador raso dependente de emergência h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 16,40 0,25 109,89

P9924 Mergulhador raso dependente h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 16,40 0,25 109,89

P9925 Mergulhador raso autônomo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9926 Mergulhador raso auxiliar de superfície h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9927 Frentista de túnel com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,44 5,10 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 4,47 0,93 14,60 0,44 109,17

P9930 Eletricista com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,66 5,17 6,78 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,04 0,10 5,54 4,53 0,93 15,33 0,36 109,31

P9931 Operador de equipamento de mergulho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9932 Operador de equipamento pesado com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,25 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,07 4,55 0,93 15,54 0,33 109,23

P9933 Supervisor de mergulho raso - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 3,84 0,93 9,80 0,26 90,35

P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,74 5,19 7,39 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,60 0,09 4,93 4,56 0,93 15,59 0,32 109,19

P9935 Oficial de náutica h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,79 5,20 7,68 0,97 0,06 0,07 9,25 0,74 0,05 - 3,40 0,09 4,66 4,57 0,93 15,93 0,30 109,89

P9936 Auxiliar de produção h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,65 5,16 6,64 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 4,15 0,10 5,69 4,53 0,93 15,47 0,37 110,04

P9937 Piloto fluvial h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,10 5,29 10,16 0,97 0,05 0,04 9,24 0,74 0,01 - 1,97 0,04 2,16 4,66 0,93 16,97 0,17 109,72

P9938 Operador de equipamento leve com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,25 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,07 4,55 0,93 15,54 0,33 109,23

P9939 Operador de equipamento leve com insalubridade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - 12,00 18,72 5,18 7,25 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,07 4,55 0,93 20,60 0,34 126,31

P9942 Marinheiro de convés com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 19,03 5,27 9,54 0,97 0,05 0,09 9,25 0,74 0,01 - 2,38 0,05 2,79 4,64 0,93 16,72 0,21 109,86

P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,72 5,18 7,25 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,01 - 3,70 0,09 5,07 4,55 0,93 15,54 0,33 109,23

P9946 Engenheiro auxiliar - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 3,82 0,93 7,14 0,29 75,83

P9947 Técnico florestal - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 3,72 0,93 6,00 0,45 76,94

P9948 Motorista de veículo leve - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,54 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 3,00 0,07 3,79 3,83 0,93 7,24 0,27 75,63

P9949 Topógrafo - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,61 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,49 0,12 6,71 3,73 0,93 6,17 0,41 76,17

P9950 Auxiliar de topografia - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 5,61 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,49 0,12 6,71 3,73 0,93 6,17 0,41 76,17

P9951 Médico de câmara hiperbárica - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 - - 9,62 0,97 0,04 0,03 9,24 0,74 0,05 - 2,30 0,05 2,70 3,86 0,93 10,19 0,21 90,15

P9952 Pedreiro - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,27 0,93 0,04 0,08 9,24 0,74 0,00 - 4,42 0,11 6,05 3,75 0,93 6,37 0,39 76,14

P9953 Eletricista - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 6,78 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 4,04 0,10 5,54 3,77 0,93 6,57 0,36 75,95

P9954 Servente - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 5,05 0,93 0,04 0,10 9,24 0,74 0,01 - 4,87 0,13 7,27 3,72 0,93 5,93 0,44 76,21

P9955 Engenheiro chefe - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - 8,23 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,04 - 3,24 0,08 4,09 3,82 0,93 7,14 0,29 75,83

P9956 Motorista de caminhão com periculosidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,74 5,19 7,39 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,60 0,09 4,93 4,56 0,93 15,59 0,32 109,19

P9957 Motorista de ônibus h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 16,61 4,59 - 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 - - 13,04 0,40 12,32 4,23 0,93 11,91 1,19 113,20

P9958 Motorista de ônibus - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - - - - 0,96 0,04 0,08 9,24 0,74 - - 13,04 0,40 12,32 3,55 0,93 4,09 1,19 83,50

P9959 Motorista de veículo especial com periculosidade - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - - - 7,39 0,93 0,04 0,09 9,24 0,74 0,00 - 3,60 0,09 4,93 3,79 0,93 6,79 0,32 75,69

P9960 Porteiro h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,84 5,22 8,13 0,96 0,04 0,07 9,24 0,74 0,03 - 3,06 0,08 4,20 4,58 0,93 15,98 0,27 109,29

P9963 Supervisor de mergulho raso h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 12,00 18,93 5,24 8,79 0,97 0,06 0,10 9,25 0,74 0,01 - 2,80 0,07 3,54 4,61 0,93 21,69 0,26 127,19

P9964 Técnico da qualidade h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,74 5,19 7,25 0,96 0,04 0,08 9,25 0,74 0,08 - 3,71 0,09 5,08 4,55 0,93 15,62 0,33 109,56

P9965 Técnico de batimetria h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,65 5,16 6,63 0,97 0,06 0,09 9,25 0,74 0,02 - 4,16 0,11 5,70 4,53 0,93 15,47 0,37 110,05

P9966 Técnico ambiental h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,45 5,10 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 4,47 0,93 14,77 0,45 110,00

P9967 Técnico de segurança do trabalho h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,58 5,14 5,99 0,96 0,04 0,06 9,25 0,74 0,10 - 4,25 0,12 6,35 4,51 0,93 15,08 0,38 109,38

P9968 Técnico florestal h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - 18,45 5,10 4,93 0,97 0,04 0,06 9,25 0,74 0,13 - 4,95 0,14 7,40 4,47 0,93 14,77 0,45 110,00
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Relatório Analítico de Encargos Sociais e Trabalhistas de Mão de Obra - Sem desoneração

Bahia - abril/2026

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

Reincidências 

(%) Total (%)
Verbas Rescisórias (%)

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

P9972 Técnico de batimetria - mensalista mês 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,41 - - - 6,63 0,97 0,06 0,09 9,25 0,74 0,02 - 4,16 0,11 5,70 3,77 0,93 6,61 0,37 76,61

P9981 Topógrafo h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 0,11 - 18,52 5,12 5,61 0,96 0,04 0,10 9,24 0,74 0,00 - 4,49 0,12 6,71 4,49 0,93 14,89 0,41 109,30

P9982 Vigia h 20,00 8,00 2,50 1,50 1,60 0,20 3,00 - - 18,69 5,17 6,95 0,93 0,04 0,06 9,25 0,74 0,09 - 3,92 0,10 5,37 4,54 0,93 15,43 0,35 109,38

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional (Lei nº 7.238/1984)

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Descrição

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em porcentagem, o que

pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas. 

 

2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos salários e

encargos sociais, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras. Isso implica

dizer que, após a obtenção dos valores totais dos encargos sociais (última coluna), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referência atual juntamente com os

resultados das duas referências anteriores, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAC ou SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. MEMORIAL DESCRITIVO E APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
 
Este documento constitui o Projeto Básico de Engenharia para a Recuperação Estrutural do 
Atracadouro de Maragogipe (Ponte do Cajá), elaborado para restabelecer os índices de segurança, 
estabilidade e operacionalidade do sistema portuário. O escopo das intervenções abrange, de forma 
integrada, o Píer Fixo, a Cabeceira do Atracadouro, a Passarela Articulada, o Atracadouro Flutuante 
e o Terminal Receptivo. 
 
As diretrizes técnicas aqui consolidadas fundamentam-se em inspeções periciais detalhadas, que 
mapearam as manifestações patológicas decorrentes da agressividade do ambiente marinho e da 
escassez de manutenção preventiva. O conjunto de especificações, metodologias executivas e 
critérios de medição dispostos neste projeto visa nortear a contratação e a perfeita execução das 
obras de engenharia corretiva, garantindo a conformidade com as normas técnicas vigentes e a 
extensão da vida útil do ativo. 
 
 

2. OBJETO 

Constitui objeto deste documento definir e fixar as condições gerais e específicas para a contratação 
de empresa especializada em engenharia para a execução das obras de recuperação estrutural do 
Atracadouro de Maragogipe, localizado na sede do município de Maragogipe - BA. 

 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

As atividades detalhadas neste documento visam à recuperação do Terminal Hidroviário de 
Maragogipe, conforme os projetos e demais subsídios técnicos contidos nos ANEXOS. Os serviços a 
serem realizados compreendem as seguintes etapas: 

 

4. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DE ACESSO DO PÍER FIXO  

O serviço está focando na restauração e proteção dos elementos de concreto armado expostos ao 
ambiente marinho, além da renovação da iluminação. 

 
O processo pode ser resumido em 5 etapas principais: 
 

4.1.1. Logística e Segurança Marítima 
• Acesso: Montagem de andaimes suspensos e escoramentos estruturais com pontaletes. 
• Apoio: Uso de embarcação para trabalhos na parte emersa (fundo da ponte). 
• Contenção: Instalação de bandejas sobre a água para coletar entulhos e evitar poluição. 

 
4.1.2. Demolição e Preparo das Superfícies 

• Desbaste: Remoção do antigo encamisamento e demolição de concreto degradado com 
martelete. 

• Tratamento: Corte do concreto para delimitar as áreas de reparo. 
• Limpeza profunda: Jateamento abrasivo com granalha de aço e hidrojateamento sob pressão. 

 
4.1.3. Tratamento de Trincas e Reforço do Aço 

• Injeção: Selagem de fissuras internas com resina epóxi de baixa viscosidade. 
• Proteção: Passivação das armaduras existentes com tinta rica em zinco contra a corrosão. 
• Ancoragem: Perfuração do concreto com coroa diamantada e fixação de novas barras com 

adesivo epóxi. 
• Novas Armaduras: Instalação de barras de aço CA-50/CA-60 e colocação de tela 

eletrossoldada. 
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4.1.4. Recomposição e Revestimento do Concreto 
• Grauteamento: Uso de fôrmas de compensado e aplicação manual de argamassa 

autoadensável. 
• Concreto Projetado: Aplicação de camada de 7 cm reforçada com fibras de aço. 
• Concretagem Geral: Lançamento manual de concreto de alta resistência (fck = 30 MPa). 

 
4.1.5. Acabamento, Proteção e Infraestrutura 

• Blindagem: Impermeabilização com duas demãos de tinta epóxi-alcatrão contra a maresia. 
• Sinalização: Pintura de faixas com tinta acrílica. 
• Iluminação: Instalação de novos postes de fibra de vidro resistentes à corrosão, com luminárias 

e fiação completas. 
 

5. ESTABILIZAÇÃO DE VÃOS EM RECALQUE 

Este serviço consiste em um procedimento de engenharia corretiva para conter e corrigir o afundamento 
(recalque) de partes da estrutura de concreto através do reforço da fundação e nivelamento das cargas. 

O processo pode ser resumido em 4 etapas principais: 

5.1.1. Reforço de Fundação (Estaqueamento profundo) 
• Perfuração do solo e rocha: Execução de novas estacas raiz, perfurando as camadas de solo 

até atingirem a rocha firme para transferir o peso da estrutura a uma camada segura. Verificar 
Relatório de Sondagem no Anexo 1. 
 

5.1.2. Especificações Técnicas para Macaqueamento e Dimensionamento da Capacidade dos 
Macacos Hidráulicos 
 
a. Definição do Serviço 

O serviço de macaqueamento do píer fixo consiste na elevação e sustentação controlada da 

superestrutura através de macacos hidráulicos de alta capacidade acionados por bombas 

sincronizadas. Esse procedimento de engenharia é realizado para corrigir recalques na 

fundação e executar reparos estruturais em vigas e pilares comprometidos pela corrosão 

marinha. 
 

b. Objetivos Principais 
• Correção de Nível: Alinhamento da estrutura onde estacas ou pilares tenham sofrido 

afundamento (recalque). 
• Recuperação Estrutural: Abertura de espaço físico seguro para tratar armaduras oxidadas 

e refazer o concreto danificado. 
 

c. Diretrizes e Etapas Executivas 
O plano executivo a ser desenvolvido pela Contratada deverá observar criteriosamente, as 

seguintes etapas mínimas: 
 

• Mapeamento do peso próprio da superestrutura e das cargas acidentais atuantes; 
• Definição exata dos pontos de apoio onde os macacos exercerão a força vertical; 
• Análise das condições climáticas e do comportamento das marés durante a intervenção; 
• Instalação de consoles metálicos temporários ou berços de concreto nos pilares existentes; 
• Posicionamento de macacos hidráulicos de contração extrabaixa (tipo panqueca) ou de alta 

tonelagem; 
• Conexão dos cilindros a uma unidade de bomba hidráulica centralizada com monitoramento 

de pressão individual; 
• Elevação milimétrica e gradual da estrutura para evitar tensões e fissuras no concreto; 
• Bloqueio mecânico dos macacos (por meio de porcas de segurança ou calços de aço) 

assim que a altura desejada for atingida; 



PROJETO BÁSICO RETIFICADO 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 

ATRACADOURO DE MARAGOGIPE 

 

Página 3 de 34 
 

 

• Transferência temporária da carga total do píer para o sistema de escoramento auxiliar 

seguro; 
• Execução dos reparos necessários na estrutura ou substituição das peças de apoio; 
• Alívio gradual da pressão hidráulica para descer o píer de forma suave até a sua posição 

final; 
• Retirada de todos os equipamentos auxiliares e limpeza da área portuária. 

 
d. Memória de Cálculo para Dimensionamento Orçamentário 

Para fins de estimativa de custos e composição da Planilha de Preços, o dimensionamento 

do sistema seguiu os seguintes parâmetros normativos: 

• Passo 1: Carga Permanente (Peso Próprio): Adotou-se a massa específica de 2.500 

kg/m³ (25 kN/m³) para o cálculo do volume de concreto armado, computando-se 

geometricamente as lajes, vigas e o peso próprio dos acessórios (guarda-corpos). 

• Passo 2: Cargas Acidentais (Sobrecargas): Considerando que o píer será totalmente 

interditado durante a operação (proibição de tráfego de pedestres, veículos ou atracação de 

embarcações), a sobrecarga de utilização computada foi igual a zero. 

• Passo 3: Fator Majorado de Segurança: Aplicou-se um coeficiente de segurança de 1,5 

(50% de margem de folga, norma DNER-PRO 207/94) sobre a carga permanente calculada, 

absorvendo eventuais excentricidades decorrentes do recalque da estrutura: 
 

o Carga de Projeto(P) = Peso Total Técnico x 1,5  

• Passo 4: Distribuição de Carga e Capacidade Nominal: Dividindo-se a Carga de Projeto 

(P) pelo número de pontos de apoio síncronos no alinhamento do pilar afetado, foi 

especificado em planilha o fornecimento e uso de 04 macacos hidráulicos com 

capacidade nominal de 30 toneladas cada, garantindo uma operação segura. 

Nota: Os parâmetros acima balizam estritamente o orçamento de referência. A CONTRATADA deverá revisar os 
cálculos de engenharia e detalhar o Plano de Macaqueamento definitivo na fase de elaboração do Projeto Executivo, 
submetendo-o à prévia aprovação da Fiscalização. 
 
 

5.1.3. Ligação Estrutural e Nova Armadura 
• Ancoragem: Perfuração do concreto existente com coroa diamantada e fixação de novas 

barras de aço e chumbadores usando adesivo epóxi de alta resistência, interligando a estrutura 
antiga às novas estacas. 

• Proteção e Armação: Limpeza do concreto antigo com hidrojateamento, tratamento protetivo 
contra corrosão (passivação com tinta rica em zinco) nas armaduras e montagem das novas 
estruturas de aço CA-50. 
 

5.1.4. Recomposição e Proteção Final 
• Concretagem: Montagem de fôrmas de compensado plastificado e lançamento manual de 

concreto de alta resistência (fck = 30 MPa) para engastar o reforço. 
• Impermeabilização: Aplicação de duas demãos de tinta epóxi-alcatrão para blindar a nova 

estrutura contra umidade e agentes agressivos do solo. 
 
 

6. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO FIXO  

O serviço engloba desde a montagem da infraestrutura de apoio até o acabamento e proteção final das 
estruturas de concreto armado. 
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O processo pode ser resumido em 5 etapas principais: 
 
6.1.1. Apoio e Segurança Terrestre/Marítima 

• Logística: Uso de embarcação de apoio para os trabalhos sobre a água. 
• Acesso: Montagem de andaimes suspensos e escoramentos com pontaletes. 
• Proteção: Instalação de bandejas sobre a água para reter e coletar entulhos, evitando a 

contaminação do mar. 
 

6.1.2.  Demolição e Preparo do Substrato 
• Remoção: Demolição de concreto e retirada do encamisamento/cobrimento antigo (4 cm) de 

pilares e vigas. 
• Limpeza e Corte: Preparo das superfícies expostas por corte manual/mecânico, jateamento 

abrasivo com granalha de aço e hidrojateamento sob alta pressão. 
 

6.1.3. Tratamento de Fissuras e Armaduras 
• Injeção: Tratamento de fissuras internas com resina epóxi de baixa viscosidade. 
• Proteção do Aço: Passivação das armaduras existentes com tinta rica em zinco para evitar 

corrosão. 
• Reforço: Perfuração do concreto com coroa diamantada e ancoragem de novas barras de 

aço/chumbadores com adesivo epóxi, além da montagem de novas armaduras em aço CA-
50/CA-60. 
 

6.1.4. Recomposição do Concreto 
• Grauteamento: Aplicação de argamassa autoadensável em fôrmas de compensado plastificado 

para reparos localizados. 
• Concreto Projetado: Aplicação de camada de 7 cm de concreto projetado reforçado com fibras 

de aço. 
• Concretagem Convencional: Lançamento manual de concreto de alta resistência (fck = 50 

MPa). 
 

6.1.5. Acabamento, Proteção e Acessórios 
• Impermeabilização: Aplicação de duas demãos de tinta epóxi-alcatrão para proteger o 

concreto contra a agressividade do ambiente marinho. 
• Sinalização: Pintura de faixas com tinta acrílica. 
• Utilidades: Instalação de novo cabeço de amarração para embarcações.  

 
 

7. ATRACADOURO FLUTUANTE 

O processo pode ser resumido em 2 frentes principais: 
 
7.1.1. Recuperação da Estrutura de Madeira do Flutuante 

• Escopo: Restauração dos elementos de madeira do atracadouro flutuante. 
• Atividades: Substituição de tábuas de convés desgastadas, reforço das vigas estruturais de 

madeira, reaperto de fixações e aplicação de tratamento protetor contra o apodrecimento 
causado pela água e intempéries. 
 

7.1.2. Recuperação da Passarela Articulada 
• Escopo: Recuperação da rampa de acesso móvel feita em aço inoxidável. 
• Atividades: Revisão das articulações, eixos que absorvem a variação da maré, recuperação de 

soldas, alinhamento estrutural e tratamento superficial do aço inox para garantir o tráfego 
seguro de pedestres. 
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8. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORMA ARQUITETÔNICA DO TERMINAL 
RECEPTIVO 

Este serviço engloba obras civis, reconstrução, novas instalações elétricas e renovação do sistema 

hidrossanitário. 
 

O processo pode ser resumido em 3 grandes frentes de trabalho: 
8.1.1. Demolição, Estrutura e Obras Civis 

• Demolição e Descarte: Quebra controlada de estruturas de concreto antigo com martelete e 

transporte do entulho para Bota-Bora Licenciado. 
• Nova Estrutura: Concretagem com concreto autoadensável especial (fck = 30 MPa com silicato 

de alumínio) usinado, reforçado com tela de aço eletrossoldada. A inclusão do silicato de 

alumínio atua como uma adição pozolânica ultrafina, melhorando a coesão do concreto fresco 

e a resistência mecânica/química do concreto endurecido. 
• Pintura Estrutural: Proteção industrial do concreto com pintura epóxi bi-componente. 
• Alvenaria e Acabamento: Construção de novas paredes em blocos de concreto (20 cm), com 

aplicação de selador, emassamento e pintura látex, além de revestimento cerâmico até o teto 

nas áreas internas. 
• Serralheria: Instalação de portão de ferro galvanizado, guarda-corpos e corrimãos metálicos 

em aço inox. 
 

8.1.2. Instalações Hidrossanitárias 
• Louças e Metais: Instalação de novos vasos sanitários com caixa acoplada e lavatórios 

suspensos de louça branca. 
• Rede de Água e Esgoto: Execução de pontos de água fria, pontos de esgoto e montagem de 

uma caixa d'água de 1.000 litros completa. 
• Tratamento de Efluentes: Implantação de sistema de esgoto autônomo com tanque séptico 

circular pré-moldado em concreto e caixa distribuidora de vazão em alvenaria para sumidouros. 
 

8.1.3. Instalações Elétricas 
• Infraestrutura de Entrada: Execução de padrão de entrada de energia aérea, monofásica, com 

caixa de embutir, cabos de 35 mm² e disjuntor DIN de 50A. 
• Dispositivos e Iluminação: Instalação de tomadas baixas (10A), conjuntos integrados de 

interruptor com tomada e instalação de luminárias do tipo refletor LED. 
 

 
9. NORMAS DE REFERÊNCIA A SEREM CONSIDERADAS 

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos fornecidos, com 
as prescrições contidas neste memorial descritivo e especificações técnicas, com as normas da ABNT, outras 
normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras, com a legislação Federal, Estadual, 
Municipal e outras pertinentes. 

• ABNT NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto; 
• ABNT NBR 6120 Ações para o cálculo de estruturas de edificações; 
• ABNT NBR 8681 Ações e segurança nas estruturas; 
• ABNT NBR 8800:2024 Projeto de estruturas de aço e mistas (aço/concreto) em edificações; 
• AWS D1.1 / D1.1M Código de Soldagem Estrutural – Aço; 
• AISC 310-10 – American National Standard – Specification for Structural Steel Buildings; 
• DNER-PRO 207/94: Projetos, Execução e Retirada de Cimbramentos de Pontes de Concreto 
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• ABNT NBR - 5410 Instalações elétricas de baixa tensão 
 

• NR 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 

 

10. CARACTERISTICAS DO ATRACADOURO 

Uma larga faixa de manguezal separa a cidade de Maragogipe do canal mais profundo do Rio Guaí, o que 
demandou uma extensa projeção de aproximadamente 600 metros, sendo a metade estruturada com aterro 
e pavimento adequado para circulação de veículos, até o local da construção do terminal.  
Na extremidade há um cais flutuante em cujo berço registrou-se uma cota batimétrica de 3,5 metros. O local 
não apresenta boas condições de balneabilidade, embora seja utilizado com frequência para este fim. O local 
tem grande potencial para uso esportivo. O Porto do Cajá é um terminal de transporte que se localiza na sede 
do município de Maragogipe. Abrigado naturalmente dos ventos, sua estrutura contém os seguintes  
elementos: um Terminal Receptivo, um Píer Fixo com aproximadamente 305 metros, um Atracadouro 
Flutuante e uma Passarela Articulada.  
 

 

10.1. LOCALIZAÇÃO 

Imagem 1 – Bahia de Todos os Santos 
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Imagem 2 – Atracadouro de Maragogipe 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1- Terminal Receptivo 
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11. JUSTIFICATIVA 
 
O município dispõe de arquiteturas históricas, com destaque para a Igreja Matriz de São Bartolomeu 
e o Edifício do Paço Municipal prédio que serve como sede oficial da Prefeitura e do gabinete do 
Prefeito do Município.  
Sua cultura e religião são ricas (samba de roda, igrejas e terreiros), dispõem de muitas manifestações, 
festejos ligados à área náutica e diversas comunidades tradicionais quilombolas, com destaque para 
a Festa de São Bartolomeu e Regata Aratu – Maragogipe, principal regata do Estado.  
 
 
Porém, o terminal de transporte hidroviáio existente no local encontra-se em precario estado de 
conservação, sendo necessárias obras de recuperação estrutural. 

 
12. INSPEÇÃO PATOLÓGICA 

As estruturas de concreto do Píer Fixo, Cabeceira de Atracadouro e escadas de acesso apresentam um grau 
de degradação avançado havendo possíveis riscos de colapso estrutural. O mesmo acontece com o 
atracadouro flutuante, as estacas, guias de estacas e passarela articulada apresentam um avançado grau de 
degradação, estas estruturas devem passar por um processo de recuperação. 
 
Foram identificadas as seguintes patologias: 
 

I. Patologias Químicas e Físicas 
a. Carbonatação: O dióxido de carbono (CO2) da atmosfera penetra nos poros do concreto e reduz o 

seu pH. Essa perda de alcalinidade destruiu a camada passivadora do aço, permitindo o início da 
corrosão das armaduras.  

b. Ataque por Cloretos: Íons de cloro, comuns em regiões litorâneas ou indústrias, penetram no concreto 
e causam uma corrosão localizada altamente agressiva no aço, conhecida como corrosão por pite. 

c. Lixiviação: A água pura ou ácida infiltrou no concreto e dissolveu os compostos de cálcio da pasta de 
cimento. O resultado visível na superfície são as manchas brancas conhecidas como eflorescências. 

d. Reação Álcali-Agregado (RAA): Uma reação química interna entre os álcalis do cimento e certos 
minerais reativos presentes nos agregados (pedra/areia) formou um gel expansivo que gerou fissuras 
severas mapeadas em toda a estrutura. 

II. Degradações Superficiais e Mecânicas 
e. Desagregação: O concreto perdeu a sua coesão e começou a esfarelar sob pequenos esforços. 
f. Desplacamento (Delaminação): As camadas superficiais do concreto se separaram e caíram 

resultado final da corrosão interna do aço, que expande e empurra a "casca" de concreto para fora. 
g. Erosão e Abrasão: Desgaste físico causado pelo atrito mecânico direto sobre a peça pela força de 

fluidos correntes e ambiente marinho.  
 

III. Método Padrão de Recuperação Estrutural (Passo a Passo Anexo 1) 
 

h. Escoramento 

Havendo perda de seção nas peças estruturais (vigas, pilares ou lajes), o escoramento preventivo é 
obrigatório para evitar colapsos. Deve ser usada uma combinação de escoras metálicas e/ou de madeira, no 
intuito de sustentar uma construção ou parte dela, evitando seu desabamento ou garantindo sua estabilidade 
quando da construção e/ou intervenção de novas peças, através de travamentos para execução dessa 
estrutura de apoio de modo a garantir a segurança da equipe de trabalho e supervisão da obra. 

i. Corte de concreto para exposição da armadura  
Delimita-se a área afetada com uma serra mármore (disco diamantado) fazendo cortes retos de cerca de 10 
mm de profundidade. Com martelete ou ponteiro, remove-se todo o concreto deteriorado e sem aderência até 
atingir uma base de concreto sã e firme. 
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Os cortes no concreto (áreas afetadas) deverão ser feitos de maneira cuidadosa até que seja atingida 
homogeneidade do concreto original, com remoção de todo material desagregado e/ou com defeitos 
generalizados; poderá ser feito manual e/ou mecanicamente a depender do caso.  

Todo o cuidado deve ser adotado para que o corte não comprometa estruturalmente a estrutura, devendo-se 
intercalar as áreas de corte, evitando-se abrir grandes áreas próximas. 

Nos cortes deverá será observado o seguinte: 

• Se todo o concreto a ser corrigido foi eliminado; 
• Se o corte tem profundidade compatível com o reparo especificado para o caso; 
• Se há condições perfeitas para o tratamento das armaduras; 
• Se os cantos foram arredondados de tal forma que não haja possibilidade de se formarem bolhas no 

fundo do reparo. 

Nos reparos verticais, a face superior do corte deverá ser inclinada, de modo a permitir o perfeito adensamento 
e a expulsão de todas as bolhas de ar que eventualmente possam surgir durante o processo de concretagem.  

Nos casos em que a superfície do concreto cortado apresentar excesso de rugosidade, será necessário que 
se faça um apicoamento para facilitar a saída das bolhas de ar, de modo a garantir, quando e se for o caso 
da aplicação de uma ponte adesiva, o perfeito nivelamento, evitando-se a concentração em alguns pontos e 
ausência em outros. Esta operação será executada por meio manual ou mecânico.  

A seguir, deverá ser verificada a aderência das barras que ficaram expostas com o concreto adjacente e se 
este concreto se encontra desagregado ou deteriorado por estar impregnado, se for o caso, com produto de 
corrosão.  

j. Apicoamento de superfície 

O apicoamento do concreto tem por objetivo remover a camada superficial de baixa resistência, espessura 
de cerca de 1 cm, para permitir melhor aderência ao novo concreto. Deve ser efetuado manualmente, com o 
emprego de marretas e ponteiros de aço, ou com o auxílio de martelos rompedores elétricos. 

k. Lixamento e/ou limpeza das armaduras  

Terminado o corte, as armaduras expostas deverão ser limpas, através de jateamento de limalha de aço ou 
por lixamento mecânico e/ou manual, promovendo a remoção total das carepas, nata de cimento ou outras 
substâncias nelas incrustadas.  

As armaduras serão expostas no mínimo 150 mm além do trecho corroído na direção da barra, previamente 
à limpeza, para verificação do seu comprometimento estrutural.  

As armaduras envolvidas na região do reparo deverão ter no seu contorno, no mínimo 300 mm livres, para 
possibilitar o total preenchimento com o material de reparo. 

l. Limpeza das superfícies 

Limpeza mecânica, através de jatos d’água de alta pressão, das superfícies expostas, do concreto e da 
armadura, isentando-as de partículas estranhas que possam prejudicar a aderência do novo recobrimento a 
ser aplicado. 

m. Recuperação da armadura  
Abertura da Armadura: É necessário quebrar o concreto não apenas na frente do aço, mas também 
em volta dele, deixando pelo menos 2 cm livres em todo o seu contorno para que o reparo envolva a 
barra por completo.  
Após limpeza e exposição das armaduras deverá ser realizado um exame nas barras que a compõem, 
para verificar o grau de corrosão que elas apresentam. 

Limpeza Mecânica: Toda a ferrugem do aço deve ser removida. Utilizam-se escovas de aço, lixadeiras 
ou jatos de areia até que o metal apresente um aspecto cinza brilhante. 
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Avaliação da Seção: Se a barra de aço perdeu mais de 10% a 15% de sua área original por conta da 
ferrugem, poderá ser solidarizada à armadura original por meio de emenda por solda ou traspasse. 

n. Passivação de armaduras 
Proteção Ativa: nas barras das armaduras expostas, tanto originais como de substituição, deverá ser 
efetuado um tratamento anticorrosivo, aplica-se uma pintura inibidora de corrosão diretamente no aço 
limpo. Geralmente usam-se tintas ricas em zinco ou com base em cimento e polímeros específicos 
para criar uma barreira físico-química. Na aplicação deste produto deverão ser seguidas as 
recomendações do fabricante quanto ao número de demãos, prazo de cura e outras que se fizerem 
necessárias. 

 

o. Recomposição da Geometria (Concretagem) 
Ponte de Aderência: antes de aplicar a nova massa, o concreto antigo deve ser umedecido e receber 
um adesivo estrutural (como resina epóxi ou composto acrílico) para garantir a perfeita união entre o 
material velho e o novo. 

Preenchimento: para pequenos volumes e espessuras de até 5 cm: utilizam-se argamassas 
estruturais poliméricas de alta resistência moldadas manualmente. 

Para grandes volumes ou locais de difícil acesso: montam-se fôrmas de madeira e preenche-se o 
espaço com Grout (graute), um microconcreto fluido e autonivelante de altíssima resistência 
mecânica.  

p. Remoção de encamisamento/cobrimento de concreto e/ou demolição em pilares e 
vigas em concreto armado. 

A remoção do encamisamento (de-jacketing) de vigas e pilares em concreto armado é uma das operações 
mais delicadas e críticas na recuperação do Atracadouro de Maragogipe. A camisa de concreto encontra-se 
em estado avançado de degradação devido à difusão de cloretos, resultando em oxidação acelerada e 
expansão volumétrica da armadura. Por se tratar da demolição de uma camada de reforço estrutural bastante 
danificada o processo exige precisão cirúrgica: o objetivo é retirar a "camisa/cobrimento" externa degradada 
sem causar microfissuras ou abalos estruturais no núcleo original do pilar ou da viga, os quais suportam 
a carga do píer. 

Abaixo, descreve-se detalhadamente o procedimento executivo e o encadeamento técnico para realizar este 
serviço com segurança: 

p.1. Escoramento e Alívio de Tensões (Fase Crítica Prévia) 

• Instalação do Escoramento Auxiliar: Nenhuma remoção pode ser iniciada sem que o sistema 
de escoramento com pontaletes (recém-incluído na planilha orçamentária) esteja montado, 
travado e exercendo a função de suporte de carga. 

• Macaqueamento Sincronizado: Conforme as diretrizes incorporadas ao Projeto Básico, os 
macacos hidráulicos de 30 toneladas realizam o alívio gradual das tensões verticais dos pilares 
afetados. A estrutura deve estar em carga zero (apoiada no sistema auxiliar) para evitar o colapso 
do elemento durante o desbaste do concreto. 

p.2. Delimitação Geométrica por Corte Diamantado 

• Corte com Serra de Disco (Cortadora de Concreto): Para impedir que as ondas de impacto da 
demolição se propaguem para o interior do pilar original, são feitos cortes superficiais longitudinais 
e transversais com disco diamantado ao longo da camisa de concreto. 

• Profundidade Controlada: O corte deve ter a espessura exata da camisa antiga, funcionando 
como uma "linha de fratura" e evitando que as ferramentas de demolição atinjam o núcleo sadio. 

 



PROJETO BÁSICO RETIFICADO 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 

ATRACADOURO DE MARAGOGIPE 

 

Página 11 de 34 
 

 

 

p.3. Demolição Controlada (Escarificação e Alívio) 

• Uso de Equipamentos de Baixo Impacto: É expressamente proibido o uso de rompedores 
pneumáticos pesados. Utilizam-se marteletes elétricos/pneumáticos leves (de até 5 kg a 10 kg) 
operando em um ângulo inclinado em relação à face do pilar. 

• Técnica de Clivagem: O martelete é introduzido nos cortes diamantados previamente 
executados, destacando as placas de concreto da camisa antiga em blocos, aproveitando-se da 
interface natural (plano de fraqueza) existente entre o concreto novo e o velho. 

• Hidrodemolição (Alternativa de Alta Performance): Onde o risco de vibração for crítico para a 
estrutura fragilizada, adota-se o hidrojateamento de ultra-alta pressão (acima de 1.000 bar). A 
água em altíssima velocidade corta e esfarela o concreto da camisa sem gerar vibração mecânica 
e sem danificar as armaduras internas. 

p.4. Corte de Conectores e Remoção de Armaduras Antigas 

• Corte da Malha de Aço da obra realizada em 1981: À medida que o concreto vai sendo 
removido, os estribos e barras longitudinais da camisa antiga são cortados com esmerilhadeira 
ou maçarico para liberar o acesso ao interior do pilar. 

• Eliminação dos Pinos de Ancoragem (Stubs): Os conectores de cisalhamento de aço que 
amarravam a camisa ao núcleo antigo são cortados rente à superfície do pilar original e 
esmerilhados. 

p.5. Preparo Final do Núcleo Estrutural (Substrato) 

• Limpeza e Inspeção: Após a retirada total da camada, a superfície do pilar/viga original é limpa 
via hidrojateamento para a remoção de poeira e nata de cimento. 

• Avaliação do Núcleo: A engenharia fiscaliza o núcleo exposto para mapear a real necessidade 
de recomposição do cobrimento e tratamento das armaduras primárias, deixando a peça pronta 
para receber a nova tecnologia de proteção e reparo prevista no edital retificado. 

Cuidados Operacionais e Ambientais no Rio Paraguaçu 

• Uso de Bandejas de Proteção: Conforme validado no item de apoio náutico, todas as frentes de 
remoção de encamisamento devem contar com as bandejas instaladas sob a lâmina d'água. Elas 
servem para coletar os resíduos e pedaços de concreto demolido, impedindo que caiam no Rio 
Paraguaçu e causem contaminação ambiental. 

• Monitoramento de Maré: As atividades nos níveis inferiores dos pilares devem ser 
rigorosamente escalonadas de acordo com a tábua de marés locais, garantindo que o martelete 
ou hidrodemolidor opere apenas em períodos de maré baixa. 
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13. REGISTRO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E DEGRADAÇÃO ESTRUTURAL 

PÍER FIXO 

Foto 1 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 

 
 
 
 
 

 

Foto 2 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 
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Foto 3 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 

 
 
 
 

 

Foto 4 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 
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Foto 5 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 
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Foto 7 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 8 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 
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Foto 9 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 

 
 
 
 
 
 

 
Foto10 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado 

(reforço estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja 

expansão volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de 

cobrimento. Tubo Purgador do bico injetor de selador de fissuras 
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Foto 11 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 

 
 

 

 

 

Foto 12 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 
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Foto 13 - Perda de aderência e o consequente descolamento do encamisamento de concreto armado (reforço 
estrutural estruturado nas vigas e pilares) causado pelo processo de corrosão das armaduras, cuja expansão 
volumétrica gerou tensões internas de tração superiores à capacidade resistente do concreto de cobrimento. 

 
 
 
 
 

 

Foto 14 – Recalque identificado no piso do terminal receptivo 
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Foto 15 – Recalque identificado no piso do terminal receptivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16 – Recalque identificado no piso do terminal receptivo 
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Foto 17 – Recalque identificado no piso do terminal receptivo 

 

 
 
 

 

 

 

 

Foto 15 – Placa de registro da Recuperação Estrutural realizada em 1.981. 
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CABECEIRA DO ATRACADOURO 
 

Foto 16 – Executar obras de recuperação estrutural dos pilares, vigas longitudinais, transversais e piso. Este 
serviço inclui demolição de concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 
 

 
 
 
 
Foto17 – Executar obras de recuperação estrutural dos pilares, vigas longitudinais, transversais e piso. Este 
serviço inclui demolição de concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo, instalação de 
formas e concretagem. 
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Foto 18 – Executar obras de recuperação estrutural dos pilares, vigas longitudinais, transversais e piso. Este 
serviço inclui demolição de concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo, instalação de 
formas e concretagem. 

 
 

 
 
Foto 19 – Executar obras de recuperação estrutural dos pilares, vigas longitudinais, transversais e piso. Este 
serviço inclui demolição de concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 
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Foto 20 – Executar obras de recuperação estrutural dos pilares, vigas longitudinais, transversais e piso. Este 
serviço inclui demolição de concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 
 

 
 
 
PÍER FIXO 
 
Foto 21 – Executar obras de recuperação estrutural dos pilares, vigas longitudinais, transversais e piso. Este 
serviço inclui demolição de concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 
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Foto 22 – Executar obras de recuperação estrutural dos pilares, vigas longitudinais, transversais e piso. Este 
serviço inclui demolição de concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 

 
 
 
 
Foto 23 – Laje do Píer Fixo, executar obras de recuperação estrutural. Este serviço inclui demolição de 
concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 
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Foto 24 – Laje do Píer Fixo, executar obras de recuperação estrutural. Este serviço inclui demolição de 
concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 

 
 
 
 
 
Foto 25 – Laje do Píer Fixo, executar obras de recuperação estrutural. Este serviço inclui demolição de 
concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 
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Foto 26 – Laje do Píer Fixo, executar obras de recuperação estrutural. Este serviço inclui demolição de 
concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 

 
 
 
 
Foto 27 – Laje do Píer Fixo, executar obras de recuperação estrutural. Este serviço inclui demolição de 
concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 

 



PROJETO BÁSICO RETIFICADO 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO 

ATRACADOURO DE MARAGOGIPE 

 

Página 27 de 34 
 

 
 
Foto 28 – Laje do Píer Fixo, executar obras de recuperação estrutural. Este serviço inclui demolição de 
concreto, substituição de armadura com tratamento anticorrosivo e concretagem. 

 
 
 
 
PASSARELA ARTICULADA E FLUTUANTE DE ATRACAÇÃO 
Foto 29 – Passarela Articulada e Flutuante de Atracação 
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Foto 30 – Passarela Articulada e estacas guia 
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Foto 31 – Estacas guia danificadas 
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Foto 32 – Flutuante de atracação com piso a ser substituído 
 

 
 
 
Foto 33 – Ausência dos roletes de deslizamento da passarela articulada provocando danos no piso do 
flutuante. 
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Foto 34 – Estrutura de aço inox a ser inspecionada. 
 

 
 

 

 
14. MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS 

A empresa CONTRATADA deverá implantar um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS 
e Programa de Educação Ambiental dos Trabalhadores - PEAT 

Neste item serão apresentadas as medidas mitigadoras previstas para a mitigação e/ou prevenção dos 
impactos ambientais identificados durante as obras de Recuperação Estrutural do Atracadouro de 
Maragogipe. 

 

14.1. CONCEITOS ADOTADOS 

As medidas ambientais são classificadas com base nos objetivos e o caráter do impacto a ser considerado 
(positivo ou negativo), podendo ser categorizadas como: 

• Medida mitigadora preventiva – tem como objetivo prevenir efeitos adversos potenciais sobre os 
meios físico, biótico e socioeconômico, antes que os mesmos se manifestem. Este tipo de medida 
deve ser implantado antes da ocorrência do impacto. 

• Medida mitigadora corretiva – visa eliminar ou minimizar a ocorrência de efeitos adversos, atuando 
de forma a controlar ou eliminar o fato gerador do impacto. 

• Medida mitigadora compensatória – medida que tem por finalidade a apresentação de contrapartidas 
por danos ambientais ocasionados pelo empreendimento que não podem ser prevenidos ou 
corrigidos, como forma de compensação. 

• Medida maximizadora ou potencializadora – visa otimizar os efeitos de impactos positivos gerados 
pelo empreendimento sobre os meios físico, biótico ou socioeconômico. 
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14.2. APRESENTAÇÃO DAS MEDIDAS AMBIENTAIS 

Para facilitar a visualização das medidas, estas foram compartimentadas nos meios nos quais incidem, sejam 
eles físico ou biótico. As medidas foram caracterizadas quanto ao componente ambiental afetado, a fase da 
atividade em que deverão ser implementadas (implantação ou operação) e à natureza (preventiva, corretiva, 
maximizadora ou compensatória). De modo geral, o responsável pela execução das medidas mitigadoras é o 
próprio empreendedor.  

a. Medidas Mitigadoras  

A seguir são apresentadas as medidas mitigadoras identificadas para os impactos referentes ao meio físico.  

CONTAMINAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO SOLO 
Etapa(s) Implantação 

Ações que ocasionam o impacto 
Geração de resíduos sólidos diversos durante a implantação do 
empreendimento. 

MEDIDAS NATUREZA 

Implementar ações para a correta segregação e destinação de resíduos 
sólidos advindos das obras civis previstas para o equipamento náutico. 

Preventiva 

Conscientização dos trabalhadores quanto à correta disposição  
de resíduos sólidos. 

Preventiva 

 

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS COM RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Etapa(s) Implantação 

Ações que ocasionam o impacto 
Geração de resíduos sólidos diversos durante a implantação do 
empreendimento. 

MEDIDAS NATUREZA 
Implementar o uso de bandejas coletoras durante as obras. Preventiva 

Implementar ações para a correta segregação e destinação de resíduos 
sólidos advindos das obras civis previstas para o equipamento náutico. 

Preventiva 

Conscientização dos trabalhadores quanto à correta disposição de 
resíduos sólidos. 

Preventiva 

 

ALTERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DURANTE AS OBRAS. 

Etapa(s) Implantação 

Ações que ocasionam o impacto 
Geração de efluentes sanitários da força de trabalho. Geração de 
efluentes ricos em sólidos. 

MEDIDAS NATUREZA 

Implementação de medidas de proteção do material que ficará estocado em 
baias abertas. 

Preventiva 

Utilização de bandejas de contenção durante a execução das obras. Preventiva 

Conscientização dos trabalhadores quanto à correta disposição  
de resíduos sólidos. 

Preventiva 

Manutenção periódica de sanitários químicos. Preventiva 
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RISCO DE INGESTÃO DE LIXO PELA BIOTA AQUÁTICA. 

Etapa(s) Implantação 

Ações que ocasionam o impacto 
Geração de resíduos sólidos diversos durante a implantação do 
empreendimento. 

MEDIDAS NATUREZA 

Implementar o uso de bandejas coletoras durante as obras. Preventiva 

Implementar ações para a correta segregação e destinação de resíduos 
sólidos advindos das obras civis previstas para o equipamento náutico. 

Preventiva 

Conscientização dos trabalhadores quanto à correta disposição de 
resíduos sólidos. 

Preventiva 
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Anexo 1 

 

RELATÓRIO DE  

SONDÁGEM 



 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE SONDAGEM 

SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT 
RP ENGENHARIA LTDA 

 
 
 
 

CLIENTE: MOVE INFRAESTRUTURA LTDA CAVA ENGENHARIA DE 
INFRAESTRUTURA CNPJ: 05.296.490/0001-39 

OBRA: PÍER DO CAJA 
ENDEREÇO: ATRACADOURO DE MARAGOGIPE-BA (PIER DO CAJÁ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Antônio de Jesus – Ba, 11 de agosto de 2026 
 
 

 
TEL.: (75) 9 9994-3338, E-mail: rycartpinheiro@hotmail.com 

Rua Gorgônio José de Araújo, no 70, Sala 202, Centro, Santo Antônio de Jesus – BA. 

mailto:rycartpinheiro@hotmail.com
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1 – APRESENTAÇÃO 

 
 

O presente relatório faz parte das atividades de sondagem de simples 

reconhecimento com SPT realizado pela empresa RP Engenharia Ltda, a pedido do 

solicitante   MOVE   INFRAESTRUTURA   LTDA   CAVA   ENGENHARIA   DE 

INFRAESTRUTURA CNPJ: 05.296.490/0001-39 para obra do Píer do Caja. 

Este relatório apresenta a caracterização de três furos de sondagem executadas 

totalizando 75,68 metros. Durante a execução dos furos foi detectado nível d´água, 

conforme observações contidas nos perfis individuais de sondagem. 

Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base nos 

procedimentos descrito na NBR 6484/2020 -Solo - Sondagens de simples reconhecimento 

com SPT - Método de Ensaio. 

Cumpre registrar que a locação e amarração topográfica das sondagens ocorreu 

com base no anexo I e II, e a execução das sondagens foram feitas nos dias 07/08/2026 a 

11/08/2026. 

O Local onde foi executada as sondagens está situado no Píer do Caja, 

Maragogipe, BA, 44420-000. Coordenadas geográficas UTM sirgas 2000, 12°46'51.0"S 

38°54'31.4"W. A vista aérea do empreendimento é demonstrada no mapa abaixo”. 

 

 

 
Figura 01: Mapa de Localização da área da Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT. 
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Figura 02: Mapa de Localização da área da Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT. 
 

 
2 – GEOLOGIA 

 
 

O município de Maragogipe está localizado no Recôncavo Baiano, às margens da 

Baía de Todos-os-Santos e próximo à foz do rio Paraguaçu. O substrato regional é 

constituído predominantemente por rochas sedimentares mesozoicas, incluindo arenitos, 

folhelhos, siltitos e argilitos pertencentes às unidades da Bacia do Recôncavo. 

Nas áreas mais elevadas e onduladas são encontrados principalmente Argissolos e 

Latossolos, geralmente com textura média a argilosa. Nas regiões baixas e próximas aos 

cursos d'água e manguezais podem ocorrer Gleissolos e solos associados a sedimentos 

aluviais e fluviomarinhos, caracterizados por drenagem deficiente e elevada influência do 

lençol freático. 

 
3 – METODOLOGIA 

 
Os serviços executados seguem as recomendações da Associação Brasileira de 

Geologia e Engenharia e Ambiental (ABGE), principalmente no tange ao especificado nas 

seguintes publicações. 



4  

 
Manual de Sondagem (antigo Boletim nº 03, 5ª edição, 2013); 

NBR-13441: Rochas e Solos- Simbologia; 

NBR-6502: Rochas e Solos – Terminologia; 

NBR-6484/2020: Sondagem de simples reconhecimento de solos; 

NBR-8036: Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos 

para fundações de edifícios Procedimento; 

Todas as sondagens foram paralisadas de acordo com os critérios descritos no 

item 6.4 da NBR-6484/2020. 

 
4 – EQUIPAMENTOS 

 
As características técnicas dos equipamentos utilizado na execução são 

apresentadas na sequência, a citar: 

- Haste de tubos de aço Schedule 80 com diâmetro Ø38,0mm externo e interno 

de Ø25,4mm (1”), dotadas de roscas e luvas de encaixe; 

- Revestimento com Ø67,00mm interno; 

- Peso do Martelo 65,00Kg •. • Bomba de Lama para circulação de fluido; 

- Os equipamentos utilizados foram os seguintes: 

- Torre com roldana e sarilho; 

- Tubo de revestimento em aço com diâmetro nominal interno de 67 mm e 

diâmetro nominal externo de 76 mm; 

- Amostrador com diâmetro externo de Ø50,8mm e interno Ø34,9mm com corpo 

bipartido; 

- Cabeças de bater em aço; 

- Trépano; 

- Trado concha com (100 ± 5) mm de diâmetro; 

- Trado helicoidal com diâmetro entre 67 mm e 73 mm; 

- Medidores de nível de água; 

- Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio. 
 
 

5 – EXECUÇÃO DE ENSAIO 
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5.1 – PROCESSO DE PERFURAÇÃO (DESCRIÇÃO SUMÁRIA) 

O processo de perfuração foi iniciado com o emprego do trado até o nível de água 

do subsolo ou inviabilidade de avanço com sua utilização, ou seja, avanços inferiores a 50 

mm após 10 min. de operação. A partir, a perfuração prosseguiu por lavagem com o 

emprego do trépano. 

 
5.2 – AMOSTRAGEM 

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador 

padrão. As amostras colhidas foram acondicionadas em recipientes próprios 

hermeticamente fechados e foram encaminhadas para identificação táctil-visual no 

laboratório da RP ENGENHARIA. 

 
5.3 – ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA 

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do mostrador padrão 

através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 kg a 

altura de 0,75 m, até se atingir a penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes 

necessários à cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, ou conforme da 

Norma Brasileira NBR-6484/2020. 

 
6 – OBSERVAÇÃO DO NIVEL DE ÁGUA FREÁTICO 

 
Foram realizadas determinações do nível d’agua freático conforme o método de 

ensaio da Norma Brasileira NBR-6484/2020. Os resultados dessas determinações estão 

apresentados nos perfis de sondagem em anexo. 

 
7 – PROFUNDIDADE DAS PERFURAÇÕES 

 
 

A profundidade das perfurações foi limitada conforme a Norma Brasileira NBR-

6484/2020 em todos os furos. 

8 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

8.1 – LOCAÇÃO E NUMEROS DE FUROS 
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A quantidade de furos e sua locação foram definidas pelo contratante. 

 
 

8.2 – PLANTA DE SITUAÇÃO 

Uma planta com locação dos furos indicada pelo cliente segue em anexo. 
 
 

8.3 – PERFIS INDIVIDUAIS 

Os perfis individuais dos furos de sondagem estão apresentados em anexo e 

contêm todas as informações exigidas no item 7.2 do método de ensaio da Norma 

Brasileira NBR-6484/2020. 

Conforme pode-se observar nos perfis individuais, a quantidade total de 

executados três pontos de sondagem a percussão, totalizando 75,68 m (setenta e cinco 

metros e sessenta e oitocentímetros) de perfuração. 

 
9 – CONSISTÊNCIA E COMPACIDADE 

 
 

As amostras obtidas nas sondagens foram descritas com base em exames tátil-

visuais e classificadas pela sua compacidade (no caso de solos grossos), e pela sua 

consistência (no caso de solos finos) com base nos resultados dos ensaios penetro 

métricos. 

A classificação da consistência e compacidade dos solos no estado natural de 

acordo com seu índice de resistência e penetração (Nspt ou N30) conforme tabela 1 do 

anexo A da NBR6484 de 2020. 
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Figura 02: Tabela Estado de compacidade e consistência. 

As expressões empregadas para a classificação da compacidade das areias (fofa, 

compacta, etc.), referem-se à deformabilidade e resistência destes solos, sob o ponto de 

vista de fundações, e não devem ser confundidas com as mesmas denominações 

empregadas para a designação da compacidade relativa das areias ou para a situação 

perante o índice de vazios críticos, definidos na Mecânica dos Solos. Tabela 1- Tabela 

dos estados de compacidade e de consistência anexo A da - BR 6484 de 2020. 

 
10 – CRITÉRIO DE PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A sondagem a percussão pode ser paralisada em solos de menor resistência à 

penetração dependendo do tipo de obra, das cargas a serem transmitidas às fundações e 

da natureza do subsolo, porém deve haver uma justificativa geotécnica ou solicitação do 

cliente. 

A paralização dos serviços de sondagem de simples reconhecimento com SPT é 

determinada pelo cliente, por meio do contrato firmado. 

Não obstante, a sondagem a percussão pode ser paralisada em solos de menor 

resistência à penetração dependendo do tipo de obra, das cargas a serem transmitidas às 
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fundações e da natureza do subsolo, porém deve haver uma justificativa geotécnica ou 

solicitação do cliente. 

Assim sendo os serviços da cravação do amostrador-padrão pode ser interrompida 

antes dos 45 cm de penetração sempre que ocorrer uma das seguintes situações: 

✓ O número de golpes ultrapassarem 30 golpes em qualquer dos três 

segmentos de 15 cm; 

✓ Durante a aplicação de cinco golpes sucessivos do martelo não se observar 

avanço do amostrador-padrão. Neste caso, após retirar o amostrador, deve-se iniciar o 

ensaio de avanço da perfuração por circulação de água. 

✓ O ensaio de avanço da perfuração por circulação de água deve ter duração 

de 30 min, anotando os avanços do trépano obtidos em cada período de 10 min. 

Não obstante, ainda de acordo a NBR 6484/2020, na ausência do fornecimento do 

critério de paralisação por parte do contratante ou preposto, as sondagens devem 

avançar até que seja atingida uma das seguintes condições: 

✓ 10 metros de resultados sucessivos obtendo 25 golpes para penetração dos 

30cm finais do amostrador-padrão; 

✓ 08 metros de resultados sucessivos obtendo 30 golpes para penetração dos 

30cm finais do amostrador-padrão; 

✓ 06 metros de resultados sucessivos obtendo 35 golpes para penetração dos 

30cm finais do amostrador-padrão; 

 
11 – ANEXOS 

No anexo encontram-se os perfis individuais, planta de locação dos furos, planta 

de localização e relatório fotográfico. 

Santo Antônio de Jesus, 11 de agosto de 2026. 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras. 
 

 

Rycart Emmanoel Pinheiro da Silva 

MSc. Engenheiro Civil CREA 32.406/D 
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PINHEIRO ENGENHARIA Cliente: 
Obra: 

MOVE INFRAESTRUTURA LTDA 

Píer do Caja 
 

Rua Gorgonio José de Araujo, nª 70, centro, Santo Antônio de Jesus -BA Local: Atracadouro de Maragogipe-BA (Pier do Cajá) 

 

Relatório de Sondagem N° 46245 
 

Furo 
 
SP 01 

 
Cota 

 
3,50 

 30 cm finais 

_ ______________ 30 cm iniciais 

SPT - Standart Penetration Test 

Camadas - Classificação dos solos 
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21,21 

 

 
Vazio 

 

 

 
Lâmina D'água 

 

Argila siltosa com pedregulho mole cor cinza. 
 

 
Argila siltosa com pedregulho mole cor cinza. 

 

 
Amostra não recuperada 

 
 
 

 
Argila siltosa com pedregulho muito mole cor 

cinza. 
 
 

 

Argila siltosa com pedregulho média cor cinza. 

Argila siltosa com pedregulho rija cor cinza. 

Argila siltosa com pedregulho muito mole cor 

cinza.
Argila siltosa com ulho muito rija cor 

cinza. 

 
Argila siltosa com pedregulho dura cor cinza. 

 
↑Furo interrompido conforme item 

5.2.3.11 da NBR 6484 de 2020. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Profundidade nível d'agua Amostrador Revestimento Ø 2 3/8 " Data 
 

Inicial 3,50 m 07/08/2026 Ø interno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 11/08/2026 

Final 3,50 m 08/08/2026 Ø externo 2  " Altura de queda 75,0 cm término 11/08/2026 

Obs: (75) 99994-3338 

Digitador Renan Oliveira Eng° Rycart Emmanoel Pinheiro da Silva 11/08/2026 Folha 01 
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PINHEIRO ENGENHARIA Cliente: 
Obra: 

MOVE INFRAESTRUTURA LTDA 

Píer do Caja 

 
Rua Gorgonio José de Araujo, nª 70, centro, Santo Antônio de Jesus -BA 

 

Local: 

 

Atracadouro de Maragogipe-BA (Pier do Cajá) 

 

Relatório de Sondagem N° 46245 
 

Furo 
 
SP 02 

 
Cota 

 
3,50 

 30 cm finais 

_ ____________ 30 cm iniciais 

SPT - Standart Penetratio n Test 

Camadas - Classificação do s so lo s 

1 Vazio/Laje de concreto do Píer. 

 

Lâmina D'água. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Argila com fragmento de mariscos muito 

mole cor preta. 

 
0 10 20 30 40 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 16 

2/15 - 30/ 

22,30 

23,17 
 

24,24 

 
Argila siltosa rija cor variegada. 

Argila siltosa dura cor variegada. 

 

↑Furo interrompido conforme item 
5.2.3.11 da NBR 6484 de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profundidade nível d'agua Amostrador Revestimento Ø 2 3/8 " Data 

Inicial 3,50 m 11/08/2026 Ø interno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 11/08/2026 

Final 3,50 m 11/08/2026 Ø externo 2  " Altura de queda 75,0 cm término 11/08/2026 

Obs: (75) 99994-3338 
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↑Furo interrompido conforme item 

 

PINHEIRO ENGENHARIA Cliente: 
Obra: 

MOVE INFRAESTRUTURA LTDA 

Píer do Caja 

 
Rua Gorgonio José de Araujo, nª 70, centro, Santo Antônio de Jesus -BA 

 

Local: 

 

Atracadouro de Maragogipe-BA (Pier do Cajá) 

 

Relatório de Sondagem N° 46245 
 

Furo 
 
SP 03 

 
Cota 

 
3,50 

 30 cm finais 

_ ____________ 30 cm iniciais 
 
 
 

 
1 

1,40 
2 

 
3 

SPT - Standart Penetratio n Test 

Camadas - Classificação do s so lo s 

Vazio 

5.2.3.11 da NBR 6484 de 2020. 
 

 
Lâmina D'água 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Areia fina/média siltosa com fragmentos de 

mariscos fofa cor marrom. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Areia fina siltosa fofa cor variegada. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Areia fina siltosa medianamente compacta 

cor variegada. 

Areia fina siltosa medianamente compacta 

cor variegada. 

↑Furo interrompido conforme item 
5.2.3.11 da NBR 6484 de 2020. 

 
0 10 20 30 40 5 

 
 
 

Profundidade nível d'agua Amostrador Revestimento Ø 2 3/8 " Data 

Inicial 3,50 m 08/08/2026 Ø interno 1 3/8 " Peso 65,0 kg Inicio 11/08/2026 

Final 3,50 m 11/08/2026 Ø externo 2  " Altura de queda 75,0 cm término 11/08/2026 

Obs: (75) 99994-3338 

Digitador Renan Oliveira Eng° Rycart Emmanoel Pinheiro da Silva 11/08/2026 Folha 03 
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CARGAS ATUANTES: 

VIGA 

Vão 4 Vão 5 

LAJE 
PILAR 

PILAR 

REFORÇO DE PONTE FIXA COM ESTACAS DO TIPO RAIZ 

SISTEMA PARA CARREGAMENTO DAS ESTACAS: 

 

Peso Próprio: 

1) Guarda Corpo: 

• 79,00 Kg/m² 

2) Passeio: 

• 60 Kg/m² 

3) Laje: 

• 508 Kg/m² 

4) Vigas: 

• 200 Kg/m² 

5) Contra piso e piso: 

• 180 Kg/m 

6) Pilares (Mesoestrutura): 

• 98 Kg/m² 

7) Contraventamento: 

• 113 Kg/m² 

Total:  1.238,00 Kg/m² 

Sobrecarga: 

• 500,00 Kg/m² (Multidão) 

Total Geral:  1.738,00 Kg/m² 
 

Carga por Pilar: 

• 28,00 tf 



 

50 cm 

50 cm 

LOCAÇÃO DE ESTACAS: 
 

 

 
 
 

 
• Carga total no pilar: 28,00 tf 
• Carga por estaca: 14,00 tf (Carga de trabalho) 

 
Pré-dimensionamento: 

 
2 Ca = 3,14 x 0,40 x 4 x 3 x 1,1 x 16 x tg 17° 
Ca = 40 tf (O.K.) 

Estaca Ø 400mm 
Comprimento total (lT) 
Comprimento até impenetrável (SPT) – lsolo 

Comprimento em alteração de rocha ou rocha branda: 3,00m 
lT = lsolo + 3 

Armadura longitudinal: 6 Ø16 
 

Helicóide: Ø 6,3 - 110cm 
Passo:15cm 

Camisa metálica de 400mm - Schedule 6,3mm. 

Faz-se necessário uma inspeção minuciosa na ligação entre o pilar avariado e 
a viga, bem como com a ligação do pilar com as demais vigas de 
contraventamento, visando se há necessidade de reforço antes do 
levantamento para nivelamento da viga e reforço após içamento. 

O diâmetro de 400mm com camisa metálica se faz necessário para atender 
ao trecho aéreo. 

 

PILAR 

ESTACA ENCAMISADA- SCHEDULE Ø 6,3 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA

PROJETO:

MUNICíPIO / ESTADO:DATA: ESCALA:

INDICADA MARAGOGIPE

FOLHA:

CREA ou RNP:

RESP. TÉCNICO (Engenheiro Civil ):

19/12/2025

051531241-0

ALEXSANDRO SILVA DE JESUS

PLANTA BAIXA CADASTRO PONTE - ATRACADOURO

DATUM :

WGS84

COORDENADAS GEOGRAFICAS DO ATRACADOURO:

LAT 12°46' 54.81 S LONG 38°54'26,76
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                    Objeto:  RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
                    Local: Maragogipe/BA Data: 24/02/2026

Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração

Inicial Final Comp. Larg. Alt.  Parciais  Totais
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

1.1 SICRO CPU9494 Administração Local e Manutenção de Canteiro UND. 1,000 1,000

1,000 und

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

1.1.1 SICRO CPU8948 Manutenção das Aréas Cobertas mês 8,000 8,000

8,000 und

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - ÁREA COBERTA

2.1.1 SICRO CPU9394 Guarita Principal m² 5,000 5,000

2.1.2 SICRO CPU9393 Escritórios e Seção Técnica m² 20,000 20,000

2.1.3 SICRO CPU9395 Laboratório m² 15,000 15,000

2.1.4 SICRO CPU9399 Refeitório m² 8,000 8,000

2.1.5 SICRO CPU9401 Banheiros e Vestiários m² 20,000 20,000

2.1.6 SICRO CPU9404 Depósito de cimento m² 15,000 15,000

2.1.7 SICRO CPU9405 Almoxarifado m² 20,000 20,000

103,000 und

3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

3.1.1 SICRO CPU8935 Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB. un 1,000 1,000

3.1.2 SICRO CPU9286 Laboratorista MOB/DESMOB un 1,000 1,000

3.1.3 SICRO CPU9294 Encarregado de obras de artes especiais MOB/DESMOB un 1,000 1,000

3.1.4 SICRO CPU9290 Eletricista Corrrente Continua MOB/DESMOB un 1,000 1,000

3.1.5 SICRO CPU9296 Operador de Equipamentos Pesados MOB/DESMOB un 2,000 2,000

6,000 und

3.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.2.1 SICRO CPU2076 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP - MOB/DESMOB un 2,000 2,000

3.2.2 SICRO CPU2009 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB un 1,000 1,000

3,000 und

4 PROJETO EXECUTIVO

4.1 CPU18483 Projeto Executivo UM 1,000 1,000

1,000 und

5 PIER FIXO (PONTE DE ACESSO)

5.1 Recuperação das Estruturas de Concreto Armado

5.1.1 SICRO CPU20622 Embarcação de apoio para obras emersas h 220,000 6,000 1.320,000

1.320,000 h

5.1.2 SICRO CPU20538 Bandeja sobre lâmina d'água para coleta de entulho m² 290,000 1,400 406,000

406,000 m²

5.1.3 SICRO CPU20539 Fornecimento e montagem de andaimes suspensos, utilização 02 vezes m² 220,000 2,000 0,700 308,000

308,000 m²

5.1.4 SICRO CPU20626
Remoção de encamisamento/cobrimento de concreto e/ou demolição em pilares e vigas em 
concreto armado.

0,600 1,600 0,040 74,000 2,842 Pilares: Parte superior

8,050 0,400 0,040 2,000 36,000 9,274 Vigas: Fundo

8,050 0,800 0,040 4,000 36,000 37,094 Vigas: Lateral

0,600 1,600 0,040 2,000 4,000 0,307 Pilares (Apêndice): Parte superior

7,100 0,400 0,040 2,000 2,000 0,454 Vigas (Apêndice): Fundo

7,100 0,800 0,040 4,000 2,000 1,818 Vigas (Apêndice): Lateral

51,780 m³

5.1.5 SICRO CPU20541 Preparo de substrato por corte de concreto manual ou mecânico m² 1,200 5,600 0,600 30,777 124,093 Pilares

8,050 0,300 2,000 14,973 72,318 Vigas: Fundo

8,050 0,750 4,000 14,973 361,589 Vigas: Lateral

0,200 1,950 18,716 7,299 Transversina: Fundo

0,200 0,700 2,000 18,716 5,240 Transversina: Fundo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

KM x 1000
Coef. N.V.

Cálculos
Ref. ObservaçõesItem Descrição do Serviço Und.

 Quantidades 
Cód.
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0,700 0,300 2,000 18,716 7,861 Transversina: Lateral

0,700 0,150 4,000 18,716 7,861 Transversina: Lateral

8,050 4,000 14,973 482,119 Laje: Fundo

8,050 0,300 2,000 -14,973 -72,318 Laje: Projeção de vigas

0,200 0,700 2,000 -18,716 -5,240 Laje: Projeção das transversinas

8,050 0,300 2,000 14,973 72,318 Laje: Lateral

4,000 0,100 2,000 30,777 24,622 Juntas de dilatação

1,200 5,000 1,200 1,664 11,978 Pilares (Apêndice)

7,100 0,300 0,832 1,772 Vigas (Apêndice): Fundo

7,100 0,750 2,000 0,832 8,859 Vigas (Apêndice): Lateral

0,300 3,550 0,832 0,886 Vigas (Apêndice): Fundo

3,550 0,750 2,000 0,832 4,429 Vigas (Apêndice): Lateral

7,900 4,350 0,416 14,293 Laje (Apêndice): Fundo

7,900 0,300 -0,832 -1,971 Laje (Apêndice): Projeção de vigas

0,300 3,550 2,000 -0,832 -1,772 Laje (Apêndice): Projeção de vigas

1,000 2,000 0,416 0,832 Escada (Apêndice): Fundo (degraus)

2,000 0,200 0,832 0,333 Escada (Apêndice): Lateral (degraus)

1,000 0,250 0,416 0,104 Escada (Apêndice): Fundo (patamar)

0,690 0,200 0,832 0,115 Escada (Apêndice): Lateral (patamar)

1,000 2,120 0,416 0,882 Escada (Apêndice): Fundo (degraus)

2,120 0,200 0,832 0,353 Escada (Apêndice): Lateral (degraus)

1,000 1,000 0,416 0,416 Escada (Apêndice): Fundo (patamar)

1,000 0,200 0,416 0,083 Escada (Apêndice): Lateral (patamar)

1,000 0,200 0,832 0,166 Escada (Apêndice): Lateral (patamar)

1,000 0,150 8,734 1,310 Escada (Apêndice): Espelho (degraus)

1,000 0,250 8,318 2,080 Escada (Apêndice): Piso (degraus)

1,000 0,690 0,416 0,287 Escada (Apêndice): Piso (patamar)

1,000 1,000 0,416 0,416 Escada (Apêndice): Piso (patamar)

1,000 0,900 9,000 14,973 121,278 Guarda-corpo: Montantes

1,000 0,800 2,000 32,441 51,905 Guarda-corpo: Travessas

8,050 0,300 2,000 14,973 72,318 Laje: Parte superior (instalação do estribos das vigas)

1.379,110 m2

5.1.6 SICRO 4915650
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento 
de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual

kg 689,555 0,150 2,000 0,400 82,747
Consumo: 1,00 kg/m2/mm de espessura (Comprimento x 
Largura x Espessura)

82,740 kg

5.1.7 SICRO 3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço m² 2.321,140 2.321,140 Área de corte

2.321,140 m2

5.1.8 SICRO 1608026 Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 0,100 12,000 30,777 36,932 Pilares #30x30

0,200 3.868,667 1,400 1.083,227 Vigas longitudinais

0,200 35,500 18,716 132,882 Transversinas

0,200 4.640,000 0,700 649,600 Fundo de laje

1.902,640 m

5.1.9 SICRO CPU20543
Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi para ancoragem de cabos, barras de aço, 
fixação de chumbadores, ETC.

kg 0,385 1.902,640 733,277

733,270 kg

5.1.10 SICRO 3806402 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 2.321,140 2.321,140 Área de corte

2.321,140 m2
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5.1.11 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1.485,644 8,000 11.885,152 Área de corte (pilares e vigas) x 8,00 kg aço/m2

11.885,150 kg

5.1.12 SICRO CPU20546 Passivação de armadura com tinta com alto teor de zinco m 2.321,140 2.321,140 Área de corte

2.321,140 m2

5.1.13 SICRO CPU23374 Ponte de aderência à base de resina epóxi. m² 2.321,140 2.321,140 Área de corte

2.321,140 m2

5.1.14 SICRO 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 1.379,110 1.379,110 Área de corte (pilares e vigas)

1.379,110 m2

5.1.15 SICRO 1108055
Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual

m³ 0,070 882,698 61,789 Área de corte (pilares e vigas)

61,780 m3

5.1.16 SICRO 408067 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 818,895 3,110 2.546,763 Área fundo de lajes x 3,11 kg/m2

2.546,760 kg

5.1.17 SICRO CPU22189 Execução de revestimento com concreto projetado esp. 7,0cm, armado com fibras de aço. m³ 493,324 0,070 34,533 Fundo de laje

34,530 m3

5.1.18 SICRO 1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³ 290,000 2,000 0,050 29,000 Piso

29,000 m3

5.1.19 SICRO 1107900
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 29,000 29,000 Piso

29,000 m3

5.1.20 SICRO CPU20548 Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos. m² 2.321,140 2.321,140 Área de corte

2.321,140 m2

5.1.21 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 290,000 2,000 580,000 Piso

1,000 0,900 9,000 90,000 729,000 Guarda-corpo: Montantes

1,000 0,800 2,000 194,000 310,400 Guarda-corpo: Travessas

1.619,400 m2

5.1.22 SICRO CPU20549
Instalação de Poste de iluminação h=4,00 m, em fibra de vidro, incluindo instalação elétrica 
e luminária completa

und 37,000 37,000

37,000 und

5.1.23 SICRO 2108170
Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m³ 290,00          4,00              3,00              3.480,00                     

3.480,000 m³

6 Estabilização de Vãos em Recalque

6.1 SICRO CPU20592 Macaqueamento de estruturas em concreto un 2,000 2,000

2,000 und

6.2 SICRO 2306071 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção m 3,000 2,000 2,000 12,000

12,000 m

6.3 SICRO 2306066 Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção m 35,000 2,000 2,000 140,000

140,000 m
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6.4 SICRO 2306733 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina d’água - posicionamento m 5,500 2,000 2,000 22,000

22,000 m

6.5 SICRO 1608026 Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 0,150 16,000 2,000 4,800

4,800 m

6.6 SICRO CPU20543
Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi para ancoragem de cabos, barras de aço, 
fixação de chumbadores, etc

kg 0,385 4,800 1,850

1,850 kg

6.7 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 9,600 80,000 768,000 80,00 kg x m3 de concreto

12,000 16,654 199,848 Estaca-raíz em rocha

140,000 16,654 2.331,560 Estaca-raíz em solo

22,000 16,654 366,388 Estaca-raíz em camisa metálica

3.665,796 kg

6.8 SICRO CPU20546 Passivação de armadura com tinta com alto teor de zinco m2 7,200 7,200

7,200 m2 Área de limpeza

6.9 SICRO CPU23374 Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural, ponte de aderência, à base de resina epóxi m2 7,200 7,200

7,200 m2 Área de limpeza

6.10 SICRO 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 1,600 1,000 6,000 9,600 Bloco: Fundo

1,600 1,000 4,000 6,000 38,400 Bloco: Laterais

48,000 m2

6.11 SICRO 1107900
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 1,600 1,000 1,000 6,000 9,600 Blocos

9,600 m3

6.12 SICRO CPU20548 Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos. m² 48,000 48,000 Área de fôrma

48,000 m2

7 RECUPERAÇÃO ATRACADOURO FIXO

7.1 SICRO CPU20622 Embarcação de apoio para obras emersas h 220,000 3,000 660,000

660,000 h

7.2 SICRO CPU20538 Bandeja sobre lâmina d'água para coleta de entulho m 25,000 2,000 50,000

21,000 21,000

10,500 10,500

81,500 m

7.3 SICRO CPU20539 Fornecimento e montagem de andaimes suspensos, utilização 02 vezes m² 25,000 6,000 0,700 105,000

15,000 6,000 0,700 63,000

168,000 m2

7.4 SICRO CPU20626
Remoção de encamisamento de concreto/cobrimento e/ou demolição em pilares e vigas em 
concreto armado

m² 2,000 1,300 0,04 24,000 2,496 Pilares superiores

0,500 25,000 0,040 0,500 Vigas superiores extremas: Fundo

0,800 25,000 0,040 2,000 1,600 Vigas superiores extremas: Laterais

6,100 0,500 0,040 2,000 0,244 Vigas superiores extremas: Fundo

6,100 0,800 0,040 2,000 2,000 0,781 Vigas superiores extremas: Laterais
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10,985 0,500 0,040 2,000 0,439 Vigas superiores extremas: Fundo

10,985 0,800 0,040 2,000 2,000 1,406 Vigas superiores extremas: Laterais

7,460 m³

7.5 SICRO CPU20541 Preparo de substrato por corte de concreto manual ou mecânico m² 1,200 2,200 16,800 44,352 Pilares inferiores

1,200 2,000 16,800 40,320 Pilares superiores

0,300 25,000 0,700 5,250 Vigas intermediárias extremas: Fundo

25,000 0,500 2,000 0,700 17,500 Vigas intermediárias extremas: Laterais

6,100 0,300 1,400 2,562 Vigas intermediárias extremas: Fundo

6,100 0,500 2,000 1,400 8,540 Vigas intermediárias extremas: Laterais

10,985 0,300 1,400 4,614 Vigas intermediárias extremas: Fundo

10,985 0,500 2,000 1,400 15,379 Vigas intermediárias extremas: Laterais

0,300 25,000 1,400 10,500 Vigas intermediárias internas: Fundo

25,000 0,500 2,000 1,400 35,000 Vigas intermediárias internas: Laterais

0,300 17,130 0,700 3,597 Vigas intermediárias internas: Fundo

17,130 0,500 2,000 0,700 11,991 Vigas intermediárias internas: Laterais

0,300 5,200 0,700 1,092 Vigas intermediárias internas: Fundo

5,200 0,500 2,000 0,700 3,640 Vigas intermediárias internas: Laterais

8,230 0,300 2,800 6,913 Vigas intermediárias internas: Fundo

8,230 0,500 2,000 2,800 23,044 Vigas intermediárias internas: Laterais

12,150 0,300 2,800 10,206 Vigas intermediárias internas: Fundo

12,150 0,500 2,000 2,800 34,020 Vigas intermediárias internas: Laterais

0,400 25,000 0,700 7,000 Vigas superiores extremas: Fundo

25,000 0,700 2,000 0,700 24,500 Vigas superiores extremas: Laterais

6,100 0,400 1,400 3,416 Vigas superiores extremas: Fundo

6,100 0,700 2,000 1,400 11,956 Vigas superiores extremas: Laterais

10,985 0,400 1,400 6,151 Vigas superiores extremas: Fundo

10,985 0,700 2,000 1,400 21,530 Vigas superiores extremas: Laterais

0,300 25,000 1,400 10,500 Vigas superiores internas: Fundo

25,000 0,500 2,000 1,400 35,000 Vigas superiores internas: Laterais

0,300 15,130 0,700 3,177 Vigas superiores internas: Fundo

15,130 0,500 2,000 0,700 10,591 Vigas superiores internas: Laterais

0,300 5,200 0,700 1,092 Vigas superiores internas: Fundo

5,200 0,500 2,000 0,700 3,640 Vigas superiores internas: Laterais

8,230 0,300 2,800 6,913 Vigas superiores internas: Fundo

8,230 0,500 2,000 2,800 23,044 Vigas superiores internas: Laterais

12,150 0,300 2,800 10,206 Vigas superiores internas: Fundo

12,150 0,500 2,000 2,800 34,020 Vigas superiores internas: Laterais

6,100 25,000 0,700 106,750 Laje: Fundo

6,050 15,250 0,700 64,584 Laje: Fundo

25,000 0,300 0,700 5,250 Laje: Lateral

6,100 0,300 1,400 2,562 Laje: Lateral

10,985 0,300 1,400 4,614 Laje: Lateral

675,010 m2

7.6 SICRO 4915650
Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento 
de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual

kg 337,505 0,150 2,000 0,400 40,501
Consumo: 1,00 kg/m2/mm de espessura (Comprimento x 
Largura x Espessura)

40,501 kg

7.7 SICRO 3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço m² 675,010 675,010

675,010 m2

7.8 SICRO 1608026 Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 0,200 167,000 0,700 23,380 Vigas superiores extremas
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0,200 41,000 1,400 11,480 Vigas superiores extremas

0,200 74,000 1,400 20,720 Vigas superiores extremas

0,200 167,000 2,800 93,520 Vigas superiores internas

0,200 115,000 1,400 32,200 Vigas superiores internas

0,200 35,000 1,400 9,800 Vigas superiores internas

0,200 55,000 2,800 30,800 Vigas superiores internas

0,200 81,000 2,800 45,360 Vigas superiores internas: Fundo

0,200 610,000 0,700 85,400 Laje: Fundo

0,200 369,050 0,700 51,667 Laje: Fundo

404,327 m

7.9 SICRO CPU20543
Aplicação de adesivo estrutural base resina epóxi para ancoragem de cabos, barras de aço, 
fixação de chumbadores, ETC.

kg 0,385 404,327 155,828

155,828 kg

7.10 SICRO 3806402 Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão m² 675,010 675,010

675,010 m²

7.11 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 503,676 8,000 4.029,408 Área de corte

4.029,408 kg

7.12 SICRO CPU20600 Passivação de armadura com tinta com alto teor de zinco m² 675,010 675,010 Área de corte (pilares e vigas) x 8,00 kg aço/m2

675,010 m2

7.13 SICRO CPU23374 Ponte de aderência à base de resina epóxi. m² 675,010 675,010 Área de corte

675,010 m2

7.14 SICRO 3108015
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, 
instalação e retirada

m² 675,010 675,010 Área de corte

675,010 m2

7.15 SICRO 1108055
Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 
lançamento manual

m³ 0,070 503,676 35,257 Área de corte (pilares e vigas)

35,257 m3

7.16 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 171,334 3,110 532,849 Área fundo de lajes x 3,11 kg/m2

532,840 kg

7.17 SICRO CPU22189 Execução de revestimento com concreto projetado esp. 7,0cm, armado com fibras de aço. m³ 103,216 0,070 7,225 Fundo de laje

7,225 m2

7.18 SICRO 1600989 Demolição de concreto simples com martelete m³ 6,100 25,000 0,050 7,625 Piso em concreto simples

6,050 15,250 0,050 4,613 Piso em concreto simples

12,230 m3

7.19 SICRO 1107900
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m³ 12,230 12,230 Piso em concreto

12,230 m3

7.20 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 6,100 25,000 152,500 Piso em concreto simples

6,050 15,250 92,263 Piso em concreto simples

244,760 m2

7.21 SICRO CPU20753 Instalação de Cabeço de Amarração un 8,00              8,00                            

8,00 un 
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7.22 CPU20548
Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi
alcatrão, duas demãos.

m² 675,01          675,01                        

675,010 m2

7.23 SICRO 2108170
Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de
2 vezes - confecção, instalação e retirada

m³ 25,10            6,10              3,00              459,33                        

15,25            6,05              3,00              276,79                        

736,118 m³

8 RECUPERAÇÃO ATRACADOURO FLUTUANTE

8.1 CPU12670
Serviço de Recuperação da Estrutura de Madeira do Atracadouro Flutuante (12,00m X 
5,00m)

un 1,00              1,00                            1,00 un 

8.2 CPU11223 Passarela Articulada em Aço Inox - Recuperação (12,0m X 1,20m) un 1,00              1,00                            1,00 un 

9 RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RECEPTIVO

9.1 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS

9.1.1 3806415 Demolição controlada de concreto com martelete m³ 22,50            10,60            0,15              35,780 35,780 m³ Piso do TR

9.1.2 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m³ 22,50            10,60            0,15              35,780 35,780 m³

9.1.3 4011315 Base ou sub-base de solo-cimento com 7% de cimento m³ 22,50            10,60            0,15              35,780 35,780 m³

9.1.4 1107902 Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa m³ 22,50            10,60            0,15              35,780 35,780 m³

9.1.5 2419705
Pintura do piso com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 120 μm

m² 22,50            10,60            238,500

238,500 m²

9.1.6 0408067 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 400,00          400,000 400,000 kg

9.1.7 3806415 Demolição controlada de concreto com martelete m³ 4,30              0,25              2,80              4,00              12,040

m³ 7,50              0,25              2,80              2,00              10,500

m³ 6,00              0,25              2,80              2,00              8,400

30,940 m³

9.1.8 3806386
Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e 
instalação

m 4,30              4,00              17,200

m 7,70              2,00              15,400

m 6,00              2,00              12,000

44,600 m

9.1.9 3806415 Demolição controlada de concreto com martelete m³ 6,80              0,15              2,80              2,860 Paredes Internas

m³ 4,50              0,15              2,80              1,890 Paredes Internas

m³ 3,50              0,15              2,80              2,00              2,940 Paredes Internas

m³ 2,30              0,15              2,80              0,970 Paredes Internas

m³ 1,60              0,15              2,80              0,670 Paredes Internas

m³ 1,10              0,15              2,80              0,460 Paredes Internas

m³ 5,20              0,15              2,80              2,180 Paredes Internas

m³ 1,20              0,15              2,80              2,00              1,010

m³ 0,50              0,15              2,80              4,00              0,840

m³ 1,20              0,15              2,80              2,00              1,010

14,830 m³

9.1.10 2009619
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm -
areia comercial

m² 9,00              2,80              2,00              50,400

m² 6,60              2,80              2,00              36,960
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

KM x 1000
Coef. N.V.

Cálculos
Ref. ObservaçõesItem Descrição do Serviço Und.

 Quantidades 
Cód.

m² 2,30              2,80              6,00              38,640

m² 4,10              2,80              4,00              45,920

171,920 m²

9.1.11 CPU18102
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento 
manual. af_04/2023

m² 9,00              2,80              2,00              2,00              100,800

m² 6,60              2,80              2,00              2,00              73,920

m² 2,30              2,80              6,00              2,00              77,280

m² 4,10              2,80              4,00              2,00              91,840

343,840 m²

9.1.12 903860 Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual m² 343,84          343,840 343,840 m²

9.1.13 903818 Tinta látex - duas camadas com aplicação manual m² 343,84          343,840 343,840 m²

9.1.14 CPU18106
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 25x35 cm aplicadas na altura inteira das paredes

m² 4,10              2,80              4,00              45,920

45,920 m²

9.1.15 CPU15390 Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame 
galvanizado

m² 2,00              1,30              2,00              5,200

5,200 m²

10 ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1 CPU18168 Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal Un 2,00              2,000 2,000 Und

10.2 CPU18175 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente Un 2,00              2,000 2,000 Und

10.3 CPU18156 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável. Un 5,00              5,000 5,000 Und

10.4 CPU18179 Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m Un 1,00              1,000 1,000 Und

10.5 CPU18189
Caixa enterrada distribuidora de vazão (O.sumidouros múltiplos), retangular, em alvenaria 
com blocos de concreto.

Un 1,00              1,000 1,000 Und

10.6 CPU18190 Caixa d'água em polietileno, 1.000 Litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) Un 1,00              1,000 1,000 Und

10.7 CPU18193 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm Un 2,00              2,000 2,000 Und

10.8 CPU18199 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm Un 7,00              7,000 7,000 Und

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 CPU18202
Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e 
placa - Fornecimento e instalação

Un 8,00              8,000 8,000 Und

11.2 CPU18205 Luminária Led Refletor - Fornecimento e instalação Un 1,00              1,000 1,000 Und

11.3 CPU18212
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e 
instalação

Un 30,00            30,000 30,000 Und

11.4 CPU18644
Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 35mm2 e 
disjuntor DIN 50A

Un 1,00              1,000 1,000 Und

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12.1 SICRO 5915433
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga 
manual e descarga livre

t 114,970 1,450 166,707 Demolição de concreto simples atracadouro

81,550 1,450 118,248 Demolição de concreto simples Terminal Receptivo

284,954 t

12.2 SICRO 5915474
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e 
descarga manuais

t 284,954 284,954 284,954 t

12.2 SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ t x km 284,954 95,000 27.070,630

27.070,630 t x km DMT = 95km.



                    Objeto:  RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ATRACADOURO NÁUTICO DE MARAGOGIPE - BAHIA
                    Local: Maragogipe/BA Data: 24/02/2026

Tabela SICRO 01/2026 - Sem Desoneração

Inicial Final Comp. Larg. Alt.  Parciais  Totais

MEMÓRIA DE CÁLCULO

KM x 1000
Coef. N.V.

Cálculos
Ref. ObservaçõesItem Descrição do Serviço Und.

 Quantidades 
Cód.

12.3 CPU23317 Taxa para Aterro Licenciado m³ 196,520 196,520

196,520 m² Material demolido Atracadouro + Terminal Receptivo



ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ANEXO I 

MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 
INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de 
[Identificação completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame 
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes
da adjudicação do objeto;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial
das propostas;

(f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e

Modalidade de Licitação Número 

LOTE /ITEM DESCRIÇÃO 

 PERCENTUAL DE DESCONTO(%)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (   )  DIAS [≥60] 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
 

Salvador, _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 
 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
  
 

 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) ....................................................., 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade no .............., expedido pela .........., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o no ....., residente à rua 
..................................................., no ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para 
praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços 
e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame etc).  
 

 
Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 
NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  
  
  
  
  
  
  
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 
 

[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE] 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, declaramos:  
 
que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição 
(  ) de microempresa                [ou] (  ) de empresa de pequeno porte 
e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/06. 
 

Salvador, _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 
NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

 
 
 

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL  
 

 
 

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 
 

 
 

 
 

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório/contratação direta, que a empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, prestou serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx, atendendo integralmente as especificações 
contratadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam a prestação. 

 
Especificação Quantitativo Prazo de execução 

   
   
   
   

 
Salvador _____de __________________ de  20___. 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

Modalidade de Licitação/contratação 
direta 
 

Número 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 

 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
 
(       ) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO LOCAL E 
DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
 
 
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins do §2° do art. 63 da 
Lei Federal n° 14.133/2021, termos conhecimento do local e das condições para a realização do serviço objeto da 
licitação. 
 
 
 

Salvador _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 
 
 
 
(      ) DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO 
 
Atesto que o preposto da _______________ [indicar nome da Pessoa Jurídica licitante], CNPJ no________, Sr.(a) 
____________, CPF no __________, interessado em participar da licitação, na modalidade ________________,  no 
___________, vistoriou ______________ (indicar a Unidade Administrativa vistoriada) e tomou ciência do estado 
das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

 
_____________________________________________________ 
(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro) 

 
 
 
(       ) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE CONHECIMENTO PLENO DAS 
CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO  
 
 
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, 
para os fins do §2° do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, termos conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades da contratação objeto da licitação. 
 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

_____________________________________________________________ 
NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 

 
 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

MODELO DE PROVA DE CAPACIDADE OPERACIONAL  
 

 
 

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO 
 

 
 

 

 
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE 

 
Declaro, em observância ao art. 67, inc. III, da Lei Federa no 14.133/2021, para fins de prova de qualificação técnica, 
que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita 
consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, estando ciente de que a declaração falsa 
caracteriza a infração prevista no art. 155, inc. VIII, da Lei Federal no 14.133/2021. 
 
 

 
 

 
 

Salvador _____de __________________ de  20___. 

_________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Modalidade de Licitação/contratação 
direta 
 

Número 
 

Pessoal Técnico Qualificação 
  
  
  

Instalações,  Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos) Quantidade 
  
  
  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  
  

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

  

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

 

(    ) nem menor de 16 anos.  

(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

 _____________________________________________________________ 
NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ou 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
(LEI COMPLEMENTAR no 123/06) 

 
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

QUE TENHA RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL E/OU TRABALHISTA] 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
Em cumprimento ao disposto no instrumento convocatório acima identificado, declaro, para os efeitos da Lei 
Complementar no 123/06  
 
   
(  ) Não haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista. 
   [OU] 
(  ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor. 
    [E/OU] 
(  ) Haver restrição na comprovação da nossa regularidade trabalhista, a cuja regularização procederemos no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data da declaração do vencedor. 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 

 
_____________________________________________________________ 

NNOOMMEE//RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  CCPPFF//  CCNNPPJJ      RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
MODELOS DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
 

Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 
DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

 
Declaro, em observância ao art. 69, §3o, da Lei Federal no 14.133/21, para fins de prova de qualificação 
econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem 
em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.  
Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante 
para a finalidade para a qual se destina. 

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR 

IDENTIFICAÇÃO E 
LOCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

(1) 

OBJETO OU 
NATUREZA 

DOS SERVIÇOS 

CONTRATANT
E 

(Nome e 
Endereço) 

PARTICIPAÇÃ
O 
(2) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO VALOR SALDO RESIDUAL 

INÍCIO 
MÊS/ANO 

FIM 
MÊS/ANO VALOR DATA BASE 

MÊS/ANO 

% AINDA A 
EXECUTAR 

(3) 

VA 
(R$) 

          

TOTAL DO VA (R$)  

(01)Por ordem cronológica das datas de início.  
(02)Individual (I), Consórcio, Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação e 

faturamento 
(03)Na data da licitação  

Salvador _____de __________________ de 20__. 

_________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ /  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL /  ASSINATURA 

  
  
  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  

  
MODELOS  DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS 
 

 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

  
  

Declaração do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021 

(Modelo Sugestivo) 

 

(nome da empresa)_______________, CNPJ n. ________________, (endereço 

completo)_____________________, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as 

penas da Lei, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, está ciente e 

concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 

entrega das propostas 

 

Local e data: 

 

 

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa. 
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MODELOS  DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

 

Declaração de habilitação  

(Modelo Sugestivo) 

 

(nome da empresa)_______________, CNPJ n. ________________, (endereço 

completo)_____________________, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as 

penas da Lei, nos termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n. 14.133/2021, que cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação exigidos no edital de Pregão Eletrônico n. 

XXXX/202X. 

 

Local e data: 

 

 

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  
  
  

MODELOS  DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO RESERVA DE CARGOS 
 

 
Modalidade de Licitação 
 

Número 
 

  
  

Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 

(Modelo Sugestivo) 

 

 

(nome da empresa)_______________, CNPJ n. ________________, (endereço 

completo)_____________________, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as 

penas da Lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos 

do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021; 

 

Local e data: 

 

 

Assinatura e número da identidade do representante legal e carimbo com CNPJ da empresa. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

  
  
  
  
  
  
  

PARTE III – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 
 

AMOSTRAS/DEMONSTRAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 
 
 

( X ) Não se exigirá a apresentação de demonstração de compatibilidade 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  [NOTA: TIPO TÉCNICA E PREÇO] 

 

NÃO SE APLICA 
 
 
 
 

   RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS  
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

 NÃO SE APLICA 
 
 
 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 
1/15 

 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
 
( X ) LICITAÇÃO  
(   ) CONTRATAÇÃO DIRETA 

 
CONTRATO No  ___/___ QUE ENTRE SI CELEBRAM ESTADO DA 
BAHIA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA - SEINFRA E A [PESSOA JURÍDICA], PARA 
OS FINS QUE NELE SE DECLARAM. 
 

O ESTADO DA BAHIA, neste ato representado pelo(a) Dr. SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA,  titular da 
Secretaria de Infraestrutura e Transporte, CNPJ nº 02.931.604/0001-87, situada na Avenida Luís Viana Filho, no 
445, Centro Administrativo da Bahia – CAB, autorizado pelo Decreto de delegação de competência publicado no 
D.O.E. de  / / , tendo como órgão Executor a Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT, 
doravante denominado Contratante, e a   , inscrita no CNPJ/MF sob o nº  , sediada na  
 , doravante representada pelo Sr(a). ________________, portador da cédula de identidade nº 
____________, emitida por ____, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ______________, conforme atos constitutivos 
da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante denominado Contratada, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente ( x ) da Concorrência Eletrônica n° 082/2026, processo administrativo n° 
024.2058.2026.0005652-89, que se regerá Lei Estadual n° 14.634, de 28 de novembro de 2023, pela Lei Federal 
nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente instrumento é a Recuperação Estrutural do Atracadouro de Maragogipe, Bahia, 
nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Habilitação (TR/Habilitação). 
1.2 Vinculam-se a esta contratação, independentemente de transcrição neste instrumento: 

a) TR/Habilitação; 
b) Proposta da Contratada; 
c) Edital da Licitação;  
d) Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 
1.3 O modelo de execução do objeto observará o disposto no TR/Habilitação.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 
2.1 O prazo de vigência do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data da ( x ) assinatura do 
Contrato (   ) subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM (   ) subscrição da 
Autorização de Prestação de Serviços – APS, observado o art. 105 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

2.1.1 No caso de obras e serviços de engenharia, o prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição 
da Ordem de Serviço, será de 270 (duzentos e setenta) (   ) meses ( x ) dias, observado o limite referido na 
subcláusula 2.1. 

2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado 
acima, sem prejuízo das providências cabíveis no caso de culpa da Contratada, nos termos do art. 111 da Lei 
Federal n° 14.133/2021. 

2.2.1 As Partes disciplinarão o novo cronograma de execução do Contrato por meio de termo aditivo, salvo nos 
casos de: 
a) impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, hipótese em que os registros do fato gerador 
e da prorrogação do cronograma pelo tempo correspondente serão realizados por simples apostila (art. 115, 
§5º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
b) a não conclusão do escopo no prazo predefinido decorrer de culpa da Contratada e a Administração optar 
pela extinção do Contrato, observado o art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  
 
3.1 As regras de execução e de gestão do contrato constam no TR/Habilitação, anexo a este Contrato (art. 92 da 
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Lei Federal n° 14.133/2021). 
3.2 Fica indicado como gestor deste Contrato o servidor __________________________, matrícula: ___________ 
3.3 Fica(m) indicado(s) como fiscal(is) deste Contrato o(s) servidor(es): _______________________ matrícula(s): 
___________  
 
CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 
 
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 
 
5.1 O Contratante pagará à Contratada os valores estimados especificados no quadro abaixo: 
 

LOTE ___ 
ITEM Código 

SIMPAS 
Descrição Unidade de 

Fornecimento (UF) 
Quantitativo PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO MENSAL 

1       
2       
3       
    VALOR ESTIMADO MENSAL  
    VALOR ESTIMADO GLOBAL  

 
5.1.1 Estima-se para o Contrato o valor global de R$ _____ (_______)  

 
5.2. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais, 
previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas de todo o pessoal da Contratada, como também fardamento, 
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, tributos, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela Contratada das obrigações. 
5.3 O valor do Contrato referido nesta Cláusula é meramente estimativo, dependendo os pagamentos devidos à 
Contratada dos quantitativos efetivamente executados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO 
 
6.1 O prazo para pagamento à Contratada e as demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
TR/Habilitação, que constitui anexo deste Contrato (art. 92, incs. V e VI, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 
 
Reajustamento em sentido estrito  
 
7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contado de abril/2026, 
data do orçamento estimado (art. 92, inc. V, e §3°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 
7.2 Após o interregno de 1 (um) ano, independentemente de pedido da Contratada, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INCC/FGV.  
 

7.2.1 Na hipótese de não reajustamento dos preços pelo Contratante, o requerimento de reajuste deverá ser 
formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 131, parágrafo 
único, da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusão. 

7.3 Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir dos 
efeitos financeiros do último reajuste.  
7.4 Na hipótese de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada 
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) 
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.4.1 A Contratada deverá apresentar a memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 
correspondente a eventual valor remanescente. 

7.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não 
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela 
legislação então em vigor. 
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7.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço no período remanescente do Contrato, por meio de termo aditivo.  
7.7 O reajustamento será realizado por apostilamento, na forma do art. 136, inc. I, da Lei Federal n° 14.133/2021. 
 
Outras causas de reequilíbrio econômico-financeiro  
 
7.8 O reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dependerá de requerimento da Contratada quando 
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, devendo ser instruído com a documentação que comprove o 
desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato. 

7.8.1 O requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, nas 
hipóteses do art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser formulado pelo interessado no 
prazo máximo de 1 (um) ano do fato que o ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211 
da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
7.8.2 Na hipótese de contratos de fornecimento ou serviços contínuos, o requerimento de restabelecimento 
do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do Contrato e antes de eventual 
prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, sob pena de preclusão (art. 131, parágrafo 
único, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

7.8.2.1 Fica convencionado que, nos casos de contrato de fornecimento ou serviços contínuos com prazo 
de vigência superior a 1 (um) ano, o requerimento de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
do Contrato deverá observar a disposição da subcláusula 7.8.1. 

7.9 O Contratante, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa, 
responderá a eventuais pedidos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato apresentado pela 
Contratada (art. 92, inc. XI, c/c art. 123, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
7.10 O processo de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor do Contratante deverá ser 
instaurado quando possível a redução do preço ajustado para compatibilizá-lo ao valor de mercado ou quando 
houver diminuição, devidamente comprovada, dos preços dos insumos básicos utilizados no Contrato. 
7.11 A Contratada não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos por 
ela assumidos no Contrato venham a se materializar (art. 124, inc. II, “d”, parte final, da Lei Federal nº 
14.133/2021); 
7.12 No caso de contratações de obras e serviços de engenharia, a hipótese de que trata a subcláusula 7.8.1 
abrange as situações em que a execução contratual seja obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de 
desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias à 
Contratada (art. 124, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021).  
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
Obrigações do Contratante 
 
8.1 O Contratante, além das determinações contidas no ( x ) TR/Habilitação e demais componentes (   ) aviso ou 
instrumento de contratação direta, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a: 

a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com este Contrato e seus 
anexos, fornecendo por escrito as informações necessárias para a execução do objeto contratado; 
b) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no TR/Habilitação; 
c) acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada; 
d) intimar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto do Contrato, para 
que seja por ela substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas, no prazo indicado, 
certificando-se de que as soluções propostas pela Contratada são as mais adequadas; 
e) comunicar-se com a Contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) relativamente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021; 
f) efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente à execução do objeto, conforme prazo, forma e 
condições estabelecidos no TR/Habilitação; 
g) aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e neste Contrato;  
h) explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente 
Contrato apresentadas pela Contratada, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste, no prazo definido na subcláusula 
8.1.1; 
i) responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro apresentados pela 
Contratada no prazo definido na subcláusula 7.9;  
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j) intimar os emitentes das garantias relativamente ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, §4º, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
k) assegurar-se, na hipótese de execução do objeto contratado em suas dependências ou em local por ele 
designado, que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 
adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho; 
l) previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências 
cabíveis para a regularidade do início da execução contratual, quando for o caso; 
m) exigir do Contratado, como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso, 
a seguinte documentação: 

m.1) "AS BUILT ", elaborado pelo responsável por sua execução; 
m.2) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
m.3) laudo de vistoria do corpo de bombeiros; 
m.4) certificado de conclusão da obra ("habite-se") emitida pela Prefeitura; e 
m.5) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis. 

 
8.1.1 O Contratante, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do(s) requerimento(s) 
relacionado(s) à execução do Contrato, decidirá sobre todas as solicitações e reclamações apresentadas pela 
Contratada, admitida a prorrogação motivada do prazo, por igual período (art. 123 da Lei Federal n° 
14.133/2021). 

 
Obrigações da Contratada 

 
8.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e em seus anexos, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, 
as obrigações decorrentes de lei e aquelas a seguir dispostas: 

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita execução 
do Contrato, inclusive para atendimento de emergência, servindo de interlocutor e canal de comunicação entre 
as partes, observado o art. 118 da Lei Federal n° 14.133/2021, cuja designação ou manutenção poderá ser 
recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, hipótese em que a Contratada designará 
outro profissional para o exercício da atividade; 
b) atender às determinações regulares emitidas pelo Contratante e prestar o(s) esclarecimento(s) ou 
informação(ões) por ele solicitado(s) (art. 137, inc. II, da Lei Federal n° 14.133/2021); 
c) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo Contratante, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 
d) responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, nos termos das normas de 
regência, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
e) não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do Contrato, nos termos 
do art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021; 
f) quando não for possível a verificação da regularidade no Cadastro de Fornecedores, entregar ao setor 
responsável pela fiscalização do Contrato, junto com a nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s) para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 
comprovem a regularidade perante a Fazenda estadual, municipal ou distrital do domicílio ou sede da 
Contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 
CNDT; 
g) manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação ou no procedimento de contratação direta;  
h) prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 
objeto; 
i) executar o objeto sem solução de continuidade durante todo o prazo da vigência do Contrato e comunicar ao 
Contratante qualquer anormalidade ou acidente que interfira no bom andamento do Contrato; 
j) paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo 
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
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k) promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução do objeto, durante a vigência do Contrato; 
l) conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 
m) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo determinado pelo 
Contratante, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste contrato, 
deixando-os em perfeita condição de funcionamento; 
n) assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho em condições adequadas ao cumprimento às normas 
de saúde, segurança e bem estar no trabalho e fazer com que seus empregados as respeitem, bem como 
atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços; 
o) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, 
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
ao Contratante; 
p) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do TR/Habilitação e/ou Projeto Básico; 
q) cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas em outras normas específicas, devendo, sempre que solicitado pelo Contratante, indicar os 
empregados que preencherem as vagas correspondentes (arts. 92, inc. XVIII, e 116 da Lei Federal n° 
14.133/2021); 
r) atender as obrigações concernentes à aprendizagem de que trata o art. 429 do Decreto-Lei n° 5.452/1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), Lei n° 14.395/2021, e normas regulamentares, em especial:  

1) quando se tratar da contratação de serviços, recrutar, preferencialmente, como aprendizes, os estudantes 
indicados no art. 42 da Lei n° 14.395/2021, no percentual mínimo de 20% (vinte por cento) do quadro de 
aprendizes da Contratada. 

1.1) na hipótese do item 1, a Contratada deverá apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e 
acompanhamento do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da 
execução do objeto, a lista completa dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados 
de que trata a Lei n° 14.395/2021, devendo justificar, perante o Contratante, a eventual impossibilidade 
de seu cumprimento. 

s) guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato;  
t) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 
o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inc. II, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021;  
u) observar a legislação federal, estadual e municipal, relativa ao objeto do Contrato, bem como as normas 
internas do Contratante; 
v) alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das 
cláusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 
x) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
y) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários 
à execução do Contrato, arcando com os custos para sua obtenção; 
w) efetuar pontualmente o pagamento de tributos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades 
e/ou sobre a execução do presente Contrato;  
z) emitir nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) de acordo com a legislação, contendo 
descrição dos bens, obras e/ou serviços, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, indicando, conforme 
o caso, sua quantidade, preço unitário e valor total;  
aa) realizar os serviços de manutenção e assistência técnica conforme prescrições do TR/Habilitação; 
bb) fornecer as instalações, aparelhamento e pessoal técnico exigidos na licitação ou no procedimento de 
contratação direta; 
cc) alocar, durante todo o período de execução do objeto, profissional, devidamente registrado no conselho 
profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica e a equipe técnica 
mínima exigida no TR/Habilitação, admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pelo Contratante; 
dd) responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, bem como por qualquer dano causado a 
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terceiros em decorrência de ato próprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 
ee) promover, por sua conta e risco, transporte de bens; 
ff) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou normas 
exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessárias à sua 
execução; 
gg) ressarcir o Contratante pelos danos decorrentes de paralisação ou interrupção da execução do objeto 
contratado; 
hh) realizar, quando exigido no TR/Habilitação, a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo ser exigida, inclusive, a capacitação 
dos técnicos do Contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 
ii) tratando-se de obras, serviços e fornecimento de grande vulto, implantar Programa de Integridade, na forma 
do Decreto nº 23.356, de 17 de janeiro de 2025; 
jj) providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no site www.comprasnet.ba.gov.br 
ou outro que venha a substituí-lo, para a prática de atos através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI; 
kk) manter atualizados os seus dados cadastrais, com a apresentação de documentos comprobatórios de 
mudança de endereços, inclusive eletrônicos (e-mail), telefones, composição societária, endereço dos sócios, 
contratos sociais e alterações; 
ll) atender às obrigações de que tratam os Anexos deste Contrato; 
 
8.2.1 No caso de obras e serviços de engenharia, a Contratada deverá atender, ainda, às seguintes obrigações 
específicas: 

8.2.1.1 Relativamente ao pessoal destinado à execução do objeto, sem prejuízo de outras obrigações 
previstas na legislação pertinente: 

a) promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 
empregados, bem como fornecer todos os equipamentos de proteção individuais – EPI e equipamentos 
de proteção coletiva - EPC necessários, fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e 
procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas;  
b) adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e 
empregados, no desempenho da execução do objeto ou em conexão com estes;  
c) realizar regularmente os exames de saúde dos seus empregados, na forma da lei, assim como arcar 
com todas as despesas de transporte, alimentação, inclusive seguro de vida contra o risco de acidentes 
de trabalho e outras obrigações legais ou derivadas de dissídios, convenções ou acordos coletivos;  
d) pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, inclusive as obrigações 
acessórias, bem como recolher no prazo legal, todos os encargos e tributos devidos;  
e) responder perante o Contratante pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus 
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo 
justificado ou não, sem nenhum ônus para o Contratante, bem como comunicar ao Contratante, 
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus 
empregados vinculados à execução do presente Contrato; 
f) arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, 
inclusive as de iluminação;  
g) realizar a matrícula da obra/serviço no INSS e entregar ao Contratante as guias de recolhimento 
das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, nos termos da legislação específica 
em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de declaração elaborada da Contratada e assinada 
por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas 
correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada na obra/serviço contratado;  
h) apresentar, juntamente com a primeira medição, comprovação de matrícula da obra/serviço junto 
à Previdência Social;  
i) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscal, previdenciária, 
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho; 
j) fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional exerçam as suas atividades 
devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de segurança 
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação específica.  
 

8.2.1.2 Relativamente ao canteiro de obras/serviços e local de execução, sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação pertinente: 

 
a) fornecer e manter no canteiro de obras/serviços tudo que for necessário à execução dos trabalhos, 
dentro dos prazos estipulados e com a qualidade necessária; 
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b) manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução do objeto, recolhendo os 
entulhos e dando-lhes o destino adequado;  
c) manter canteiro de obras/serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus 
representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente; d) fornecer, 
colocar e manter no local, enquanto durar a execução do objeto contratado, placa de divulgação e 
identificação do mesmo, que será confeccionada de acordo com o manual apropriado a ser fornecido 
pelo Contratante; 
e) executar o objeto contratual de forma a não interferir no andamento normal das atividades 
desenvolvidas no local e em seu entorno; 
f) não permitir a instalação de comércio, a exemplo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro 
de obras/serviços, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências 
visando impedi-la; 
g) manter no local da execução do objeto do Contrato um "Diário de Ocorrências", devidamente 
rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias e que permanecerá em poder do 
Contratante após a conclusão do objeto, no qual serão feitas anotações devidas, quando necessárias, 
referentes ao andamento das obras/serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como 
também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram 
solução por uma das partes; 
h) obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de obras/serviços; 
i) manter no local da execução do objeto do Contrato, além da equipe técnica, auxiliares necessários 
ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da 
fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados na obra/serviço. 
 

8.2.1.3 Relativamente à execução de obras/serviços, além das obrigações previstas no TR/Habilitação e/ou 
Projeto Básico: 

 
a) registrar o Contrato no Conselho de Classe pertinente e apresentar o comprovante de pagamento 
da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica, antes da emissão da primeira fatura; 
b) emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas de cunho gerencial, no qual constarão todas 
as informações técnicas do objeto contratado; 
c) seguir o cronograma físico das etapas de execução, observando as formas, as medidas, realizando 
os controles geotécnicos e geométricos “in loco”, não se admitindo modificações sem a prévia consulta 
e concordância da fiscalização; 
d) supervisionar e coordenar os trabalhos das subcontratadas, quando admitida a subcontratação, 
assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução do 
objeto contratado; 
e) comunicar sempre o início e a conclusão de cada atividade do empreendimento, mantendo estreita 
comunicação com a fiscalização;  
f) adotar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da obra/serviço, 
arcando com todas as despesas, sem ônus adicional ao Contratante; 
g) prestar esclarecimentos ao Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 
independentemente de solicitação; 
h) apresentar ao Contratante a documentação que comprove a capacidade técnica da(s) empresa(s) 
subcontratada(s), na hipótese em que admitida a subcontratação; 
i) assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra/serviço, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar; 
j) submeter à fiscalização, quando solicitado, as amostras dos materiais a serem empregados na 
obra/serviço antes da sua execução; 
k) abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta 
contratação, sem prévia autorização do Contratante; 
l) executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais 
elementos técnicos que integram o processo de licitação ou o procedimento de contratação direta, 
seguindo rigorosamente as Normas Técnicas aplicáveis; 
m) executar o controle tecnológico de materiais, componentes e sistemas construtivos (ensaios 
laboratoriais) para evidenciar o atendimento às Normas Técnicas aplicáveis; 
n) quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao 
especificado, submeter o pretendido à fiscalização para que esta se pronuncie pela sua aprovação ou 
não, conforme laudos, pareceres e levantamentos de custos. 
 



 

 
ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 
8/15 

 

8.2.1.4 Relativamente à responsabilidade pela execução do objeto, além das obrigações previstas no 
TR/Habilitação e/ou Projeto Básico: 

 
a) responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer demandas, judiciais ou extrajudiciais, tais 
como ações cíveis ou trabalhistas, que gerem custos e/ou despesas decorrentes de danos, ocorridos 
por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas, 
ligadas ao cumprimento deste Contrato; e  
b) responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das 
obras/serviços. 

8.2.1.4.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos decorrentes do Contrato, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração, nem poderá onerar o 
Contratante, renunciando expressamente a Contratada a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
ou passiva, com o Contratante.  

 
8.2.1.5 Relativamente à documentação na conclusão do objeto, além das obrigações previstas no 
TR/Habilitação e/ou Projeto Básico: 

 
a) entregar ao Contratante, quando exigido, o relatório “AS BUILT” parcial correspondente;   
b) entregar ao Contratante, quando da emissão do Termo de Recebimento Provisório final das 
obras/serviços, e vinculado ao pagamento da última parcela, o relatório “AS BUILT” correspondente, 
registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer 
do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante; 
c) apresentar, após a medição final, os seguintes documentos: i) relação nominal do(s) responsável(is) 
técnico(s) pelo objeto contratado, com discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) 
profissional(is), função(ões) e período(s) de atuação de cada um, conforme ART/RRT e proposta da 
Contratada; e ii) cópia do Diário de Obra; 
d) entregar, para fins do recebimento definitivo, o Relatório “AS BUILT”;  
e) apresentar a baixa definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão 
negativa de débito – CND. 

 
8.2.1.6 Além das determinações acima descritas, a Contratada deverá também atender às seguintes 
obrigações: 

8.2.1.6.1 A Contratada deverão contratar e manter em vigor, com sociedade seguradora autorizada 
a funcionar e operar no Brasil pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no mínimo, os 
contratos de seguro abaixo indicados, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem 
prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de aplicação das sanções previstas 
neste Contrato: 

8.2.1.6.1.1 Seguro de riscos de engenharia, com vigência equivalente do prazo da obra, 
cobrindo a Contratada por danos materiais à obra, em valor não inferior ao valor do Contrato, 
que deverá contemplar as mínimas coberturas adicionais, até a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo: 

a) erro de projeto ou risco do fabricante. 
b) despesas extraordinárias. 
c) despesas de desentulho. 
d) tumultos. 
e) honorários de peritos. 
f) despesas de salvamento e contenção de sinistros. 

 
8.2.1.6.1.2 Seguro de responsabilidade civil de obras, com vigência equivalente do prazo da 
obra, cobrindo a Contratada e a Contratante, bem como seus administradores, empregados, 
funcionários, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser 
responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e quaisquer 
outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes das atividades 
abrangidas pelo Contrato, inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, 
mortes, danos materiais causados a terceiros, devendo tal seguro ser contratado com limites 
de indenização compatíveis com os riscos assumidos para danos a terceiros com limite mínimo 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e com as seguintes coberturas adicionais: 

g) responsabilidade civil com fundações. 
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h) responsabilidade civil cruzada. 
i) erro de projeto. 
j) poluição súbita ou acidental. 
k) responsabilidade civil empregador. 
l) danos morais decorrentes de empregador. 

 
8.2.1.6.2 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada obriga-se a cumprir as normas do 
Código Civil que dispõem especificamente sobre os contratos de seguros, do Decreto-lei n° 73, de 
21/11/1966, especialmente as normas administrativas da SUSEP, observando as 
regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil. 
8.2.1.6.3 Os contratos de seguros deverão conter cláusulas que especifiquem:  

I. o objetivo dos seguros com o devido enquadramento das garantias para os interesses 
seguráveis especificados no Contrato, bem como os valores relativos a importância segurada e o 
pagamento de indenização ao segurado Contratante, por prejuízos decorrentes de perdas e danos aos 
bens segurados que este possa sofrer em consequência direta da realização de riscos previstos e 
cobertos; e  

II. as obrigações da Contratada, na qualidade de tomadora, como responsável pelas 
obrigações de construção e prestação de serviços, nos termos deste Contrato e as eventuais obrigações 
do segurado Contratante.  

 
8.2.1.6.4 A forma de contratação das coberturas, salvo declaração em contrário no texto 
da cláusula da cobertura adicional, quando houver, ou na apólice, para as demais 
coberturas, deverá funcionar a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a seguradora 
integralmente pelos prejuízos cobertos, independentemente dos valores atribuídos aos 
interesses seguráveis.  
8.2.1.6.5 As hipóteses de exigência da aplicação da cláusula de Franquia Obrigatória ou 
Participação Obrigatória do Segurado - POS ou Rateio serão de responsabilidade da 
Contratada, assim como todos os valores relativos ao custo direto com a indenização de 
pequenos sinistros e custos da operação de regulação, estando a Contratante isenta de 
qualquer responsabilidade.  
8.2.1.6.6 Na contratação das apólices de seguro, a Contratada deverá observar as 
regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no 
Brasil, sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais ou protelatórios ao 
pagamento dos valores garantidos.  
8.2.1.6.7 Nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a Contratada 
apresente ao Contratante comprovação de que as apólices dos seguros exigidos no 
Contrato estão em vigor e observam as condições estabelecidas pelo Contratante, 
conforme regulamentação securitária.  
8.2.1.6.8 A Contratada deverá incluir expressamente nas apólices de seguro contratadas 
cláusula que a obrigue a solicitar à sociedade Seguradora de reintegração das 
importâncias seguradas diretamente à Sociedade Seguradora Líder, nos termos das 
normas instituídas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados – CNSP, de forma incondicionada, inclusive no que se 
refere à Responsabilidade Civil, observadas as regulamentações dos órgãos federais de 
normatização e fiscalização de Seguros no Brasil, a não ser que essa cobertura não 
esteja disponível no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta 
encaminhada ao Contratante e subscrita pela seguradora ou resseguradora.  
8.2.1.6.9 A solicitação de recomposição ou reintegração da importância segurada da 
cobertura em razão do sinistro indenizado é de responsabilidade da Contratada, na 
qualidade de tomadora, em até 72 (setenta e duas) horas após a ocorrência do sinistro, 
bem como pelo pagamento do respectivo prêmio, na base pro rata temporis até a data 
de vencimento da apólice.  
8.2.1.6.10 No caso de inexistência da garantia securitária concedida por sociedade 
seguradora em prazo e condições exigidas neste Contrato ou da impossibilidade de 
recomposição automática e incondicionada do valor do interesse segurado, a 
Contratante poderá demandar alternativas para assegurar as obrigações principais 
assumidas pela Contratada no âmbito do Contrato, as quais poderão ser estruturadas 
por meio de instrumento de contrato de seguro específico.  
8.2.1.6.11 O Contratante deverá figurar como um dos segurados nas apólices de seguros 
referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensão, modificação ou substituição 
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de quaisquer apólices ser previamente autorizado pela Contratante.  
8.2.1.6.12 Somente a Contratante na qualidade de segurado ou beneficiário poderá 
autorizar cancelamento, suspensão, modificação, substituição, correção ou acréscimo de 
novos dispositivos e incluir bens na cobertura, por meio de endosso com a anuência da 
sociedade seguradora.  
8.2.1.6.13 A Contratada, na condição de tomadora, é responsável pelo pagamento do 
prêmio do seguro à sociedade seguradora enquanto houver risco. 
 8.2.1.6.14 A Contratada poderá apresentar propostas com a finalidade de alterar, 
modificar ou inserir coberturas, franquias e participação obrigatória do segurado, bem 
como de quaisquer condições das apólices contratadas, para adequá-las ao 
desenvolvimento das atividades objeto do Contrato, sendo necessária, contudo, a prévia 
aprovação por escrito da Contratante.  
8.2.1.6.15 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenização deverão ser 
utilizados para garantir a continuidade da execução do Contrato, exceto quando a 
Contratante vier a responder pelo sinistro, hipótese em que as apólices de seguros 
deverão prever a sua indenização direta.  
8.2.1.6.16 Pelo descumprimento da obrigação de contratar ou manter atualizadas as 
apólices de seguro, a Contratante aplicará multa, de acordo com o previsto na Cláusula 
Décima Sexta deste Contrato, até apresentação das referidas apólices ou do respectivo 
endosso, sem prejuízo de outras medidas previstas no Contrato.  
8.2.1.6.17 Os seguros elencados nesta cláusula deverão ser revisados de comum acordo 
entre Contratante e Contratada, sempre que seja necessária a sua compatibilização com 
as necessidades concretas das obras e serviços objeto do Contrato e com a 
disponibilidade existente no mercado de seguros brasileiro.  
8.2.1.6.18 A Contratada deverá incluir nas coberturas de seguro previstas nesta Cláusula 
a cobertura de danos causados por evento de força maior ou caso fortuito, sempre que 
forem seguráveis. 
8.2.1.6.19 A Contratada é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da 
franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no Contrato.  
8.2.1.6.20 As importâncias seguradas relativas às garantias e coberturas para danos 
materiais, danos corporais e danos morais do seguro de responsabilidade civil deverão 
atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.  
8.2.1.6.21 A Contratada deverá informar à Contratante todos os bens cobertos pelos 
seguros e a forma de cálculo do limite máximo de indenização prevista em cada apólice 
de seguro contratado. 
8.2.1.6.22 A Contratada assume toda a responsabilidade pela abrangência, garantia e 
riscos decorrentes da realização da contratação de seguros de que trata este Contrato.  
8.2.1.6.23 A Contratada deverá garantir, nas apólices de seguros, a obrigação de as 
seguradoras informarem à Contratada e à Contratante, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias da efetiva ocorrência, eventuais alterações, modificações, cancelamentos, 
rescisões, redução ou necessidade de reintegração de importância segurada, redução 
ou pagamento de franquia e participação obrigatória do segurado, como também o 
término de vigência dos respectivos contratos de seguros. 
8.2.1.6.24 A Contratada deverá garantir que a seguradora renuncie a todos os direitos 
de regresso contra a Contratante, ainda que cabíveis. 
8.2.1.6.25 Os contratos de seguro deverão ter vigência a contar da data de assinatura 
do Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Contratada mantê-las em plena 
vigência e de forma ininterrupta durante todo o prazo contratual. 
8.2.1.6.26 A Contratada deverá encaminhar à Contratante, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias do término de sua vigência, documento comprobatório de que os 
contratos de seguro foram renovados.  
8.2.1.6.27 Na hipótese de renovação automática do contrato de seguro, que somente 
ocorrerá uma única vez nos termos do art. 774 do Código Civil, a Contratada deverá 
encaminhar à Contratante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término de 
sua vigência, documento comprobatório da sua ocorrência automática e incondicional.  
8.2.1.6.28 A Contratada deverá comunicar à Contratante a eventual não aceitação dos 
riscos pela sociedade seguradora ou a sua intenção de não renovação do contrato 
vigente, no prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrência.  
8.2.1.6.29 Caso a Contratada não encaminhe os documentos comprobatórios da 
renovação dos seguros no prazo previsto, a Contratante poderá contratar os seguros e 
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cobrar da Contratada o valor total do seu prêmio e eventuais valores decorrentes de 
franquias e participação de obrigação do segurado, a qualquer tempo ou considerá-lo 
para fins de recomposição do reequilíbrio econômico do Contrato, sem eximir a 
Contratada das penalidades previstas neste Contrato. 
8.2.1.6.30 Nenhuma responsabilidade será imputada à Contratante caso ele opte por 
não contratar seguro cuja apólice não foi apresentada no prazo previsto pela Contratada.  
8.2.1.6.31 A Contratada deverá entregar à Contratante cópias autenticadas das apólices 
de seguros, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de início de vigência, e os 
respectivos comprovantes de pagamento dos prêmios, em até 15 (quinze) dias após a 
sua efetiva realização”. 

 
CLÁUSULA NONA – GARANTIA DA CONTRATAÇÃO  
 
9.1 As disposições sobre a garantia da contratação estão disciplinadas no TR/Habilitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
10.1 Constituem infrações administrativas para os fins deste Contrato, as condutas tipificadas no art. 155 da Lei 
Federal n° 14.133/2021. 
10.2 Serão aplicadas à Contratada que incorrer nas infrações tipificadas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, 
as sanções previstas no art. 156 da mesma norma, observados os arts. 48 e 49 da Lei n° 14.634/2023 e a disciplina 
constante no Decreto nº 23.113/2024. 
10.3 No que concerne à multa, será observado o disposto no subitem 10.14. 
10.4 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado ao Contratante, observado o disposto na Lei n° 12.209, de 20 de abril de 2011 (art. 156, 
§9°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
10.5 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 
§7°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
10.6 A apuração das infrações administrativas será realizada em processo administrativo sancionatório, conforme 
rito estabelecido nos arts. 51 e 52 da Lei nº 14.634/2023, com a observância das garantias da ampla defesa e do 
contraditório, na forma do Decreto nº 23.113/2024. 

10.6.1 Será admitida medida cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo administrativo 
sancionatório, de forma antecedente ou incidental à sua instauração, inclusive a retenção provisória do valor 
correspondente à estimativa da sanção de multa (art. 50, §2º, da Lei n° 14.634/2023). 
10.6.2 O valor da retenção provisória a que se refere a subcláusula anterior não poderá exceder o limite 
máximo estabelecido no art. 156, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 50, §3º, da Lei n° 14.634/2023). 

10.7 A apuração de infrações sujeitas exclusivamente à sanção de advertência ou de multa, isoladas ou cumuladas 
entre si, será realizada em processo sancionatório simplificado (art. 51 da Lei n° 14.634/2023). 

10.7.1 Precederá a abertura do processo sancionatório simplificado a intimação do interessado a fim de que tenha 
ciência da imputação, observada a disciplina do art. 28 do Decreto nº 23.113/2024.  

10.7.1.1 O ato de intimação deverá conter a descrição dos fatos ilícitos imputados, o enquadramento jurídico, 
a sanção aplicável e, no caso de multa, o respectivo cálculo. 
10.7.1.2 Acompanhará o ato de intimação o termo de anuência que poderá ser firmado pelo interessado, caso 
manifeste a concordância com a imputação e com a sanção aplicável. 
10.7.1.3 Assinado o termo de anuência no prazo assinalado, será promovida a aplicação da sanção cabível, 
procedendo-se aos devidos registros, encerrando-se o procedimento. 

10.7.1.3.1 No caso de multa, o procedimento será encerrado após o seu efetivo recolhimento. 
10.7.1.4 Caso o interessado não manifeste a concordância expressa com os termos da imputação, será 
promovida a abertura do processo sancionatório simplificado. 

10.8. A apuração de conduta infrativa sujeita à sanção de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar, será realizada em processo de responsabilização (art. 52 da Lei n° 
14.634/2023). 

10.8.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
poderão ser atenuadas ou comutadas mediante a celebração de Termo de Transação Administrativa (TTA), 
observados os requisitos e condições estabelecidos em Regulamento específico (art. 55 do Decreto nº 
23.113/2024). 

10.9 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
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d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

10.10 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 
12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a 
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 47, §3°, da Lei n° 
14.634/2023). 
10.11 A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito 
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em lei e neste Contrato ou para provocar 
confusão patrimonial (art. 160 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 57 da Lei n° 14.634/2023).  

10.11.1 Com a desconsideração da personalidade jurídica, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a 
Contratada. 
10.11.2 Em todos os casos de desconsideração da personalidade jurídica deverão ser observados o 
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

10.12 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), 
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 55, §1°, da Lei n° 
14.634/2023). 
10.13 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são 
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme art. 60 da Lei n° 
14.634/2023 e a disciplina prevista no Decreto nº 23.113/2024. 
10.14 A sanção de multa observará as seguintes disposições: 

 
10.14.1 Multa Compensatória 

   
10.14.1.1 A multa compensatória, em caso de descumprimento total da obrigação principal, incidente 
sobre o valor global do contrato, será de: 10% (dez por cento)  (art. 8º, caput, e §1º do Decreto nº 
23.313/2024). 

10.14.1.1.1 Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, a 
multa compensatória incidirá sobre a diferença entre o valor global do contrato e o valor da parte do 
fornecimento ou do serviço já realizado (art. 8º, §2º do Decreto nº 23.313/2024). 

10.14.1.2 A multa compensatória, no caso de descumprimento de obrigação acessória, incidente sobre o 
valor do contrato, será de: 10% (dez por cento) (art. 8º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024). 

 
10.14.2 Multa Moratória 

  
10.14.2.1  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora. 
10.14.2.2 No caso de obrigação principal, a multa de mora diária, incidente sobre o valor da obrigação 
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de:  0,3% (três décimos por cento) (art. 9º, §1º, 
do Decreto nº 23.313/2024). 
10.14.2.3 No caso de obrigação acessória, a multa de mora diária,  incidente sobre o valor da obrigação 
descumprida ou da estimativa arbitrada de seu custo, será de:  0,3% (três décimos por cento). 
10.14.2.4 O atraso injustificado do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição de 
garantia contratual ensejará a aplicação de multa moratória diária de   2,5% (dois inteiros e cinco décimos 
por cento), incidente sobre o valor da garantia contratual (art. 9º, §2º, do Decreto nº 23.313/2024). 

                10.14.2.4.1 A multa moratória não poderá superar o valor da própria garantia contratual. 
10.14.2.5 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e 
promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei nº 
14.133/2021 (art. 9º, §3º, do Decreto nº 23.313/2024). 
10.14.2.6 Se o cálculo da multa moratória atingir o patamar correspondente ao valor máximo da multa 
compensatória, além da conversão em compensatória e aplicação das demais sanções previstas em lei, o 
recebimento do objeto deverá ser recusado, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada (art. 9º, 
§4º, do Decreto nº 23.313/2024). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL 
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11.1 O Contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do 
prazo estipulado para tanto. 

11.1.1 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência do Contrato ficará prorrogada 
até a conclusão do objeto, devendo a Administração promover a readequação do cronograma de execução.  

11.1.1.1 Na hipótese da subcláusula 11.1.1, havendo culpa da Contratada, ficará ela constituída em 
mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas (art. 111, parágrafo único, inc. I, da 
Lei Federal nº 14.133/2021). 
11.1.1.2 Caso a Administração opte pela extinção do Contrato, deverá adotar as medidas necessárias 
para a continuidade da execução contratual (art. 111, parágrafo único, inc. II, da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

 
11.2. O Contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, 
por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

11.2.1. A extinção do contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente 
de sua própria conduta (arts. 138, inc. I, e 139 da Lei Federal nº 14.133/2021); 
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração (art. 138, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, 
ou por decisão judicial (art. 138, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

11.2.2. A alteração social, da finalidade ou da estrutura da empresa Contratada não ensejará a extinção 
contratual se não restringir sua capacidade de concluir o Contrato (art. 137, inc. III, da Lei Federal nº 
14.133/2021). 

11.2.2.1. Se a alteração de que trata a subcláusula 11.2.2 implicar mudança da pessoa jurídica Contratada, 
deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.2.3. O Contrato será extinto caso se constate que a Contratada mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou da entidade Contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau (art. 14, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

11.3 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de: 
a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
c) indenizações e multas. 

11.4 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
observada a Cláusula Sétima deste Contrato, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório (art. 131 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1 As despesas para o pagamento do presente Contrato correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada (art. 92, inc. VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021): 
 

Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE 
     
Região/planejamento Natureza da despesa Destinação do recurso Tipo de recurso 

orçamentário 
 

     

12.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária 
respectiva e a liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 
 
13.1 Eventuais alterações contratuais se regerão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
13.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 
compras, e, de até 50% (cinquenta por cento), no caso de reforma de edifício ou de equipamento (art. 125 da Lei 
Federal n° 14.133/2021). 
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13.3 As alterações unilaterais não poderão transfigurar o objeto da contratação (art. 126 da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
13.4 Caso o Contrato não contemple preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, 
esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da 
Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites 
estabelecidos na subcláusula 13.2 (art. 127 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
13.5 Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se a Contratada já houver adquirido os 
materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados (art. 129 da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
13.6 Caso haja alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, a 
Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 130 da 
Lei Federal n° 14.133/2021). 
13.7 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data 
da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados (art. 134 da Lei 
Federal nº 14.133/2021). 
13.8 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do Contrato 
e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor da Contratada em decorrência de aditamentos 
que modifiquem a planilha orçamentária (art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
13.9 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia 
aprovação do órgão de assessoramento jurídico do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) 
mês (art. 132 da Lei Federal nº 14.133/2021). 
13.10. Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada 
a celebração de termo aditivo, conforme art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
 
14.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 
 
15.1. Fica pactuado que os atos de comunicação processual com a Contratada poderão ser realizados por meio 
eletrônico, na forma da Lei n° 12.209/2011 e do Decreto n° 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 

15.1.1. A Contratada deverá manter atualizado o endereço eletrônico cadastrado no Sistema Eletrônico de 
Informações - SEI, para efeito do recebimento de notificação e intimação de atos processuais, conforme 
Decreto n° 17.983, de 24 de outubro de 2017, devendo atender às convocações da Administração para a 
prática de atos nos prazos indicados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS (LGPD) 

 
16.1 As partes se comprometem a cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais - 
LGPD), bem como regras e regulamentos que lhe forem aplicáveis e que tenham por objeto os dados pessoais 
tratados no âmbito do objeto contratado.  
16.2 A Contratada deverá utilizar os dados pessoais recebidos em função do objeto do Contrato somente para a 
finalidade pactuada, não podendo, em caso algum, utilizar esses dados pessoais para finalidade distinta, sob pena 
de extinção imediata da contratação. 
16.3 A Contratada se obriga a não armazenar, arquivar, reproduzir, transmitir, distribuir, transferir ou de qualquer 
forma compartilhar os dados pessoais disponibilizados pelo Contratante com terceiros, salvo nas hipóteses 
legalmente previstas.  
16.4 Em caso de incidente de vazamento de dados pessoais, a Contratada deverá enviar comunicação ao 
Contratante, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contado a partir da ciência do vazamento, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) data e hora do incidente; b) data e hora da ciência pela 
Contratada; c) relação dos tipos de dados afetados pelo incidente; d) relação de titulares afetados pelo incidente; 
e e) indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para sanar e mitigar o incidente, bem como para reparar 
eventuais danos e evitar novos incidentes. 
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16.5 O Contratante deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação 
firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.  
16.6 A Contratada deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres desta Cláusula, 
permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
16.7 Encerrado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de 
documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto 
não prescritas essas obrigações.  
16.8 A Contratada deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer 
informações sobre os dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  
16.9 Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista nesta Cláusula, a Contratada ficará sujeita à 
integral responsabilização, inclusive por perdas e danos, aplicação das sanções cabíveis e da extinção do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
17.1 Constatada irregularidade no procedimento licitatório, de contratação direta ou na execução contratual, caso 
não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do 
Contrato observará o disposto no art. 147 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
17.2 O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do Contrato. 
17.3 Os casos omissos serão dirimidos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 
14.133/2021, na Lei n° 14.634/2023 e demais normas aplicáveis. 
17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, será observado o art. 183 da Lei Federal n° 
14.133/2021 e o art. 67 da Lei n° 14.634/2023. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 
18.1 As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não puderem ser 
dirimidas por quaisquer dos meios alternativos de resolução de controvérsias de que trata a Lei Federal n° 
14.133/2021. 
[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 
 
_________________________ 
Representante legal do Contratante 
 
_________________________ 
Representante legal da Contratada 
 
TESTEMUNHAS: 
_____________________________ 
_____________________________ 
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