



SINAPI - 09/2025

SICRO - 07/2025

ORSE - 08/205

EMBASA - 06/2025

MATRIZ DE RISCO = 06,04%

BDI = 24,33%

NÃO DESONERADO

OBJETO : Contratação integrada de empresa especializada de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Executivo, bem como para a execução das obras de implantação de Parques Lineares e de obras complementares destinada à implantação do Sistema de Macrodrenagem, nas bacias dos Rios Camaçari e Pedreiras, no Município de Camaçari/BA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	Preço Total com BDI(R\$) + % Matriz Risco	PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.073.684,32	R\$ 3.821.616,62	R\$ 4.052.442,27	3,49%
2	PROJETO	R\$ 2.030.730,88	R\$ 2.524.877,00	R\$ 2.677.379,57	2,31%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 764.438,38	R\$ 950.450,45	R\$ 1.007.857,67	0,87%
4	TRECHO 04	R\$ 11.787.173,26	R\$ 14.654.536,86	R\$ 15.539.670,83	13,42%
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 563.952,80	R\$ 700.978,72	R\$ 743.317,84	0,64%
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.268.189,63	R\$ 1.576.377,55	R\$ 1.671.590,75	1,47%
4.3	CALÇADA	R\$ 267.567,29	R\$ 332.672,13	R\$ 352.765,52	0,30%
4.4	CICLOVIA	R\$ 204.016,78	R\$ 253.649,39	R\$ 268.969,81	0,23%
4.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.507.050,28	R\$ 1.873.515,48	R\$ 1.986.675,82	1,71%
4.6	REVITALIZAÇÃO DE TRECHOS PAVIMENTADOS	R\$ 163.102,70	R\$ 202.781,30	R\$ 215.029,28	0,19%
4.7	CANTEIRO	R\$ 36.748,89	R\$ 45.680,17	R\$ 48.439,25	0,04%
4.8	SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS E INSCRIÇÕES NOS PAVIMENTOS	R\$ 65.526,83	R\$ 81.472,42	R\$ 86.393,35	0,07%
4.9	MICRODRENAGEM	R\$ 530.619,59	R\$ 659.737,53	R\$ 699.585,65	0,60%
4.10	OBRA DE ARTE ESPECIAL - PONTE EIXO CENTRAL	R\$ 6.983.180,31	R\$ 8.682.425,70	R\$ 9.206.844,21	7,93%
4.11	URBANIZAÇÃO	R\$ 54.494,22	R\$ 67.754,58	R\$ 71.846,95	0,06%
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 132.614,00	R\$ 164.885,67	R\$ 174.844,76	0,15%
4.13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.109,94	R\$ 12.606,22	R\$ 13.367,64	0,01%
5	TRECHO 05	R\$ 5.206.070,52	R\$ 6.472.100,64	R\$ 6.863.015,52	5,95%
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 144.573,53	R\$ 179.714,66	R\$ 190.569,42	0,16%
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.430.473,42	R\$ 1.778.102,18	R\$ 1.885.499,56	1,66%
5.3	CALÇADA	R\$ 266.444,39	R\$ 331.275,13	R\$ 351.284,15	0,30%
5.4	CICLOVIA	R\$ 424.809,72	R\$ 528.157,44	R\$ 560.058,16	0,48%
5.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.792.778,67	R\$ 2.228.751,39	R\$ 2.363.367,97	2,04%
5.6	REVITALIZAÇÃO DE TRECHOS PAVIMENTADOS	R\$ 351.012,73	R\$ 436.404,55	R\$ 462.763,39	0,40%
5.7	CANTEIRO	R\$ 71.169,97	R\$ 88.466,78	R\$ 93.810,17	0,08%
5.8	SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS E INSCRIÇÕES NOS PAVIMENTOS	R\$ 54.638,47	R\$ 67.934,60	R\$ 72.037,84	0,06%
5.9	MICRODRENAGEM	R\$ 344.830,18	R\$ 428.739,88	R\$ 454.635,77	0,39%
5.10	URBANIZAÇÃO	R\$ 62.251,47	R\$ 77.399,58	R\$ 82.074,51	0,07%
5.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 250.759,03	R\$ 311.781,33	R\$ 330.612,92	0,28%
5.12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.328,94	R\$ 15.373,12	R\$ 16.301,66	0,01%
6	TRECHO 06	R\$ 5.579.996,93	R\$ 6.937.382,68	R\$ 7.356.400,59	6,33%
6.1	ACESSOS	R\$ 287.902,15	R\$ 357.958,58	R\$ 379.579,27	0,33%
6.2	ESCORAMENTO DO CANAL	R\$ 162.559,17	R\$ 202.117,71	R\$ 214.325,62	0,18%
6.3	ENSECADERAS / DESVIO D'ÁGUA	R\$ 894.452,69	R\$ 1.112.098,20	R\$ 1.179.268,93	1,02%
6.4	CANALIZAÇÃO DE FUNDO DO CANAL	R\$ 4.235.082,92	R\$ 5.265.208,19	R\$ 5.583.226,77	4,81%
7	TRECHO 07	R\$ 4.756.860,09	R\$ 5.913.977,94	R\$ 6.271.182,22	5,40%
7.1	ACESSOS	R\$ 191.934,77	R\$ 238.639,05	R\$ 253.052,84	0,22%
7.2	ESCORAMENTO DO CANAL	R\$ 141.259,44	R\$ 175.634,72	R\$ 186.243,06	0,16%
7.3	ENSECADERAS / DESVIO D'ÁGUA	R\$ 774.560,27	R\$ 963.032,38	R\$ 1.021.199,54	0,88%
7.4	CANALIZAÇÃO DE FUNDO DO CANAL	R\$ 3.649.105,61	R\$ 4.536.671,79	R\$ 4.810.686,78	4,14%
8	TRECHO 08	R\$ 20.777.457,06	R\$ 25.829.995,40	R\$ 27.390.127,18	23,69%
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.250.713,47	R\$ 1.554.686,52	R\$ 1.648.589,59	1,42%
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.050.719,85	R\$ 5.035.064,84	R\$ 5.339.182,76	4,71%
8.3	CALÇADA	R\$ 687.597,14	R\$ 854.902,01	R\$ 906.538,08	0,78%
8.4	CICLOVIA	R\$ 785.490,34	R\$ 976.583,88	R\$ 1.035.569,56	0,89%
8.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 7.255.997,94	R\$ 9.020.373,38	R\$ 9.565.203,93	8,24%
8.6	REVITALIZAÇÃO DE TRECHOS PAVIMENTADOS	R\$ 318.096,64	R\$ 395.480,85	R\$ 419.367,89	0,36%
8.7	CANTEIRO	R\$ 120.836,21	R\$ 150.203,67	R\$ 159.275,97	0,14%
8.8	SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS E INSCRIÇÕES NOS PAVIMENTOS	R\$ 134.423,38	R\$ 167.134,97	R\$ 177.229,92	0,15%
8.9	MICRODRENAGEM	R\$ 492.279,25	R\$ 612.066,64	R\$ 649.035,46	0,56%
8.10	OBRAS DE ARTE	R\$ 4.950.152,77	R\$ 6.154.294,67	R\$ 6.526.014,12	5,62%
8.11	URBANIZAÇÃO	R\$ 109.031,65	R\$ 135.563,10	R\$ 143.751,12	0,12%
8.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 582.721,94	R\$ 724.516,86	R\$ 768.277,68	0,66%
8.13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 39.396,48	R\$ 49.124,01	R\$ 52.091,10	0,04%
9	TRECHO 09	R\$ 22.184.788,01	R\$ 27.581.237,90	R\$ 29.247.144,72	25,33%
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 640.803,34	R\$ 796.568,14	R\$ 844.680,88	0,73%
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.250.184,26	R\$ 7.769.910,59	R\$ 8.239.213,18	7,26%
9.3	CALÇADA	R\$ 653.849,45	R\$ 812.943,74	R\$ 862.045,53	0,74%
9.4	CICLOVIA	R\$ 573.177,74	R\$ 712.618,74	R\$ 755.660,90	0,65%
9.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.093.870,51	R\$ 2.602.967,61	R\$ 2.760.186,84	2,38%
9.6	REVITALIZAÇÃO DE TRECHOS PAVIMENTADOS	R\$ 1.659.998,19	R\$ 2.063.866,09	R\$ 2.188.523,61	1,88%
9.7	CANTEIRO	R\$ 251.944,99	R\$ 313.176,48	R\$ 332.092,34	0,29%
9.8	SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS E INSCRIÇÕES NOS PAVIMENTOS	R\$ 194.519,85	R\$ 241.855,59	R\$ 256.463,67	0,22%
9.9	MICRODRENAGEM	R\$ 630.675,29	R\$ 784.138,85	R\$ 831.500,83	0,72%
9.10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 5.212.607,73	R\$ 6.480.999,94	R\$ 6.872.452,40	5,92%
9.11	URBANIZAÇÃO	R\$ 3.393.904,43	R\$ 4.219.760,28	R\$ 4.474.633,81	3,85%
9.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 611.838,09	R\$ 760.717,92	R\$ 806.665,28	0,69%
9.13	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.414,14	R\$ 21.713,93	R\$ 23.025,45	0,02%
10	TRECHO 13.03	R\$ 11.929.291,70	R\$ 14.830.679,60	R\$ 15.726.452,63	13,61%
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 398.826,72	R\$ 495.755,13	R\$ 525.698,73	0,45%
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.547.844,78	R\$ 3.166.998,50	R\$ 3.358.285,19	2,96%
10.3	CALÇADA	R\$ 501.223,76	R\$ 623.181,46	R\$ 660.821,61	0,57%
10.4	CICLOVIA	R\$ 645.136,74	R\$ 802.084,47	R\$ 850.530,37	0,73%
10.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.583.418,81	R\$ 3.211.665,58	R\$ 3.405.650,19	2,93%
10.6	REVITALIZAÇÃO DE TRECHOS PAVIMENTADOS	R\$ 726.989,76	R\$ 903.847,08	R\$ 958.439,43	0,83%
10.7	CANTEIRO	R\$ 309.360,38	R\$ 384.545,85	R\$ 407.772,42	0,35%
10.8	SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS, VERTICAIS E INSCRIÇÕES NOS PAVIMENTOS	R\$ 99.112,87	R\$ 123.232,15	R\$ 130.675,37	0,11%
10.9	MICRODRENAGEM	R\$ 504.181,87	R\$ 626.866,29	R\$ 664.729,03	0,57%
10.10	URBANIZAÇÃO	R\$ 3.131.308,12	R\$ 3.893.261,90	R\$ 4.128.414,93	3,55%
10.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 457.835,53	R\$ 569.249,98	R\$ 603.632,68	0,52%
10.12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 24.052,36	R\$ 29.991,21	R\$ 31.802,68	0,03%
TOTAL :		R\$ 88.090.491,15	R\$ 109.516.855,09	R\$ 116.131.673,20	100%

Documento assinado digitalmente