

**SINAPI - 09/2025**

**SICRO - 07/2025**

**ORSE - 08/205**

**EMBASA - 06/2025**

**BDI = 24,33%**  
**NÃO DESONERADO**

**OBJETO : Contratação integrada de empresa especializada de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Executivo, bem como para a execução das obras de implantação de Parques Lineares e de obras complementares destinada à implantação do Sistema de Macrodrenagem, nas bacias dos Rios Camaçari e Pedreiras, no Município de Camaçari/BA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL % MATRIZ DE RISCO	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.073.684,32	R\$ 3.821.616,62	R\$ 4.052.442,27	3,49%
2	PROJETO	R\$ 2.030.730,88	R\$ 2.524.877,00	R\$ 2.677.379,57	2,31%
3	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 764.438,38	R\$ 950.450,45	R\$ 1.007.857,67	0,87%
4	TRECHO 04	R\$ 11.787.173,26	R\$ 14.654.536,86	R\$ 15.539.670,83	13,56%
5	TRECHO 05	R\$ 5.206.070,52	R\$ 6.472.100,64	R\$ 6.863.015,52	6,05%
6	TRECHO 06	R\$ 5.579.996,93	R\$ 6.937.382,68	R\$ 7.356.400,59	6,48%
7	TRECHO 07	R\$ 4.756.860,09	R\$ 5.913.977,94	R\$ 6.271.182,22	5,53%
8	TRECHO 08	R\$ 20.777.457,06	R\$ 25.829.995,40	R\$ 27.390.127,18	24,14%
9	TRECHO 09	R\$ 22.184.788,01	R\$ 27.581.237,90	R\$ 29.247.144,72	25,78%
10	TRECHO 13.03	R\$ 11.929.291,70	R\$ 14.830.679,60	R\$ 15.726.452,63	13,86%
<b>TOTAL :</b>		<b>R\$ 88.090.491,15</b>	<b>R\$ 109.516.855,09</b>	<b>R\$ 116.131.673,20</b>	<b>100%</b>

Documento assinado digitalmente



**LUAN COSTA SANCHES SILVA**  
Data: 27/04/2026 15:34:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>