



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

Ofício Nº: 249/2026

Assunto: Esclarecimento (Faz)

Ref.: PROCESSO Nº 137/2026 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2026

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA CENTRAL DE CLIMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DE AR DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO CTI DA FUNDAÇÃO

Data: Varginha-MG, 03/07/2026

Prezados Senhores,

Esclarece-se que, em razão da necessidade de retificação do **Anexo VII – Cronograma Físico-Financeiro**, as licitantes deverão considerar, para todos os fins de participação no certame, o cronograma físico-financeiro retificado, que segue anexo a este Ofício, acompanhado da justificativa técnica elaborada pela engenheira responsável.

Diante dos esclarecimentos prestados e considerando que a referida retificação não altera o objeto da contratação, tampouco compromete a formulação das propostas ou a competitividade do certame, informa-se que a data de abertura da licitação permanece inalterada, mantida para o dia **06 de agosto de 2026, às 8h**, por meio do Portal de Compras Públicas, disponível em: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>.

Para todos os efeitos, o presente Ofício passa a integrar o **Processo nº 137/2026 – Concorrência nº 002/2026**.

Rosana de Paiva Silva Moraes

Diretora Geral

Fundação Hospitalar do Município de Varginha

Aos

Licitantes

Assinantes



Rosana De Paiva Silva Moraes

Assinou em 03/07/2026 às 16:38:41 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS com o CPF *****.038.286-****, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, Rosana De Paiva Silva Moraes, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

J2M-ZGZ-4O1-G6N



**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CENTRAL E TRATAMENTO DE AR PARA AMPLIAÇÃO DO CTI DA FUNDAÇÃO

Valor estimado da obra: R\$ 991.487,81

Prazo total de execução: 120 (cento e vinte) dias corridos

ETAPA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO ESTIMADO	PERC	VALOR (R\$)
1	Entrega integral dos equipamentos e maquinários principais previstos no projeto executivo	1º mês	20%	198.297,56
2	Instalação eletromecânica do sistema HVAC hospitalar, incluindo montagem dos equipamentos, rede de dutos, rede frigorígena, instalações elétricas, automação e infraestrutura complementar	2º mês	30%	297.446,34
3	Conclusão do start-up, TAB – Testing, Adjusting and Balancing, comissionamento, testes operacionais, entrega da documentação técnica final e emissão do aceite definitivo pela fiscalização técnica da Fundação	3º mês	50%	495.743,91

| TOTAL | 120 DIAS | 100% | R\$ 991.487,81 |

Observações:

- O cronograma poderá sofrer ajustes em função das condições operacionais da unidade hospitalar, compatibilizações técnicas e logística de execução em área assistencial.
- A execução dos serviços deverá ocorrer de forma planejada, visando minimizar impactos nas atividades hospitalares e garantir a segurança dos ambientes adjacentes.
- A CONTRATADA deverá apresentar, em até 05 (cinco) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço, cronograma executivo detalhado contemplando todas as etapas da obra.

Documento assinado digitalmente
gov.br THAIS GALO SMANIO DE OLIVEIRA MIRANDA
Data: 03/07/2026 11:08:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thaís Galo Smanio de O. Miranda
CREA 189789/D-MG




**HOSPITAL
BOM PASTOR**

FHOMUV - Fundação Hospitalar
do Município de Varginha

Justificativa para Retificação do Cronograma Físico Financeiro do Processo de Aquisição da Climatização Central e Tratamento de Ar do Novo CTI

A retificação do cronograma físico-financeiro faz-se necessária em razão da identificação de divergências entre o cronograma elaborado e as etapas previstas no processo de contratação. Após conferência conjunta dos documentos, procedeu-se à compatibilização das informações, visando assegurar a conformidade com o processo de aquisição e instalação, sem alteração do objeto ou do valor contratado.



Documento assinado digitalmente

THAIS GALO SMANIO DE OLIVEIRA MIRANDA

Data: 03/07/2026 11:22:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Thaís Galo Smanio de O. Miranda
CREA 189789/D-MG