Data de emissão: 31/07/2026

CURVA ABC - POR ETAPA

Projeto

REQUALIFICAÇÃO DO VIÁRIO - ALÇA DA TERCEIRA PONTE

Local

VILA VELHA - ES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CURVA	VALOR TOTAL (R$)	PESO RELATIVO (%)	% ACUMULADO
6.1	Macrodrenagem	A	26.774.646,83	26,064%	26,064%
4.1	Demolições e Limpezas	A	10.826.826,96	10,539%	36,603%
7.2	Implantação de pavimento flexível novo - Tipo II	A	8.006.466,21	7,794%	44,397%
3.1	Administração local de obra	A	7.169.426,23	6,979%	51,376%
9.2	Estrutura de passarela 1	A	6.126.854,96	5,964%	57,340%
7.4	Calçadas, Guias e sarjetas	A	4.472.400,45	4,354%	61,694%
2.1	Elaboração de projetos	A	4.173.496,43	4,063%	65,756%
1.3	Licenciamento e Aprovações	A	4.114.956,54	4,006%	69,762%
6.2	Segmentos e Caixas moldadas "in-loco"	B	3.948.991,54	3,844%	73,606%
7.1	Implantação de pavimento flexível novo - Tipo I	B	3.697.650,49	3,599%	77,206%
1.1	Mobilização, canteiro de obras e desmobilização	B	2.568.197,33	2,500%	79,706%
5.1	Terraplenagem	B	2.480.485,46	2,415%	82,120%
9.1	Fundação da passarela elevada 1	B	2.339.665,60	2,278%	84,398%
12.1	Remanejamento de rede de distribuição de água	B	1.801.996,35	1,754%	86,152%
10.1	Iluminação	B	1.488.867,73	1,449%	87,601%
9.4	Estrutura de passarela 2	B	1.483.909,23	1,445%	89,046%
8.5	Desvio de tráfego	C	1.327.481,39	1,292%	90,338%
12.3	Remanejamento e/ou reabilitação de redes de águas pluviais	C	1.281.665,55	1,248%	91,586%
7.8	Drenagem superficial	C	1.258.143,19	1,225%	92,810%
12.2	Remanejamento de adutora	C	884.330,79	0,861%	93,671%
9.3	Fundação da passarela elevada 2	C	839.718,88	0,817%	94,489%
12.4	Proteção mecânica de rede de gás	C	826.966,91	0,805%	95,294%
7.6	Piso intertravado e Piso drenante	C	817.232,43	0,796%	96,089%
7.3	Recapeamento asfáltico	C	578.520,22	0,563%	96,652%
1.2	Locação de obra	C	568.475,04	0,553%	97,206%
7.5	Ciclovia	C	507.842,67	0,494%	97,700%
8.3	Sinalização semafórica	C	453.538,90	0,441%	98,142%
12.5	Remanejamento de rede de esgoto	C	401.455,47	0,391%	98,532%
1.5	Programa de desvio de tráfego	C	350.000,00	0,341%	98,873%
8.1	Sinalização Horizontal	C	274.400,80	0,267%	99,140%
8.4	Barreira New Jersey	C	186.076,87	0,181%	99,321%
1.7	Avaliação cautelar	C	150.000,00	0,146%	99,467%
7.7	Deck de madeira	C	126.414,90	0,123%	99,590%
11.2	Urbanização geral	C	107.105,53	0,104%	99,695%
8.2	Sinalização Vertical	C	97.789,91	0,095%	99,790%
1.4	Serviços preliminares	C	91.417,23	0,089%	99,879%
1.6	Sondagens	C	71.996,00	0,070%	99,949%
11.1	Paisagismo	C	52.482,36	0,051%	100,000%
			CUSTO TOTAL (R$)	**102.727.893,37**	**100,00%**

LEGENDA

- Curva A do orçamento
- Curva B do orçamento
- Curva C do orçamento

HASH: 71328d8583ee163b266814338cc504bfb65a8a44f8733d4b5be10caa6dd001b5. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/4DL7-683F-KREW-E9NY. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 26/08/2026. Juntado em 27/08/2026 15:39:12 por 2026-HPLD65 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/08/2026 16:02 PÁGINA 1 / 2

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/08/2026 16:02:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-HPLDC5

HASH: 71328d8583ee163b266814338cc504bfb65a8a44f8733d4b5be10caa6dd001b5. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/4DL7-683F-KREW-E9NY. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC em 26/08/2026. Juntado em 27/08/2026 15:39:12 por 2026-HPLDC5 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/08/2026 16:02