
ID DESCRIÇÃO 
TOTAL CUSTO

(R$)
TOTAL + TAXA DE RISCO + 

BDI (R$)
PESO RELATIVO POR 

ETAPA

21,28% 29,32%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.518.447,18R$                      9.722.855,89R$                      100,00%

1.1 Mobilização, canteiro de obras e desmobilização 4.124.972,16R$                  5.334.413,99R$                  54,86%

1.2 Locação de obra 426.431,70R$                     551.461,47R$                     5,67%

1.3 Licenciamento e Aprovações 2.282.465,50R$                  2.951.684,38R$                  30,36%

1.4 Serviços preliminares 2.075,92R$                         2.684,58R$                         0,03%

1.5 Programa de desvio de tráfego 400.000,00R$                     517.280,00R$                     5,32%

1.6 Sondagens 81.318,40R$                       105.160,95R$                     1,08%

1.7 Avaliação cautelar 201.183,50R$                     260.170,50R$                     2,68%

2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 6.956.142,00R$                      8.995.682,84R$                      100,00%

2.1.1 Elaboração de Projetos básicos 2.573.772,54R$                  3.328.402,65R$                  37,00%

2.1.2 Elaboração de Projetos Executivo 4.173.685,20R$                  5.397.409,70R$                  60,00%

2.1.3 CQP (controle de Qualidade de Projeto) 208.684,26R$                     269.870,49R$                     3,00%

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.401.457,06R$                    14.744.364,27R$                    100,00%

3.1 Administração local de obra 11.401.457,06R$               14.744.364,27R$               100,00%

4 DEMOLIÇÕES E LIMPEZAS 6.215.373,04R$                      8.037.720,42R$                      100,00%

4.1 Demolições e Limpezas 6.215.373,04R$                  8.037.720,42R$                  100,00%

5 TERRAPLENAGEM 32.866.481,56R$                    42.502.933,95R$                    100,00%

5.1 Terraplenagem (Escavação a céu aberto) 28.768.848,25R$               37.203.874,55R$               87,53%

5.2 Terraplenagem (Túnel) 4.097.633,31R$                  5.299.059,39R$                  12,47%

6 PAVIMENTAÇÃO 32.144.510,96R$                    41.186.705,93R$                    100,00%

6.1 Implantação de pavimento flexível novo - Tipo I 13.055.947,10R$               16.883.950,79R$               40,99%

6.1.16 Aquisição de materiais betuminosos 3.900.184,01R$                  4.730.143,17R$                  11,48%

6.2 Implantação de pavimento flexível novo - Tipo II (trincheira) 1.515.284,82R$                  1.959.566,33R$                  4,76%

6.2.8 Aquisição de materiais betuminosos 708.937,95R$                     859.799,95R$                     2,09%

6.3 Implantação de pavimento rígido novo - Tipo I 4.425.548,91R$                  5.723.119,86R$                  13,90%

6.4 Pavimento sobre OAE (Alargamento de viaduto) 4.396,51R$                         5.685,57R$                         0,01%

6.4.5 Aquisição de materiais betuminosos 4.464,35R$                         5.414,37R$                         0,01%

6.5 Recapeamento asfáltico 144.250,15R$                     186.544,29R$                     0,45%

6.5.5 Aquisição de materiais betuminosos 144.817,22R$                     175.634,33R$                     0,43%

6.6 Calçadas, Guias e sarjetas 4.234.438,28R$                  5.475.975,58R$                  13,30%

6.7 Ciclovia 613.608,94R$                     793.519,08R$                     1,93%

6.8 Drenagem superficial 3.392.632,70R$                  4.387.352,61R$                  10,65%

7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL, SEMAFÓRICA E DISP. 2.543.510,96R$                      3.289.268,37R$                      100,00%

7.1 Sinalização Horizontal 111.356,08R$                     144.005,68R$                     4,38%

7.2 Sinalização Vertical 58.308,08R$                       75.404,01R$                       2,29%

7.3 Implantação de semaforização inteligente 1.153.042,94R$                  1.491.115,12R$                  45,33%
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7.4 Barreira New Jersey 390.204,38R$                     504.612,30R$                     15,34%

7.5 Desvio de tráfego 830.599,49R$                     1.074.131,26R$                  32,66%

8 PASSARELAS 13.851.292,75R$                    17.912.491,79R$                    100,00%

8.1 Fundação da passarela elevada 1 1.372.756,93R$                  1.775.249,26R$                  9,91%

8.2 Estrutura de passarela 1 5.553.536,24R$                  7.181.833,07R$                  40,09%

8.3 Fundação da passarela elevada 2 1.372.756,93R$                  1.775.249,26R$                  9,91%

8.4 Estrutura de passarela 2 5.552.242,65R$                  7.180.160,20R$                  40,08%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.179.399,39R$                      1.525.199,29R$                      100,00%

9.1 Iluminação 1.179.399,39R$                  1.525.199,29R$                  100,00%

10 DRENAGEM 3.247.651,75R$                      4.199.863,25R$                      100,00%

10.1 Microdrenagem 3.247.651,75R$                  4.199.863,25R$                  100,00%

11 URBANIZAÇÃO 2.985.277,07R$                      3.860.560,30R$                      100,00%

11.1 Paisagismo 412.288,65R$                     533.171,68R$                     13,81%

11.2 Urbanização geral 2.572.988,42R$                  3.327.388,62R$                  86,19%

12 OAE's 39.292.459,02R$                    50.813.008,00R$                    100,00%

12.1 Paredes de Contenção 19.796.208,81R$               25.600.457,23R$               50,38%

12.2 Estacas e Laje de pavimento 12.561.922,10R$               16.245.077,66R$               31,97%

12.3 Vigas de Coroamento 1.474.183,73R$                  1.906.414,40R$                  3,75%

12.4 Laje de Topo do Mergulhão em Túnel 2.412.000,22R$                  3.119.198,68R$                  6,14%

12.5 Painel de concreto de  revestimento interno das paredes 2.189.961,39R$                  2.832.058,08R$                  5,57%

12.6 Alargamento do viaduto 858.182,78R$                     1.109.801,97R$                  2,18%

13 SISTEMAS DE TECNOLOGIA E VIDEOMONITORAMENTO 1.255.462,71R$                      1.623.564,37R$                      100,00%

13.1 Sistemas de Tecnologia e Videomonitoramento 1.255.462,71R$                  1.623.564,37R$                  100,00%

14 RECUPERAÇÃO E REMANEJAMENTO DE REDES EXISTENTES 3.541.420,83R$                      4.579.765,41R$                      100,00%

14.1 Remanejamento de rede de distribuição de água 709.335,79R$                     917.313,04R$                     20,03%

14.2 Remanejamento de adutora 411.795,78R$                     532.534,30R$                     11,63%

14.3 Remanejamento e/ou reabilitação de redes de águas pluviais 1.090.824,50R$                  1.410.654,25R$                  30,80%

14.4 Proteção mecânica de rede de gás 603.108,70R$                     779.940,17R$                     17,03%

14.5 Remanejamento de rede de esgoto 424.017,24R$                     548.339,10R$                     11,97%

14.6 Remoção/remanejamento de redes energia de média e alta tensão 53.463,15R$                       69.138,55R$                       1,51%

14.7 Remanejamento de rede de lógica 248.875,66R$                     321.846,00R$                     7,03%
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/10/2026 16:56:35 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ALEXANDRO SILVA CURITIBA (GERENTE QCE-03 - GEO - SEMOBI - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-B6NCC0
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