PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM RUAS DOS BAIRROS

					LEIS SOCIAIS 157,27%	BDI 23,32	DATA BASE: FEV/2026			
PLANILHA	ITEM	FONTE/CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	DESCONTO	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO C/ DESCONTO	PREÇO TOTAL C/ DESCONTO
1	**01**		**SERVIÇOS PRELIMINARES - ETAPA 1**							**R$ 713.312,10**
1	0101	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA	1,000000	R$ 721.975,810000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 713.312,100280	R$ 713.312,10
1	**02**		**ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ETAPA 1**							**R$ 2.217.199,41**
1	0201	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO	ETAPA	1,000000	R$ 376.126,000000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 371.612,488000	R$ 371.612,49
1	0202	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO	ETAPA	1,000000	R$ 1.800.383,250000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 1.778.778,651000	R$ 1.778.778,65
1	0203	-	CQP (CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO)	ETAPA	1,000000	R$ 67.619,710000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 66.808,273480	R$ 66.808,27
1	**03**		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 1**							**R$ 1.693.272,63**
1	0301	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ETAPA	1,000000	R$ 1.713.838,690000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 1.693.272,625720	R$ 1.693.272,63
1	**04**		**LIMPEZA DE TERRENO E DEMOLIÇÕES - ETAPA 1**							**R$ 455.929,39**
1	0401	-	DEMOLIÇÕES DE PAVIMENTO	ETAPA	1,000000	R$ 461.466,990000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 455.929,386120	R$ 455.929,39
1	**05**		**TERRAPLANAGEM - ETAPA 1**							**R$ 817.462,97**
1	0501	-	TERRAPLENAGEM	ETAPA	1,000000	R$ 827.391,670000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 817.462,969960	R$ 817.462,97
1	**06**		**MICRO E MACRODRENAGEM - VCA - ETAPA 1**							**R$ 37.434.367,18**
1	0601	-	MACRODRENAGEM EM VCA	ETAPA	1,000000	R$ 26.011.742,060000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 25.699.601,155280	R$ 25.699.601,16
1	0602	-	CANAL PROJETADO - SEÇÃO RETANGULAR B=2,0 X H=2,0M	ETAPA	1,000000	R$ 4.140.144,620000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 4.090.462,884560	R$ 4.090.462,88
1	0603	-	CAIXAS 01, 02, 03, 04 E 05	ETAPA	1,000000	R$ 2.925.471,400000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 2.890.365,743200	R$ 2.890.365,74
1	0604	-	MICRODRENAGEM EM VCA	ETAPA	1,000000	R$ 4.811.677,530000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 4.753.937,399640	R$ 4.753.937,40
1	**07**		**PAVIMENTAÇÃO - ETAPA 1**							**R$ 5.419.031,23**
1	0701	-	VIÁRIO PROJETADO - PAVIMENTO FLEXÍVEL	ETAPA	1,000000	R$ 2.914.382,550000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 2.879.409,959400	R$ 2.879.409,96
1	0702	-	Fornecimento de produtos de origem betuminosa para pavimentação asfáltica	ETAPA	1,000000	R$ 601.841,130000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 594.619,036440	R$ 594.619,04
1	0703	-	CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS	ETAPA	1,000000	R$ 1.014.467,230000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 1.002.293,623240	R$ 1.002.293,62
1	0704	-	CICLOVIA	ETAPA	1,000000	R$ 177.243,340000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 175.116,419920	R$ 175.116,42
1	0705	-	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	ETAPA	1,000000	R$ 574.652,460000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 567.756,630480	R$ 567.756,63
1	0706	-	Fornecimento de produtos de origem betuminosa para recomposição de pavimentação asfáltica	ETAPA	1,000000	R$ 202.262,710000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 199.835,557480	R$ 199.835,56
1	**08**		**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - ETAPA 1**							**R$ 476.952,54**
1	0801	-	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ETAPA	1,000000	R$ 457.738,740000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 452.245,875120	R$ 452.245,88
1	0802	-	REDE DE ÁGUA C/ PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4" CONF. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES P/ ALIMENT., DISTRIB., EXTRAVAS. E LIMP., CONS. O PADRÃO A 25M	ETAPA	1,000000	R$ 25.006,750000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 24.706,669000	R$ 24.706,67
1	**09**		**SERVIÇOS PRELIMINARES - ETAPA 2**							**R$ 713.312,10**
1	0901	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA	1,000000	R$ 721.975,810000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 713.312,100280	R$ 713.312,10
1	**10**		**ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ETAPA 2**							**R$ 5.132.669,55**
1	1001	-	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO	ETAPA	1,000000	R$ 881.738,000000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 871.157,144000	R$ 871.157,14
1	1002	-	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO	ETAPA	1,000000	R$ 4.178.032,250000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 4.127.895,863000	R$ 4.127.895,86
1	1003	-	CQP (CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO)	ETAPA	1,000000	R$ 135.239,420000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 133.616,546960	R$ 133.616,55
1	**11**		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2**							**R$ 3.738.698,85**
1	1101	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	ETAPA	1,000000	R$ 3.784.108,150000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 3.738.698,852200	R$ 3.738.698,85
1	**12**		**RESERVATÓRIO "IN LINE" ESGOTAMENTO POR GRAVIDADE - ETAPA 2**							**R$ 102.496.499,88**
1	1201	-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	ETAPA	1,000000	R$ 45.840.720,460000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 45.290.631,814480	R$ 45.290.631,81
1	1202	-	EXECUÇÃO DE BASE E PISO PARA RESERVATÓRIO	ETAPA	1,000000	R$ 2.344.988,350000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 2.316.848,489800	R$ 2.316.848,49
1	1203	-	PAREDE DE CONTENÇÃO EM RESERVATÓRIO	ETAPA	1,000000	R$ 37.268.256,110000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 36.821.037,036680	R$ 36.821.037,04
1	1204	-	SUPERESTRUTURA	ETAPA	1,000000	R$ 17.571.913,900000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 17.361.050,933200	R$ 17.361.050,93
1	1205	-	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO/RECALQUE PARA RESERVATÓRIO	ETAPA	1,000000	R$ 715.517,820000	1,20%	um virgula dois por cento	R$ 706.931,606160	R$ 706.931,61
			VALOR TOTAL							R$ 161.308.707,84

PEDRO EDUARDO DE BARROS:24681493864
Assinado de forma digital por PEDRO EDUARDO DE BARROS:24681493864
Dados: 2026.11.09 19:56:28 -03'00'

PAULO ALEXANDRE GALLIS PEREIRA BARAONA:57664064791
Assinado digitalmente por PAULO ALEXANDRE GALLIS PEREIRA BARAONA:57664064791
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=28905207000124, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=PAULO ALEXANDRE GALLIS PEREIRA BARAONA:57664064791
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 11,
Data: 2026.11.09 18:08:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Paulo Alexandre Gallis Pereira Baraona
Sócio-Diretor da Consorciada Cinco Estrelas Construtora
CONSÓRCIO VALE DO MOXUARA

PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS:07800417808
Assinado de forma digital por PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS:07800417808
Dados: 2026.11.09 19:13:44 -03'00'

JULIANO CURTO DE BARROS:02010843762
Assinado digitalmente por JULIANO CURTO DE BARROS:02010843762
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=28905207000124, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=JULIANO CURTO DE BARROS:02010843762
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 11,
Data: 2026.11.09 18:08:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Juliano Curto de Barros
CONSÓRCIO VALE DO MOXUARA
Responsável Técnico

ASSINADO DIGITALMENTE
WEVERTON SANTOS MORAES
CPF 109.185.727-03
DATA 10 de nov. de 2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro