



bra
AVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA,
ECUTANDO 1.080,00 KM NA COMUNIDADE VILA SOUSA E 1.920,00 KM
A COMUNIDADE KM 18 COM 7 MESTROS DE LARGURA, SENDO: RUA 01
VILA SOUSA INICIAL 3°7'29,268"S 51°44'15.996"O FINAL 3° 7'31.794"S
°44'9.924"O 300 M, RUA 02 – VILA SOUSA INICIAL 2°53'50"S 52°01'26"O
NAL 2°47'51"S 52°04'37"O 320 M, RUA 03 – VILA SOUSA INICIAL
7'36,366"S 51°44'13,12"O FINAL 3°7'38,784"S 51°44'14,058"O 220 M,
TRAVERSA 01 -VILA SOUSA INICIAL 3°7'33,138"S 51°44'15,222"O FINAL
7'34,578"S 51°44'12,528"O 80 M, TRAVERSA 02 -VILA SOUSA INICIAL
7'36,336"S 51°44'13,14"O FINAL 3°7'34,848"S 51°44'15,726"O 80 M,
TRAVERSA 03 -VILA SOUSA INICIAL 3°7'38,784"S 51°44'14,058"O FINAL
3°7'38,784"S 51°44'14,058"O 80 M, RUA AZUL – KM 18 INICIAL
3°10'26.976"S 52° 3'17,874"O FINAL 3°10'27.078"S 52°3'17.904"O 200M,
RUA NOVA – KM 18 INICIAL 3°10'25,428"S 52° 3'23,658"O FINAL
3°10'33.24"S 52°3'17.538"O 300M, BECO 01 – KM 18 INICIAL
3°10'25,428"S 52° 3'23,46"O FINAL 3°10'25.326"S 52°3'21.606"O 70 M,
BECO 02 – KM 18 INICIAL 3°10'22,896"S 52° 3'23,556"O FINAL
3°10'20.452"S 52°3'21.954"O 70 M, BECO 03 – KM 18 INICIAL
3°10'20,452"S 52° 3'21,954"O FINAL 3°10'22.896"S 52°3'23.556"O 70 M,
BECO 04 – KM 18 INICIAL 3°10'20,484"S 52° 3'23,634"O FINAL
3°10'20.502"S 52°3'21.318"O 70 M, BECO DA DONA ROSA – KM 18 INICIAL
3°10'33,162"S 52° 3'23,862"O FINAL 3°10'32.73"S 52°3'26.604"O 80 M, AV.
03 – KM 18 INICIAL 3°10'41.50"S 52° 3'34.09"O FINAL 3°10'41.58"S 52°
3'18.41"O 490 M, AV 05 – KM 18 INICIAL 3°10'41.49"S 52° 3'29.94"O FINAL
3°10'51.22"S 52° 3'29.93"O 300 M, VICINAL 04/06 – KM 18 INICIAL
3°10'41.35"S 52° 3'34.13"O FINAL 3°10'48.73"S 52° 3'34.24"O 270 M

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SBC - 04/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
ORSE - 02/2026 -
Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SETOP - 01/2026 - Minas
Gerais
SIURB INFRA - 01/2026 -
São Paulo
AGETOP CIVIL - 12/2025
- Goiás

B.D.I.
19,45%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%									
		57.817,08	57.817,08									
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		203.780,83	20.378,08	20.378,08	20.378,08	20.378,08	20.378,08	20.378,08	20.378,08	20.378,08	20.378,08	20.378,08
3	PROJETOS / AS BUILT	100,00%	50,00%	50,00%								
		37.502,16	18.751,08	18.751,08								
4	SINALIZAÇÃO DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		14.540,10	1.454,01	1.454,01	1.454,01	1.454,01	1.454,01	1.454,01	1.454,01	1.454,01	1.454,01	1.454,01
5	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO VILA SOUSA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		1.673.484,82	167.348,48	167.348,48	167.348,48	167.348,48	167.348,48	167.348,48	167.348,48	167.348,48	167.348,48	167.348,48
6	PAVIMENTAÇÃO VILA LEONARDO D'VINCI KM 18	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		2.720.465,67	272.046,57	272.046,57	272.046,57	272.046,57	272.046,57	272.046,57	272.046,57	272.046,57	272.046,57	272.046,57
Porcentagem			11,42%	10,2%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%	9,8%
Custo			537.795,30	479.978,22	461.227,14	461.227,14	461.227,14	461.227,14	461.227,14	461.227,14	461.227,14	461.227,14
Porcentagem Acumulado			11,42%	21,62%	31,42%	41,21%	51,01%	60,81%	70,61%	80,4%	90,2%	100,0%
Custo Acumulado			537.795,30	1.017.773,52	1.479.000,66	1.940.227,80	2.401.454,94	2.862.682,08	3.323.909,22	3.785.136,36	4.246.363,50	4.707.590,66

Daniel Santana Gomes
Setor de Engenharia