



**Governo do Estado de São Paulo
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
GERÊNCIA DE OBRAS DO INTERIOR**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

UASG

081108-FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Editado por: Guilherme Brito

Atualizado em:

06/08/2025

Status:

Em andamento

INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

| Categoria | Número da Contratação | Processo Administrativo |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Obras e serviços de arquitetura e engenharia | 69/01140/25 | 229.00014184/2025-41 |

REQUISITANTE:

| |
|---|
| Órgão: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE |
| Setor Requisitante: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - DOS |

Responsável pela demanda: Affonso Coan Filho

Cargo: Gerente de Obras

Matrícula: 2484

E-mail: affonso.coan@fde.sp.gov.br

Telefone: 11 3158-4000

DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: **OUTUBRO/2025**

PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

EE FELIPE CARDOSO, prazo da execução dos serviços de 60 (sessenta) dias na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), admitindo-se que a sua prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

EE DR DARIO BRASIL, prazo da execução dos serviços de 90 (noventa) dias na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), admitindo-se que a sua prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

EE PROF DR JOAO CHIARINI, prazo da execução dos serviços de 90 (noventa) dias na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), admitindo-se que a sua prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

EE PROFA CAROLINA MENDES THAME, prazo da execução dos serviços de 150 (cento e cinquenta) dias na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), admitindo-se que a sua prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

EE FREI FERNANDO MARIA FACHINI, prazo da execução dos serviços de 120 (cento e vinte) dias na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), admitindo-se que a sua prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

EE PROF ATTILIO VIDAL LAFRATA, prazo da execução dos serviços de 90 (noventa) dias na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), admitindo-se que a sua prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

EE PROFA AVELINA PALMA LOSSO, prazo da execução dos serviços de 120 (cento e vinte) dias na forma do artigo 105 da [Lei nº 14.133, de 2021](#), admitindo-se que a sua prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: **Alta**

A reforma das escolas públicas de São Paulo é essencial para garantir ambientes seguros, funcionais e de qualidade. O desgaste das instalações e a obsolescência dos equipamentos exigem constantes melhorias para evitar problemas estruturais e garantir a segurança. Além disso, a modernização das infraestruturas valoriza o ambiente escolar, favorecendo o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos, impactando diretamente na qualidade da educação e na formação de cidadãos preparados para o futuro.

Nesse sentido, a ampliação das salas de aula é considerada uma prioridade no ambiente escolar. A contratação em questão é necessária para a construção de novas salas, incluindo a execução de serviços preliminares, fundações, estrutura, acabamentos, além dos sistemas elétrico e hidráulico. Garantindo melhores condições para o aprendizado e promovendo um ambiente mais saudável, inclusivo e eficiente. Além disso, essa ampliação contribui para enfrentar melhor os desafios da educação contemporânea, como a superlotação das salas e a integração de tecnologias, redução do ensino noturno e expansão do programa PEI.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

Ampliação de salas nas escolas abaixo:

EE FELIPE CARDOSO

Ampliação de 1 sala de aula

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 1.050,00 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 33.509,56 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 25.890,47 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 9.997,73 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 2.245,66 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 19.888,99 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 78.539,28 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 11.140,30 |
| 10.00.000 | FORRO | 22225 | 14.451,43 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 7.454,66 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 24.360,78 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 1.541,86 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 4.565,67 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 55.013,45 |
| | | | 289.649,84 |

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 13.018,71 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 1.508,20 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 34.107,38 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 12.907,45 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 39.124,06 |
| | | | 100.665,80 |

EE DR DARIO BRASIL

Ampliação de 01 sala de aula

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 647,06 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 29.025,41 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 24.379,66 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 9.997,73 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 2.245,66 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 19.888,99 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 79.312,14 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 8.543,70 |
| 10.00.000 | FORRO | 22225 | 14.451,43 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|------------|
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 7.454,66 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 25.466,04 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 1.541,86 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 4.681,76 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 47.058,18 |
| | | | 274.694,28 |

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 13.035,84 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 173,37 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 15.536,91 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 9.427,56 |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 22225 | 10.952,04 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 25.804,36 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 20.202,36 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 2.437,17 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 63.727,66 |
| | | | 161.297,27 |

EE PROF DR JOAO CHIARINI

Ampliação de 03 salas de aula

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 2.917,84 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 94.653,19 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 66.302,71 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 21.746,46 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 6.736,98 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 59.666,98 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 194.555,96 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 36.258,65 |
| 10.00.000 | FORRO | 22225 | 43.354,31 |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 22225 | 10.549,56 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 19.633,61 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 75.526,41 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 4.625,59 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 10.620,39 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 70.283,78 |
| | | | 717.432,42 |

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 30.932,47 |
| 02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | 22225 | 52.685,19 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 374,89 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 14.068,00 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 10.337,67 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 52.113,13 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 18.347,50 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 17.635,62 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------|------------|
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 33.923,99 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 19.939,93 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 118.654,56 |
| | | | 369.012,94 |

EE PROFA CAROLINA MENDES THAME

Ampliação de 03 salas de aula

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 1.626,24 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 77.208,99 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 73.721,40 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 21.746,46 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 6.736,98 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 59.666,98 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 198.146,80 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 57.246,23 |
| 10.00.000 | FORRO | 22225 | 43.354,31 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 19.633,61 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 74.003,87 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 4.625,59 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 11.455,90 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 64.498,40 |
| | | | 713.671,76 |

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|-------------------------|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 6.102,71 |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 22225 | 13.769,94 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 31.237,29 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 108.437,93 |
| | | | 159.547,87 |

EE FREI FERNANDO MARIA FACHINI

Ampliação de 02 salas de aula

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 1.085,59 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 86.468,80 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 244.446,16 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 15.298,77 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 4.911,64 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 48.624,92 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 43.017,17 |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 22225 | 20.258,55 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 21.538,04 |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 22225 | 1.848,74 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 11.788,17 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 87.863,25 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 5.844,16 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 36.924,53 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 6.509,97 |

| | | | |
|--|--|--|------------|
| | | | 636.428,46 |
|--|--|--|------------|

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 11.308,32 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 44.539,56 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 145.720,02 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 218,93 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 14.259,24 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 96.146,20 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 2.976,70 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 40.214,12 |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 22225 | 16.787,77 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 35.486,49 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 99.500,18 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 8.629,60 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 9.507,30 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 222.388,72 |
| | | | 747.683,14 |

EE PROF ATTILIO VIDAL LAFRATA

Ampliação de 03 salas de aula

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 4.002,54 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 78.843,57 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 194.134,70 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 36.460,97 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 8.852,52 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 98.216,03 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 22.247,10 |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 22225 | 13.113,65 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 39.394,18 |
| 11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO | 22225 | 8.662,28 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 26.927,60 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 79.480,06 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 7.323,86 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 30.600,95 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 82.760,61 |
| | | | 731.020,62 |

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 1.404,72 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 14.259,81 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 342,99 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 44.283,26 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 51.083,51 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 9.456,42 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 120.090,58 |
| | | | 240.921,29 |

EE PROFA AVELINA PALMA LOSSO

Ampliação de 02 salas de aula

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|--|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 2.175,25 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 81.999,50 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 48.503,30 |
| 04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 22225 | 15.872,09 |
| 05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 4.491,32 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 39.777,98 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 137.434,37 |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 22225 | 730,35 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 18.595,56 |
| 10.00.000 | FORRO | 22225 | 28.902,87 |
| 12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 22225 | 15.365,17 |
| 13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 22225 | 43.117,25 |
| 14.00.000 | VIDROS | 22225 | 3.083,73 |
| 15.00.000 | PINTURA | 22225 | 8.714,89 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 114.185,09 |
| | | | 562.948,72 |

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | Código Catser | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------|---|---------------|-------------------|
| 01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 22225 | 33.418,59 |
| 02.00.000 | INFRAESTRUTURA | 22225 | 1.875,42 |
| 03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 22225 | 1.436,31 |
| 06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 489,36 |
| 07.00.000 | COBERTURA | 22225 | 13.186,80 |
| 08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 22225 | 8.531,50 |
| 09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 22225 | 23.216,11 |
| 16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 22225 | 90.513,84 |
| | | | 172.667,93 |

Obs.: O detalhamento completo contendo descrição dos serviços, quantidades e valor unitário, estão nos documentos anexos.

- 1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 67.985, de 27 de setembro de 2023.
- 1.2. A estimativa da despesa foi calculada com base em valores unitários iguais à média do item correspondente de acordo com a tabela FIPE Abril/2025, em conformidade com o artigo 23, §2º, I e II da Lei nº 14133/2021.
- 1.3. Execução de obra de construção de salas de aula que serão realizadas nas unidades citadas acima.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A ampliação das salas nas escolas estaduais é essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais espaço, é possível reduzir a superlotação, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado ao aprendizado, o que facilita o trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.

Além disso, a expansão permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI), aumentando o tempo de permanência dos alunos e oferecendo uma formação mais completa, com atividades acadêmicas, culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a redução das desigualdades sociais, melhora o desempenho escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.

A melhoria das condições físicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a segurança, criando um ambiente mais acolhedor e propício ao aprendizado. Com mais espaços, é possível incluir tecnologias no ensino, tornando-o mais interativo.

Por fim, a ampliação de salas contribui para enfrentar melhor os desafios da educação contemporânea, como a superlotação das salas e a integração de tecnologias, ampliação do ensino diurno e expansão do programa PEI. Para as escolas referenciadas acima, o motivo desta contratação é a conversão de unidade de ensino regular para ensino integral (PEI) e ampliação do ensino diurno.

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES

3.1. O valor total estimado da contratação é de R\$ 5.877.642,36 (cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), para o exercício em 2025.

VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Affonso Coan Filho
Resp. pela Gerência de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25

Anexo 1 – EE FELIPE CARDOSO (Projeto, Relatório Fotográfico, RV e Orçamento e Memória de Cálculo)
Anexo 2 – EE DR DARIO BRASIL (Projeto, Relatório Fotográfico, RV e Orçamento e Memória de Cálculo)
Anexo 3 - EE PROF DR JOAO CHIARINI (Projeto, Relatório Fotográfico, RV e Orçamento e Memória de Cálculo)
Anexo 4 - EE PROFA CAROLINA MENDES THAME (Projeto, Relatório Fotográfico, RV e Orçamento e Memória de Cálculo)
Anexo 5 - EE FREI FERNANDO MARIA FACHINI (Projeto, Relatório Fotográfico, RV e Orçamento e Memória de Cálculo)
Anexo 6 - EE PROF ATTILIO VIDAL LAFRATA (Projeto, Relatório Fotográfico, RV e Orçamento e Memória de Cálculo)
Anexo 7 - EE PROFA AVELINA PALMA LOSSO (Projeto, Relatório Fotográfico, RV e Orçamento e Memória de Cálculo)



Documento assinado eletronicamente por **Affonso Coan Filho, Gerente de Obras**, em 06/08/2025, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0077424280** e o código CRC **B47DF039**.