

RETIFICAÇÃO DO EDITAL – CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 13/2025

1. DA CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 13/2025

1.1. O **Município da Estância Turística** de São Roque/SP, por meio do Departamento de Administração, resolve retificar o edital de **Concorrência Pública n.º 13/2025** para **Contratação de Empresa Especializada para Reforma da EMEF Prof.^a Iracema Villaça, no Município de São Roque**, nos termos abaixo especificados:

2. DAS RETIFICAÇÕES

2.1. A presente retificação tem por objeto as seguintes alterações:

2.2. Das alterações do edital:

ONDE SE LÊ:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
Obra: Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no Município de São Roque/SP.																			
Local: Rua Prof. Vicente Júlio de Oliveira, 56 - Jardim Villaça, São Roque – SP																			
Item	Descrição dos Serviços	Preço dos Serviços	Percentual dos Serviços	Mês															
				01				02				03				04			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.952,81	5,81%																
				100%				0%				0%				0%			
				R\$ 12.952,81				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 14.930,80	6,70%																
				100%				0%				0%				0%			
				R\$ 14.930,80				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
3	FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO	R\$ 37.197,05	16,70%																
				100%				0%				0%				0%			
				R\$ 37.197,05				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
4	ESTRUTURA	R\$ 25.472,10	11,43%																
				0%				100%				0%				0%			
				R\$ 0,00				R\$ 25.472,10				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
5	INFRAESTRUTURA - HIDRÁULICA	R\$ 16.727,20	7,51%																
				50%				50%				0%				0%			
				R\$ 8.363,60				R\$ 8.363,60				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
6	INFRAESTRUTURA - ELÉTRICA	R\$ 1.989,13	0,89%																
				0%				100%				0%				0%			
				R\$ 0,00				R\$ 1.989,13				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
7	PISOS	R\$ 20.525,26	9,21%																
				0%				100%				0,00%				0,00%			
				R\$ 0,00				R\$ 20.525,26				R\$ 0,00				R\$ 0,00			
8	ACABAMENTOS	R\$ 64.691,17	29,04%																
				0%				0%				50%				50%			
				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 32.345,59				R\$ 32.345,59			
9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.660,74	5,68%																
				0%				0%				100%				0%			
				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 12.660,74				R\$ 0,00			
10	ABRIGO DE GÁS	R\$ 10.870,35	4,88%																
				0%				0%				100,00%				0,00%			
				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 10.870,35				R\$ 0,00			
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.747,28	2,13%																
				0%				0%				0%				100%			
				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 0,00				R\$ 4.747,28			
R\$				R\$ 73.444,26				R\$ 56.350,08				R\$ 55.876,67				R\$ 37.092,87			
(%)				32,97%				25,30%				25,08%				16,65%			
R\$ Acumulado		R\$ 222.763,89		R\$ 73.444,26				R\$ 129.794,35				R\$ 185.671,02				R\$ 222.763,89			
(%) Acumulado			100,00%	32,97%				58,27%				83,35%				100,00%			

LEIA -SE:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
Obra: Reestruturação da EMEF Prof. Iracema Villaça, no Município de São Roque - SP.																
Local: Rua Prof. Vicente Júlio de Oliveira, 56 - Jardim Villaça, São Roque – SP																
Item	Descrição dos Serviços	Preço dos Serviços	Percentual dos Serviços	Mês												
				01			02			03			04			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.952,81	5,81%													
				100%			0%			0%			0%			
				R\$ 12.952,81			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 14.930,80	6,70%													
				100%			0%			0%			0%			
				R\$ 14.930,80			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
3	FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO	R\$ 37.197,05	16,70%													
				100%			0%			0%			0%			
				R\$ 37.197,05			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
4	ESTRUTURA	R\$ 25.472,10	11,43%													
				0%			100%			0%			0%			
				R\$ 0,00			R\$ 25.472,10			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
5	INFRAESTRUTURA - HIDRÁULICA	R\$ 16.727,20	7,51%													
				50%			50%			0%			0%			
				R\$ 8.363,60			R\$ 8.363,60			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
6	INFRAESTRUTURA - ELÉTRICA	R\$ 1.989,13	0,89%													
				0%			100%			0%			0%			
				R\$ 0,00			R\$ 1.989,13			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
7	PISOS	R\$ 20.525,26	9,21%													
				0%			100%			0,00%			0,00%			
				R\$ 0,00			R\$ 20.525,26			R\$ 0,00			R\$ 0,00			
8	ACABAMENTOS	R\$ 64.691,17	29,04%													
				0%			0%			50%			50%			
				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 32.345,59			R\$ 32.345,59			
9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 12.660,74	5,68%													
				0%			0%			100%			0%			
				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 12.660,74			R\$ 0,00			
10	ABRIGO DE GÁS	R\$ 10.870,35	4,88%													
				0%			0%			100,00%			0,00%			
				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 10.870,35			R\$ 0,00			
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.747,28	2,13%													
				0%			0%			0%			100%			
				R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 4.747,28			
R\$				R\$ 73.444,26			R\$ 56.350,08			R\$ 55.876,67			R\$ 37.092,87			
(%)				32,97%			25,30%			25,08%			16,65%			
R\$ Acumulado		R\$ 222.763,89		R\$ 73.444,26			R\$ 129.794,35			R\$ 185.671,02			R\$ 222.763,89			
(%) Acumulado			100,00%	32,97%			58,27%			83,35%			100,00%			

3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL

3.1. Mantêm-se INALTERADAS as demais cláusulas do Edital.

3.2. Considerando que tais alterações não impactam na formulação das propostas, mantém-se a data inicialmente marcada para a disputa.

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO
PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 19BB-2446-0031-981D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO (CPF 144.XXX.XXX-59) em 06/08/2025 15:32:40
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saoroque.1doc.com.br/verificacao/19BB-2446-0031-981D>