

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MODELO - COM CUSTO ESTIMADO

Data base :31/08/2025

Construção de ponte sobre o Córrego Genúncia
Município de Florai/PR

PRAZO DE EXECUÇÃO:

08 mês(es)

Extensão: 0,014 km

COM DESONERAÇÃO

| DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO SEM ENCARGOS | PADRÃO SALARIAL | ENCARGOS TOTAIS MENSALISTA | CUSTO UNITÁRIO COM ENCARGOS | CONVÊNIO MUNICIPAL | |
|--|---------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | A1 | |
| | | | | | | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL |
| DIVISÃO DE ENGENHARIA/TÉCNICA | | | | | | | |
| Engenheiro Chefe | mês | 23.225,40 | 15,30 | 98,51% | 46.104,74 | | |
| Engenheiro Pleno | mês | 16.849,80 | 11,10 | 98,51% | 33.448,53 | | |
| Engenheiro Auxiliar | mês | 12.903,00 | 8,50 | 98,51% | 25.613,74 | 0,50 | 12.806,87 |
| Técnico Nível Médio Estradas | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | | |
| Desenhista | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | | |
| Engenheiro Junior em Meio Ambiente | mês | 12.903,00 | 8,50 | 98,51% | 25.613,74 | | |
| Técnico Especializado | mês | 5.161,20 | 3,40 | 98,51% | 10.245,49 | | |
| DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | | |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | mês | 14.269,20 | 9,40 | 98,51% | 28.325,78 | | |
| Médico de Segurança do Trabalho | mês | 12.903,00 | 8,50 | 98,51% | 25.613,74 | | |
| Técnico de Segurança do Trabalho | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | | |
| DIVISÃO DE PRODUÇÃO | | | | | | | |
| Topógrafo | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | | |
| Auxiliar de Topografia | mês | 2.717,22 | 1,79 | 98,51% | 5.393,95 | 1,00 | 5.393,95 |
| Laboratorista | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | 1,00 | 7.834,79 |
| Auxiliar de Laboratorista | mês | 2.732,40 | 1,80 | 98,51% | 5.424,08 | | |
| Encarregado Geral | mês | 7.741,80 | 5,10 | 98,51% | 15.368,24 | 0,50 | 7.684,12 |
| Encarregado Especializado | mês | 5.161,20 | 3,40 | 98,51% | 10.245,49 | | |
| Apontador | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| Motorista | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| DIVISÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| Encarregado Administrativo | mês | 6.527,40 | 4,30 | 98,51% | 12.957,54 | | |
| Auxiliar Administrativo | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | | |
| Almoxarife/Comprador | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| Recepcionista/ Telefonista | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| Faxineira | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| Vigia Diurno | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| Vigia Noturno | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | | | | | | | |
| Servente | mês | 2.580,60 | 1,70 | 98,51% | 5.122,74 | | |
| Eletricista | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | | |
| Carpinteiro | mês | 3.946,80 | 2,60 | 98,51% | 7.834,79 | | |
| Motoniveladora 120-K leve | h | 317,51 | | | 317,51 | | |
| Caminhão guindauto | h | 275,76 | | | 275,76 | | |
| Caminhão pipa | h | 247,13 | | | 247,13 | | |
| VEÍCULOS | | | | | | | |
| Automóvel leve pot. min. 75 HP(s/motor.) | h | 116,77 | | | 116,77 | | |
| Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. min.120 HP(s/motor.) | h | 138,53 | | | 138,53 | 352,00 | 48.762,56 |
| Veículo utilitário pot. min. 114 HP (s/motor.) | h | 190,95 | | | 190,95 | | |
| Microônibus com motorista (16 passageiros) | h | 226,94 | | | 226,94 | | |
| Microônibus transporte urbano capacidade 30 pessoas | h | 230,02 | | | 230,02 | | |
| Veículo transporte coletivo 40 passageiros | h | 391,07 | | | 391,07 | | |
| EQUIPAMENTOS INDIRETOS | | | | | | | |
| Instrumental de Topografia | mês | 5.431,07 | | | 5.431,07 | 0,50 | 2.715,53 |
| Equipamentos de Laboratório Asfalto | mês | 5.884,79 | | | 5.884,79 | | |
| Equipamentos de Laboratório Concreto | mês | 4.718,72 | | | 4.718,72 | 2,00 | 9.437,44 |
| Equipamentos de Laboratório Solos | mês | 3.600,62 | | | 3.600,62 | 0,25 | 900,15 |
| CUSTO TOTAL | | | | | | | 95.535,41 |
| DESPESAS DIVERSAS (5,00%) | | | | | | | 4.776,77 |
| SUB-TOTAL | | | | | | | 100.312,18 |
| BDI | | | | | | 24,77% | 24.847,32 |
| PREÇO TOTAL | | | | | | | 125.159,50 |

OBS:

Despesas diversas - material de expediente e limpeza, água, luz, telefone, internet, postagens, computadores e softwares necessários entre outros.

1. A quantidade de mão de obra deverá ser multiplicada pelo prazo de execução da obra
2. Divisão de segurança e medicina do trabalho - conforme número total de funcionários (ver NR-04)
3. Divisão administrativa - vigia diurno se o canteiro de obras for cercado e incluir vigia noturno conforme particularidade da obra

EDSON LUCIANO

LABIAK:88401057949

Assinado de forma digital por EDSON
LUCIANO LABIAK:88401057949
Dados: 2026.03.17 16:19:24 -03'00'

Responsável Técnico: EDSON LUCIANO LABIAK

ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR-226479/D