

**CURVA ABC**

MUNICÍPIO: CAMPO MOURÃO

OBRA: TRAVESSIA AVENIDA DAS TORRES - RIO DO CAMPO

Faixa A até 50% do % acumulado

Faixa B entre 50% e 80% do % acumulado

Faixa C 80% em diante do % acumulado

Nº DO ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UD	QTDE	SUB-TOTAL	% INDIVIDUAL	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
1	Preenchimento rebaixo c/ rachão	m3	8.800,00	R\$ 1.708.168,00	30,84%	30,84%	A
2	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e	m	69,00	R\$ 767.283,45	13,85%	44,69%	A
3	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	795,80	R\$ 325.903,98	5,88%	50,57%	B
4	Brita Graduada	m3	1.027,98	R\$ 316.206,65	5,71%	56,28%	B
5	Esc. carga e transp. 1a. cat. 1600-2000m	m3	16.123,61	R\$ 292.482,29	5,28%	61,56%	B
6	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	1.370,64	R\$ 285.819,56	5,16%	66,72%	B
7	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	1.752,00	R\$ 235.433,76	4,25%	70,97%	B
8	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	36,30	R\$ 230.487,22	4,16%	75,13%	B
9	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	660,07	R\$ 178.931,78	3,23%	78,36%	B
10	Corpo de BSTC Ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	141,00	R\$ 133.550,97	2,41%	80,77%	C
11	Plantio de Grama em placas	m2	8.211,29	R\$ 114.711,73	2,07%	82,84%	C
12	Fornecimento e colocação geotextil n/tecido(GNT)	m2	13.812,00	R\$ 103.590,00	1,87%	84,71%	C
13	Compactação de Aterros 95% P.N.	m3	12.096,66	R\$ 76.692,82	1,38%	86,10%	C
14	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 65.937,92	1,19%	87,29%	C
15	Escavação Manual de Valas	m3	1.174,37	R\$ 63.228,08	1,14%	88,43%	C
16	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	7.740,00	R\$ 59.520,60	1,07%	89,50%	C
17	Calçada Concreto ( e = 6,00 cm )	m2	1.416,91	R\$ 58.490,05	1,06%	90,56%	C
18	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	un	1,00	R\$ 58.088,17	1,05%	91,61%	C
19	Carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	3.365,66	R\$ 47.287,52	0,85%	92,46%	C
20	Corpo de BSTC Ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	27,00	R\$ 45.752,04	0,83%	93,29%	C
21	Corpo de BSTC Ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	198,00	R\$ 45.672,66	0,82%	94,11%	C
22	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	3.713,05	R\$ 39.618,24	0,72%	94,83%	C
23	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	6.853,22	R\$ 33.854,91	0,61%	95,44%	C
24	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	5,69	R\$ 25.428,79	0,46%	95,90%	C
25	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	12,00	R\$ 25.109,88	0,45%	96,35%	C
26	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	727,84	R\$ 23.887,71	0,43%	96,78%	C
27	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	16.828,30	R\$ 23.223,05	0,42%	97,20%	C
28	Ensecadeira dupla madeira h <= 2m	m2	30,00	R\$ 12.695,40	0,23%	97,43%	C
29	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,59	R\$ 11.684,76	0,21%	97,64%	C
30	C.L. concreto armado Tubo até 1,20	un	2,00	R\$ 11.633,96	0,21%	97,85%	C
31	Apiloamento Manual	un	181,96	R\$ 10.373,54	0,19%	98,04%	C
32	Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento	m2	1.775,86	R\$ 10.051,37	0,18%	98,22%	C
33	P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m	un	1,00	R\$ 9.173,88	0,17%	98,39%	C
34	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	265,83	R\$ 8.751,12	0,16%	98,54%	C
35	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prov	gb	1,00	R\$ 7.995,23	0,14%	98,69%	C
36	Bica Corrida - Passeio	m3	35,52	R\$ 6.865,31	0,12%	98,81%	C
37	P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	2,00	R\$ 6.087,56	0,11%	98,92%	C
38	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo Ø 1,20	un	1,00	R\$ 5.916,57	0,11%	99,03%	C
39	Boca (Ala) de BDTC Ø 1,20 m	un	1,00	R\$ 4.791,04	0,09%	99,12%	C
40	P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	1,00	R\$ 4.663,69	0,08%	99,20%	C
41	Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20	un	3,00	R\$ 3.386,52	0,06%	99,26%	C
42	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	3.365,66	R\$ 3.332,00	0,06%	99,32%	C
43	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	5.177,00	R\$ 3.209,74	0,06%	99,38%	C
44	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LO	un	1,00	R\$ 3.112,45	0,06%	99,43%	C
45	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	4,00	R\$ 2.590,12	0,05%	99,48%	C
46	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	18,00	R\$ 2.505,96	0,05%	99,53%	C
47	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Su	un	12,00	R\$ 2.288,04	0,04%	99,57%	C
48	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	5.177,00	R\$ 2.174,34	0,04%	99,61%	C
49	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	9,00	R\$ 2.101,59	0,04%	99,65%	C
50	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	10,00	R\$ 1.966,00	0,04%	99,68%	C
51	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Ba	un	10,00	R\$ 1.906,70	0,03%	99,72%	C
52	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	R\$ 1.901,76	0,03%	99,75%	C
53	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Te	un	9,00	R\$ 1.716,03	0,03%	99,78%	C
54	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Re	un	9,00	R\$ 1.716,03	0,03%	99,81%	C
55	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	35,16	R\$ 1.653,58	0,03%	99,84%	C
56	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	9,00	R\$ 1.610,82	0,03%	99,87%	C
57	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo Ø 0,40	un	1,00	R\$ 1.591,59	0,03%	99,90%	C
58	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	R\$ 1.242,46	0,02%	99,92%	C
59	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	9,00	R\$ 1.185,12	0,02%	99,94%	C
60	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	9,00	R\$ 1.170,27	0,02%	99,96%	C
61	Boca (Ala) de BSTC Ø 0,40 m	un	1,00	R\$ 873,29	0,02%	99,98%	C
62	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	9,00	R\$ 575,73	0,01%	99,99%	C
63	Arrancamento de Meio-Fio	m	18,85	R\$ 539,86	0,01%	100,00%	C

Orçamento do projeto com base na LEI nº 14.133/2021

Data Base da aprovação do Orçamento: 08/08/2025

Campo Mourão, setembro de 2025.

Tabela Referência (sem Desoneração): DER/PR de Março/2025 | SINAPI DE Abril/2025