

ENDEREÇO: Rua Nossa Senhora do Belém, 09 - Bairro Agua Verde

DATA: 2/10/2025

MUNICÍPIO: PINHÃO

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

OBRA: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL e MATERNIDADE PADRÃO

RESP. TÉCNICO: ELENICE BORGES TESSEROLI

ÓRGÃO PROP.: SESA

BDI: 22,23%

BDI DIFERENCIADO: 15,28%

| ITEM | DESCRIÇÃO | SEM BDI | | | TOTAL COM BDI | % |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | | |
| | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 7.824,00 | R\$ 215.342,00 | R\$ 223.166,00 | R\$ 272.767,24 | 2,318% |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 28.410,24 | R\$ 14.789,69 | R\$ 43.199,93 | R\$ 52.801,62 | 0,449% |
| | IMPLANTAÇÃO DO PAM + MATERNIDADE | | | | | |
| 2.1 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 91.737,70 | R\$ 31.448,57 | R\$ 123.186,27 | R\$ 150.565,85 | 1,280% |
| 2.2 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | R\$ 8.470,57 | R\$ 2.668,20 | R\$ 11.138,77 | R\$ 13.614,49 | 0,116% |
| 2.3 | CANTEIRO DE OBRAS | R\$ 147.156,75 | R\$ 56.566,94 | R\$ 203.723,69 | R\$ 249.003,65 | 2,116% |
| 2.4 | ESTRUTURA | R\$ 145.291,66 | R\$ 37.680,91 | R\$ 182.972,57 | R\$ 223.640,35 | 1,901% |
| 2.5 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | R\$ 395.204,35 | R\$ 86.574,97 | R\$ 481.779,32 | R\$ 588.860,38 | 5,005% |
| 2.6 | ALAMBRADO | R\$ 43.786,92 | R\$ 10.807,34 | R\$ 54.594,26 | R\$ 66.728,47 | 0,567% |
| 2.7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, INFRA PARA CABEAMENTO CAT) | R\$ 37.025,06 | R\$ 10.498,52 | R\$ 47.523,58 | R\$ 58.086,25 | 0,494% |
| 2.8 | PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO | R\$ 55.461,87 | R\$ 17.494,62 | R\$ 72.956,49 | R\$ 89.171,92 | 0,758% |
| 2.9 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 9.149,46 | R\$ 8.324,83 | R\$ 17.474,29 | R\$ 21.358,15 | 0,182% |
| | PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | | | | | |
| 3.1 | ESTRUTURAS ENTERRADAS | R\$ 332.281,16 | R\$ 62.967,31 | R\$ 395.248,47 | R\$ 483.097,04 | 4,106% |
| 3.2 | SUPRAESTRUTURA | R\$ 345.718,56 | R\$ 101.856,22 | R\$ 447.574,78 | R\$ 547.053,49 | 4,649% |
| 3.3 | ALVENARIAS - VEDAÇÃO | R\$ 189.285,79 | R\$ 99.443,59 | R\$ 288.729,38 | R\$ 352.902,85 | 2,999% |
| 3.4 | COBERTURA | R\$ 217.581,92 | R\$ 21.228,37 | R\$ 238.810,29 | R\$ 291.888,66 | 2,481% |
| 3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS | R\$ 18.538,40 | R\$ 10.601,65 | R\$ 29.140,05 | R\$ 35.616,77 | 0,303% |
| 3.6 | REVESTIMENTOS | R\$ 245.395,82 | R\$ 115.870,40 | R\$ 361.266,22 | R\$ 441.561,84 | 3,753% |
| 3.7 | ESQUADRIAS | R\$ 250.177,83 | R\$ 39.278,14 | R\$ 289.455,97 | R\$ 353.790,93 | 3,007% |
| 3.8 | PINTURAS | R\$ 55.477,33 | R\$ 52.205,73 | R\$ 107.683,06 | R\$ 131.616,87 | 1,119% |
| 3.9 | DIVERSOS | R\$ 188.607,43 | R\$ 20.642,91 | R\$ 209.250,34 | R\$ 255.758,66 | 2,174% |
| 3.10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | R\$ 135.318,97 | R\$ 97.558,43 | R\$ 232.877,40 | R\$ 284.637,11 | 2,419% |
| 3.11 | COMBATE INCÊNDIO | R\$ 2.560,43 | R\$ 362,73 | R\$ 2.923,16 | R\$ 3.572,87 | 0,030% |
| 3.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM | R\$ 451.558,68 | R\$ 157.289,60 | R\$ 608.848,28 | R\$ 744.171,90 | 6,325% |
| 3.13 | INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS | R\$ 40.768,10 | R\$ 6.784,96 | R\$ 47.553,06 | R\$ 58.122,28 | 0,494% |
| 3.14 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS | R\$ 189.350,72 | R\$ 33.752,19 | R\$ 223.102,91 | R\$ 272.690,13 | 2,318% |
| | MATERNIDADE | | | | | |
| 4.1 | ESTRUTURAS ENTERRADAS | R\$ 378.959,00 | R\$ 54.646,29 | R\$ 433.605,29 | R\$ 529.979,11 | 4,504% |
| 4.2 | SUPRAESTRUTURA | R\$ 347.877,36 | R\$ 93.597,76 | R\$ 441.475,12 | R\$ 539.598,11 | 4,586% |
| 4.3 | ALVENARIA | R\$ 124.330,49 | R\$ 36.876,50 | R\$ 161.206,99 | R\$ 197.037,12 | 1,675% |
| 4.4 | COBERTURA | R\$ 169.693,73 | R\$ 27.722,40 | R\$ 197.416,13 | R\$ 241.294,16 | 2,051% |
| 4.5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ 112.898,87 | R\$ 46.567,63 | R\$ 159.466,50 | R\$ 194.909,79 | 1,657% |
| 4.6 | ESQUADRIAS | R\$ 120.615,44 | R\$ 28.231,23 | R\$ 148.846,67 | R\$ 181.929,58 | 1,546% |
| 4.7 | REVESTIMENTOS | R\$ 437.124,65 | R\$ 162.288,33 | R\$ 599.412,98 | R\$ 732.639,49 | 6,227% |
| 4.8 | PINTURA | R\$ 26.814,63 | R\$ 21.672,53 | R\$ 48.487,16 | R\$ 59.264,00 | 0,504% |
| 4.9 | DIVERSOS | R\$ 151.415,25 | R\$ 12.987,04 | R\$ 164.402,29 | R\$ 200.942,61 | 1,708% |
| 4.10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | R\$ 133.073,02 | R\$ 75.462,84 | R\$ 208.535,86 | R\$ 254.885,38 | 2,166% |
| 4.11 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 28.807,89 | R\$ 15.888,86 | R\$ 44.696,75 | R\$ 54.631,12 | 0,464% |
| 4.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ALARME DE INCENDIO, SPDA | R\$ 629.257,28 | R\$ 155.990,18 | R\$ 785.247,46 | R\$ 959.777,85 | 8,157% |
| 4.14 | GASES MEDICINAIS | R\$ 35.065,46 | R\$ 19.345,59 | R\$ 54.411,05 | R\$ 66.504,54 | 0,565% |
| 4.15 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R\$ 35.141,05 | R\$ 1.760,81 | R\$ 36.901,86 | R\$ 45.103,73 | 0,383% |
| TOTAL (R\$) SERVIÇOS | | R\$ 6.363.213,84 | R\$ 2.065.076,81 | R\$ 8.428.290,65 | R\$ 10.301.576,37 | 87,55% |
| RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA | | | | | | |
| 4.12.2.1 | GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL EM CONTAINER SSL COM POTÊNCIA NOMINAL DE: 300KW (375KVA) EM REGIME "STANDY-BY", | R\$ 178.635,40 | R\$ 5.077,20 | R\$ 183.712,60 | R\$ 211.780,30 | 1,800% |
| 4.13 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | R\$ 941.180,91 | R\$ 145.545,50 | R\$ 1.086.726,41 | R\$ 1.252.756,99 | 10,647% |
| TOTAL (R\$) NATUREZA ESPECÍFICA | | R\$ 1.119.816,31 | R\$ 150.622,70 | R\$ 1.270.439,01 | R\$ 1.464.537,29 | 12,45% |
| TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA | | R\$ 7.483.030,15 | R\$ 2.215.699,51 | R\$ 9.698.729,66 | R\$ 11.766.113,66 | 100,00% |
| PERCENTAGEM (%) | | 77,15% | 22,85% | 100,00% | - | - |
| PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): | | | | | | |

ELENICE BORGES TESSEROLI
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo