



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARIA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

Cronograma de Desembolso				
Etapa	Período		Desembolso	
	Dias	Dias Acumulados	Valor Mínimo	Valor Máximo
<u>1</u>	30	30	5,00%	15,00%
<u>2</u>	30	60	5,00%	15,00%
<u>3</u>	30	90	5,00%	15,00%
<u>4</u>	30	120	10,00%	20,00%
<u>5</u>	30	150	10,00%	20,00%
<u>6</u>	30	180	10,00%	20,00%
<u>7</u>	30	210	10,00%	20,00%
<u>8</u>	30	240	10,00%	25,00%
<u>9</u>	30	270	5,00%	15,00%
<u>10</u>	30	300	5,00%	15,00%
<u>11</u>	30	330	4,00%	10,00%
<u>12</u>	30	360	4,00%	10,00%

CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS – INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

A análise dos serviços preliminares permitiu identificar os itens que compõem a **instalação e mobilização do canteiro**, etapa essencial para garantir condições adequadas de execução da obra. Essa fase envolve a implantação de estruturas provisórias, utilidades e elementos de segurança, conforme exigências normativas e boas práticas de engenharia.

Itens Classificados como Instalação e Mobilização

- Placa de obra (Item 1.1.1) – Elemento obrigatório para identificação da obra, conforme legislação vigente.
- Tapume com telha metálica (Item 1.1.2) – Fechamento do perímetro para controle de acesso e segurança.
- Entrada de energia elétrica trifásica (Item 1.1.3) – Infraestrutura elétrica provisória para funcionamento do canteiro.
- Ligação provisória de água e esgoto (Item 1.1.4) – Abastecimento e saneamento para garantir higiene e saúde.

