Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

TAQUARI
Memorando 334/2026 Taquari, 06 de outubro de 2026.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Licitacao

PLANO DE ACAO N° 09032026-092877
RECURSO: RS 382.308,36
TOTAL: R$ 382.308,36

Solicitamos a abertura de licitagdo para Contratacdo de empresa para execugdo de obra de
Recapeamento asfaltico da Rua do Tanino e Rua Addo Rodrigues Martins, conforme Planilha
Orcamentaria, Cronograma, Memorial Descritivo, Projetos, Estudo Técnico Preliminar e Termo de
Referéncia, em anexo.

O pagamento sera com a aprovagdo do responsavel técnico da Prefeitura, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, e apos avaliagdo minuciosa dessa, sendo que no caso de qualquer
descumprimento no que estiver previsto no edital, o pagamento podera ser cancelado.

A contratagdo se dara de forma global.

O valor maximo a ser pago sera o total de (Material + Mao-de-obra) RS 382.308,36
(trezentos e oitenta e dois mil, trezentos e oito reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 349.987,66
(trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
referentes ao material e R$ 32.320,70 (trinta e dois mil, trezentos e vinte reais e setenta centavos)
referentes a mao de obra.

O prazo maximo para a execucio da obra e a vigéncia do contrato sera de 90 dias.

No caso da presente contratac¢do, para a defini¢do do indice de reajuste anual sera utilizada
como data inicial o dia da apresentacdo da proposta financeira na licitagdo (data base).

O prego global do contrato inicial sera reajustado depois de transcorrido um ano em relagdo
a data de apresentacao da proposta financeira da licitacao (data base), permanecendo este valor fixo
por mais um ano até o préximo aniversario da proposta, quando sera calculado o novo reajuste, e
assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo permitidos reajustes com
prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em que se der o apostilamento
formalizando o novo valor. Ou seja, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, cabe a

Administracdo levar em conta o indice acumulado apenas no tltimo ano, o qual incidira sobre o valor
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ja atualizado do ajuste (P1, P2, etc.), e ndo sobre o valor original do contrato (P0). Os reajustes serdo
formalizados por meio de apostilamento.

Tratando-se de servigos de natureza continua, na hipotese de renovagao contratual prevista
no artigo 106, da Lei n.° 14.133/2021, os pregos contratados serdo reajustados anualmente com base
na variagdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE apurado no periodo
considerado.

O IPCA ¢ um indice criado para medir a variagdo de pre¢os do mercado para o consumidor

final, e representa o indice oficial da inflagdo no Brasil. Na hipdtese de reajuste do contrato cuja data
base ndo coincida com as datas iniciais ou finais do periodo da medi¢@o para pagamento, devem ser
realizadas duas medigdes, considerando proporcionalmente os dias decorridos com os seus
respectivos pregos.
A realizagdo dos célculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital seguird
os tramites de Orientagdo Interna Geral para a elaboragdo dos apostilamentos ao contrato firmado.
Ocorrendo modificagdo dos encargos considerados na composi¢dao dos pregos, ditada por

alteracdo na Legislagdo Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorréncia de eventos
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extraordinarios, imprevistos, imprevisiveis e onerosos, desde que devidamente comprovados, sera

procedida a respectiva revisao dos pregos, para mais ou menos, na medida em que a referida
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modificagdo ou ocorréncia tenha reflexo na composi¢do dos precos, a contar da solicitagdo da
CONTRATADA (completamente instruida), retornando se assim a equagdo do equilibrio
econdmico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alinea "d" do Inciso II do Art. 124 da
Lei 14.133/2021 e alteragGes posteriores.

Na presente contratacio, considerando o prazo de obra de 90 dias, s6 serao concedidos
reajustes por motivacio de atraso EXCLUSIVO por parte do municipio, sem qualquer
responsabilidade da contratada. Do contrario, por atrasos motivados pela empresa, niao serao
aceitos pedidos de reajustamento por prolongamento indevido do contrato, podendo ainda ser

aplicadas as sancdes previstas.
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