Municipio de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

TAQUARI

Memorando 174/2026 Taquari, 20 de maio de 2026.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Licitacao

Solicitamos a abertura de licitagdo para Contratagdo de empresa para Execucdo de
Pavimentacdo Asfaltica, Drenagem e Sinalizacdo da Rua José Orestes Rodrigues — T1, em
Taquari-RS, conforme Planilha Or¢amentaria, Cronograma, Memorial Descritivo, Projetos, Estudo
Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, em anexo.

O pagamento serd com a aprovagdo do responsavel técnico da Prefeitura, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, e apos avaliagdo minuciosa dessa, sendo que no caso de qualquer
descumprimento no que estiver previsto no edital, o pagamento podera ser cancelado.

A contratagdo se dara de forma global.

O valor maximo a ser pago sera o total de (Material + Mao-de-obra) R$ 2.376.071,33
(dois milhdes, trezentos e setenta e seis mil, setenta e um reais e trinta e trés centavos), sendo R$
2.187.382,90 (dois milhdes, cento e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa
centavos) referentes ao material ¢ R$ 188.688,43 (cento ¢ oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e
oito reais e quarenta e trés centavos) referentes a mao de obra.

O prazo maximo para a execucfo da obra e a vigéncia do contrato sera de 150 dias.

No caso da presente contratacdo, para a defini¢do do indice de reajuste anual sera utilizada
como data inicial o dia da apresentacdo da proposta financeira na licitagdo (data base).

O prego global do contrato inicial sera reajustado depois de transcorrido um ano em relagdo
a data de apresentacao da proposta financeira da licitacao (data base), permanecendo este valor fixo
por mais um ano até o proximo aniversario da proposta, quando sera calculado o novo reajuste, e
assim sucessivamente enquanto estiver em vigéncia o contrato, ndo sendo permitidos reajustes com
prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em que se der o apostilamento
formalizando o novo valor. Ou seja, nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, cabe a
Administracao levar em conta o indice acumulado apenas no ultimo ano, o qual incidira sobre o valor
ja atualizado do ajuste (P1, P2, etc.), e ndo sobre o valor original do contrato (P0). Os reajustes serdo
formalizados por meio de apostilamento.

Tratando-se de servigos de natureza continua, na hipotese de renovagdo contratual prevista

no artigo 106, da Lei n.° 14.133/2021, os pregos contratados serdo reajustados anualmente com base
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na variagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE apurado no
periodo considerado.

O IPCA ¢é um indice criado para medir a variacdo de pregos do mercado para o consumidor
final, e representa o indice oficial da inflagdo no Brasil. Na hipdtese de reajuste do contrato cuja data
base ndo coincida com as datas iniciais ou finais do periodo da medi¢@o para pagamento, devem ser
realizadas duas medigdes, considerando proporcionalmente os dias decorridos com os seus
respectivos pregos.

A realizacdo dos célculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital seguird
os tramites de Orientagdo Interna Geral para a elabora¢do dos apostilamentos ao contrato firmado.

Ocorrendo modificacdo dos encargos considerados na composi¢do dos precos, ditada por
alteracdo na Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorréncia de eventos
extraordinarios, imprevistos, imprevisiveis e onerosos, desde que devidamente comprovados, sera
procedida a respectiva revisdao dos pregos, para mais ou menos, na medida em que a referida
modificagdo ou ocorréncia tenha reflexo na composi¢do dos precos, a contar da solicitagdo da
CONTRATADA (completamente instruida), retornando se assim a equagdo do equilibrio
econdmico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alinea "d" do Inciso II do Art. 124 da
Lei 14.133/2021 e alteragGes posteriores.

Na presente contrataciio, considerando o prazo de obra de 150 dias, s6 serdo concedidos
reajustes por motivacio de atraso EXCLUSIVO por parte do municipio, sem qualquer
responsabilidade da contratada. Do contrario, por atrasos motivados pela empresa, nao serao
aceitos pedidos de reajustamento por prolongamento indevido do contrato, podendo ainda ser

aplicadas as sancdes previstas.

Assinado digitalmente por:
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Representante da Prefeitura Municipal
Flavio de Andrade — Eng® Civil & Eng® Seguranga — CREA 111.653

Coordenador de Analise e Aprovacao de Projetos
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