

ENDEREÇO: Rua Guará, 1357 - esq. Rua Tordos, 189

DATA: 07/07/2025

MUNICÍPIO: FAZENDA RIO GRANDE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

OBRA: UBS JARDIM PALMEIRA - UBS PORTE 3 - ESTACA ESCAVADA

RESP. TÉCNICO: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO

ÓRGÃO PROP.: SESA

BDI: 20,68%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 24.726,93	R\$ 13.946,77	R\$ 38.673,70	R\$ 46.671,08	2,031%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 32.720,98	R\$ 10.677,48	R\$ 43.398,46	R\$ 52.372,88	2,279%
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 252.567,49	R\$ 83.358,34	R\$ 335.925,83	R\$ 405.392,36	17,639%
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 47.993,01	R\$ 41.226,32	R\$ 89.219,33	R\$ 107.669,11	4,685%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.850,52	R\$ 2.996,38	R\$ 10.846,90	R\$ 13.089,94	0,570%
7	COBERTURA	R\$ 79.591,86	R\$ 13.272,70	R\$ 92.864,56	R\$ 112.068,14	4,876%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 306.076,85	R\$ 199.097,31	R\$ 505.174,16	R\$ 609.639,76	26,525%
9	ESQUADRIAS	R\$ 116.751,70	R\$ 14.782,30	R\$ 131.981,68	R\$ 159.274,34	6,930%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 96.804,99	R\$ 37.059,62	R\$ 205.735,19	R\$ 248.279,43	10,803%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 92.940,67	R\$ 31.631,35	R\$ 139.929,67	R\$ 168.865,90	7,347%
12	AR-CONDICIONADO	R\$ 66.862,32	R\$ 15.677,80	R\$ 82.540,12	R\$ 99.608,70	4,334%
13	GASES ESPECIAIS	R\$ 51.932,94	R\$ 4.626,63	R\$ 56.559,57	R\$ 68.255,59	2,970%
14	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 9.633,95	R\$ 4.615,51	R\$ 14.249,46	R\$ 17.196,12	0,748%
15	IMPLANTAÇÃO	R\$ 99.574,72	R\$ 57.827,26	R\$ 157.401,98	R\$ 189.951,33	8,265%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 1.286.028,93	R\$ 530.795,77	R\$ 1.904.500,61	R\$ 2.298.334,70	100,0%
PERCENTAGEM (%)		67,53%	27,87%	95,40%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		240				

SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo