



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DA OBRA

OBRA:	Retomada Construção do CMEI Rosi Galvão
ENDEREÇO:	Rua Continuação da Rua Azaléia, s/n
BDI:	24,52%
DATA:	10/09/2024
PRAZO DE EXECUÇÃO:	360 dias corridos
REVISÃO:	R01
Planilha referência:	SINAPI/ 07_2024 COM DESONERAÇÃO - SMOP-Curitba_04_2023 e ORSE 12_2023

ITEM	DESCRIÇÃO	Planilha	TOTAL	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA DA OBRA
		R\$ C/ BDI		
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 184.074,23	R\$ 184.074,23	3,94%
1.1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 13.230,00	R\$ 13.230,00	0,28%
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 170.844,23	R\$ 170.844,23	3,65%
2	EDIFICAÇÃO	R\$ 3.510.332,05	R\$ 3.510.332,05	75,05%
2.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 19.514,63	R\$ 19.514,63	0,42%
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 141.945,99	R\$ 141.945,99	3,03%
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 261,07	R\$ 261,07	0,01%
2.4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 17.876,98	R\$ 17.876,98	0,38%
2.5	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 29.529,69	R\$ 29.529,69	0,63%
2.6	COBERTURA	R\$ 121.137,02	R\$ 121.137,02	2,59%
2.7	FECHAMENTOS	R\$ 320.015,45	R\$ 320.015,45	6,84%
2.8	PISOS	R\$ 529.452,46	R\$ 529.452,46	11,32%
2.9	REVESTIMENTOS	R\$ 926.960,23	R\$ 926.960,23	19,82%
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 251.262,11	R\$ 251.262,11	5,37%
2.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 144.884,87	R\$ 144.884,87	3,10%
2.12	ESQUADRIAS	R\$ 372.112,50	R\$ 372.112,50	7,96%
2.13	PINTURA	R\$ 195.266,81	R\$ 195.266,81	4,17%
2.14	LOUÇAS, METAIS, GRANITOS E ACESSÓRIOS	R\$ 254.270,33	R\$ 254.270,33	5,44%
2.15	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO	R\$ 42.755,98	R\$ 42.755,98	0,91%
2.16	INSTALAÇÃO ELEVADOR	R\$ 143.085,93	R\$ 143.085,93	3,06%
3	IMPLANTAÇÃO	R\$ 983.227,87	R\$ 983.227,87	21,02%
3.1	CENTRAL DE GÁS	R\$ 13.330,55	R\$ 13.330,55	0,28%
3.2	LIXEIRA	R\$ 1.547,46	R\$ 1.547,46	0,03%
3.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 312.391,98	R\$ 312.391,98	6,68%
3.4	SERRALHERIA	R\$ 181.021,02	R\$ 181.021,02	3,87%
3.5	MUROS	R\$ 436.068,39	R\$ 436.068,39	9,32%
3.6	TAPUME FECHAMENTO LOTE	R\$ 29.486,16	R\$ 29.486,16	0,63%
3.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.382,31	R\$ 9.382,31	0,20%
	CUSTO TOTAL (R\$)	R\$ 4.677.634,15	R\$ 4.677.634,15	100%

Resp. Técnico pelo Orçamento: Engenheiro Civil Leandro Lopes Loliola
CREA/CAU: 104.795 D-PR