banco

&IBRB

PREGAO ELETRONICO N° 044/2026

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO (adaptar ao item vencedor)

ATA DE REGISTRO DE PREGCO BRB-____/2026, OBJETIVANDO VISANDO
FORNECIMENTO FUTURO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAGAO DE
MANUTENGOES EVENTUAIS NAS DEPENDENCIAS DO BRB, LOCALIZADO NA SUA SEDE
NO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL CNC (CECNC).

Processo n° 041.000.139/2026
Pregao Eletronico SRP n° 044/2026.

O BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., Instituicdo Financeira, Sociedade de Economia Mista,
vinculada ao Distrito Federal, com sede em Brasilia-DF, no Centro Empresarial CNC - ST SAUN,
Quadra 5, Lote C, Blocos B e C - Brasilia -DF CEP 70.040-250, inscrito no CNPJ sob o n©°
00.000.208/0001-00, aqui representado, na forma do seu Estatuto Social, pelo , Sr.

, (dados pessoais), doravante denominado apenas BRB, nos termos do Regulamento
de LicitagGes e Contratos do Banco de Brasilia S.A.- RLC-BRB, da Lei n® 13.303/2016 e demais
normas legais aplicaveis, em face da classificacdo das propostas registradas no Pregdo n°
028/2026, RESOLVE registrar os precos ofertados pelo Executor Beneficidrio (licitante

vencedor), , inscrito no CNPJ sob o n° , com sede no

, CEP: , telefone: , fax: ,
representada por seu , Sr. , (nacionalidade, estado civil,
domicilio) , RG n° , CPF n. , conforme o Anexo I desta Ata
de Registro.

CONDICOES GERAIS

Os prazos, as quantidades e as condicbes para o fornecimento obedecerdo aos critérios
estabelecidos no Edital do Pregdo Eletronico n® 044/2026 do BRB - Banco de Brasilia S.A. e
anexos.

A existéncia de precos registrados ndo obriga o BRB - Banco de Brasilia S.A. a firmar
contratagdes que deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para os
bens/servigos pretendidos, sendo assegurado ao executor beneficiario do registro preferéncia
da execucdo em igualdade de condicdes, nos termos do artigo 61, §19, Inciso VI do RLC-BRB.

O teor do Edital do Pregdo Eletrénico n® 044/2026 do BRB - Banco de Brasilia S.A., seus
anexos e as propostas do executor beneficiario, bem como dos licitantes que aceitaram cotar
0s bens/servicos com precgos iguais aos do licitante vencedor, sdo partes integrantes desta Ata.

Para os efeitos fiscais e de direito, as partes ddo ao presente instrumento o valor de R$

......... (creerend).

Este Registro de Pregos tem vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
sendo seu extrato publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado por
igual periodo, sendo que durante este periodo o fornecedor registrado deverd manter as
condigbes de habilitagdao exigidas na licitacao.

Sera considerado como inicio de vigéncia da Ata de Registro de Precos a data de assinatura do
BRB - Banco de Brasilia.

A presenta Ata, ap0s lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do BRB -
Banco de Brasilia S.A. e do Executor Beneficiario.

Fica eleito o foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer ddvidas decorrentes da execucdo deste
Contrato, com renudncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia,
Pelo EXECUTOR BENEFICIARIO:

Pelo BRB:
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PREGAO ELETRONICO N° 044/2026

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

OBS.: Inserir a planilha com os valores da proposta de prego do licitante vencedor, conforme
Modelos dos Anexos IIA ao IIH do Edital.
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PREGAO ELETRONICO N° 044/2026

ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2026

Para efeitos do disposto no artigo 61, §19, Inciso VI do RLC-BRB, fica incluido na ATA DE
REGISTRO DE PRECOS N° __ /2026, na forma do presente Anexo, o registro dos licitantes que
aceitaram cotar os servigos/produtos com precos iguais ao do licitante vencedor, na sequéncia
da classificagdo do certame, da seguinte forma:

Licitante classificado em , , inscrito no CNPJ sob o n° , com sede no
, CEP: , telefone: , fax: ,

representada por seu , Sr. , (nacionalidade, estado civil,

domicilio) , RG n° , CPF n.

Brasilia,

Pelo EXECUTOR BENEFICIARIO:

Pelo BRB:
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ANEXO A - MATRIZ DE RISCOS

1. O Mapa de Riscos apresenta o0s principais eventos que podem impactar
negativamente as fases do planejamento da contratacdo, da selecdo do fornecedor e da
execugdo contratual, com a identificacdo de causas, consequéncias e estratégias de
tratamento.

2. DA QUALIFICAGCAO DOS RISCOS
2.1. Os riscos identificados serdo qualificados com base na sua probabilidade de sua
ocorréncia e gravidade dessa eventualidade, ou seja, o impacto nos resultados do projeto.
2.2, A tabela abaixo lista a escala de probabilidade utilizada:
Probabilidade Valor Descrigdo
Alta 3 Alta - Risco proprio do projefo
Media 2 Media - Risco que envolva fase externa
Baixa 1 Baixa — Processos internos ndo mapeados
2.3. A tabela abaixo lista a escala de gravidade utilizada:
Gravidade Valor Descrigdo
Alta 6 Gravidade Alta — Gera forte impacto negativo no projeto
inviabilizando-o. E insandvel. 580 casos de nulidade
absoluta
Média 5 Gravidade Moderada — Gera impacto negativo no projeto

podendo inviabilizé-lo, entretanto é sanedvel. So casos
de nulidade relativa

Baixa 4 Gravidade Leve — Gera Baixo impacto no projeto sem
risco de inviabiliza-lo, sendo saneavel e ndo gera
nulidade
2.4, Os niveis de riscos sdo delimitados com base no resultado da combinacdo de pesos

da perspectiva impacto e da perspectiva probabilidade, considerando as possiveis causas e as
possiveis consequéncias levantadas.

2.5. As causas se relacionam a probabilidade de o evento ocorrer e as consequéncias ao
impacto, caso o evento se materialize.

3. DAS RESPOSTAS AOS RISCOS

3.1. A mensuracao de um evento de risco, considerando a avaliacdo de impacto e

probabilidade, permitird elaborar as respostas adequadas aos riscos. As respostas incluem:
evitar, reduzir, compartilhar ou transferir e aceitar o evento de risco.

3.2. Com base nas respostas indicadas, deve-se propor as acdes de controle que serao
adotadas para tratar cada ocorréncia dos riscos identificados. Estas agoes devem considerar os
custos e os beneficios envolvidos para cada ocorréncia.

4, DOS RISCOS IDENTIFICADOS, RESPOSTAS E ACﬁES

4.1. Para cada etapa do processo de contratacdo foram identificados riscos especificos.
4.2. As etapas supracitadas sao:

4.2.1. Termo de Referéncia;

4.2.2. Orgamento;

4.2.3. Processo Licitatorio;

4.2.4. Contratagao;

4.2.5. Execucao;



banco

&IBRB

4.2.6.
4.3.

Pagamentos.

PREGAO ELETRONICO N° 044/2026

A seguir, sdo listados os riscos identificados para a presente contratagdo, com a
respectiva andlise quanto a probabilidade, impacto e medidas preventivas ou mitigadoras a
serem adotadas.

Cédigo Descricdo do risco ¥ 9 9 Resposta Acdo
() Q )
S s €
: § s
g8 o X
S
) (5]

1 Termo de Referéncia

1.01 Defini¢do inadequada das 1 5 5 Reduzir Brainstorming com as areas
atividades previstas na ARP, no envolvidas para definicdo precisa do
termo de referéncia objeto.

1.02 Dificuldade na elaboracdo da PLO 2 5 10 Reduzir Elaboracdo adequada do termo de

referéncia e especificagbes facilitando
a orgamentagao.

1.03 Falta de recursos técnicos e 1 5 5 Evitar Manter quadro de funciondrios
humanos para a elaboragdo da especializados ligados ao projeto ou
documentacdo necesséria a terceirizar com qualidade.
deflagracdo do processo licitatério

2 Orcamento

2.01 N&o inclusdo da ARP no plano 1 6 6 Evitar Né&o iniciar processo licitatério sem
plurianual previsdo no plano plurianual.

Requisito legal.

3 Processo licitatéorio

3.01 Exigéncias desnecessdrias de 1 6 6 Reduzir Encaminhar edital ao departamento
carater restritivo no edital, juridico para avaliacdo das clausulas.
especialmente no que diz respeito N&o publicar edital ou corrigir caso se
a capacitagao técnica dos detecte a falha. Requisito legal.
responsaveis técnicos e técnico
operacional da empresa

3.02 Auséncia de critério de 1 5 5 Evitar Encaminhar edital ao departamento
aceitabilidade de pregos global e juridico para avaliacdo das clausulas.
unitario no edital de licitacdo N&o publicar edital ou corrigir caso se

detecte a falha. Requisito legal.

3.03 Termo de referéncia inadequado 1 4 4 Evitar N&o publicar edital sem constar termo
ou incompleto, sem os elementos de referéncia elaborado e checado
necessarios e suficientes para pela engenharia.
caracterizar a ARP. Documentagdo
ndo aprovada pela autoridade
competente, e ou elaborado
posteriormente a licitagcdo

3.04 Modalidade de licitagdo 1 6 6 Evitar Observar requisitos legais. Anular
incompativel licitagdo e republicar edital com a

corregao.

3.05 Auséncia de devida publicidade de 1 6 6 Evitar Gera nulidade. Republicar edital
todas as etapas da licitagdo observando-se os prazos legais para

publicidade dos atos.

3.06 Auséncia de exame e aprovacdo 1 5 5 Evitar Definir processos internos de trémite
preliminar por assessoria juridica de maneira a atender a legislacdo e
da Administracdo das minutas de obter parecer juridico nos processos.
editais de licitacdo, contratos,
acordos, convénios e ajustes

3.07 Né&o conformidade da proposta 2 6 12 Evitar Desclassificar propostas. Anular atos

vencedora com os requisitos do
edital e, conforme o caso, com 0s
precos maximos fixados pelo
drgéo contratante

contrarios. Submeter propostas a
drea técnica antes de classificacdo de
propostas.
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Cédigo Descricdo do risco ¥ 9 9 Resposta Acdo
O a8 9
S s €
S ¥ &
= Q
S o 2
3 2
) (5}
3.08 Paralisagéo da licitagdo por 2 6 12 Aceitar Aceitar a intervengdo e cumprir as
medida judicial ou intervengéo de recomendagbes.
orgdo de controle
3.09 N&o homologagéo da licitagcdo pelo 1 6 6 Aceitar Aceitar a ndo homologagao e proceder
ordenador de despesas as corregdes ou anulagdo do
procedimento.
4 Contrato
4.01 Subcontratagdo ndo admitida no 1 5 5 Reduzir Fiscalizar adequadamente o contrato
edital e no contrato e a execugao dos servicos.
4.02 Prorrogagao de prazo sem 1 4 4 Evitar Inserir justificativa no processo de
justificativa acordo com a necessidade da
execucdo do objeto.
5 Execucao
5.01 Transtornos causadas pelas 3 5 15 Reduzir Definir locais para entrega e
atividades desempenhadas, tais recomendar praticas de logistica e
como ruido, poeira, trafego protecbes necessarias.
intenso, acumulo de materiais,
etc.
5.02 Poluicdo, tais como residuos 2 6 12 Reduzir Adotar praticas definidas em
sdlidos, efluentes e rejeitos normativas relativas a meio
ambiente.
5.03 Falha na prestagéo de servigos 3 6 18 Reduzir Exercer monitoramento e controle da
pelos fornecedores. execucgdo. Emitir Termo de
Recebimento Definitivo apds corre¢ao
e homologacdo do bem adquirido.
5.04 Imprevistos e riscos ndo 3 4 12 Reduzir Trabalhar com reserva técnica,
identificados orcamentaria e financeira.
5.05 Danos materiais e corporais 1 6 6 Compartilhar  Incluir cldusula de responsabilidade
causados a terceiros em ou Transferir contratual.
decorréncia dos trabalhos
pertinentes.
5.06 Paralisagdo por intempérie, 1 6 6 Compartilhar  Proteger materiais, equipamentos e
alagamento, incéndio ou outro ou Transferir estruturas existentes.
sinistro qualquer
5.07 Mudanca estratégica da instituicgdo 2 4 8 Reduzir Apresentar projetos e impacto das
mudangas.
6 Pagamentos
6.01 Pagamento de servigos ndo 1 6 6 Reduzir Efetuar pagamentos apos emissdo do
efetivamente executados Termo de Recebimento Definitivo.
6.02 Pagamento de servigos 1 6 6 Reduzir Efetuar pagamentos apds emissdo do

executados, porém ndo
homologado.

Termo de Recebimento Definitivo.




