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EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

 

CONCORRÊNCIA N º 01/2024 

OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 

e continuados de engenharia para a operação e manutenção do sistema de 

esgotamento sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas 

ligações de água e esgotos por MND - método não destrutivo no município de 

Costa Rica – MS 

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N. 
28/2024 

DATA E HORÁRIO DA 

ABERTURA DA SESSÃO 

PÚBLICA 

 

23 de dezembro de 2024 às 09h – Horário de Local 

LOCAL DA SESSÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO SAAE 

Rua José Narciso Totó, 414 – Centro –  

Costa Rica – MS - Cep: 79.550-000 

PREFERÊNCIA POR 

ME/EPP/EQUIPARADAS 

COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: 

  ☐ SIM       ☒ NÃO 

COM AMPLA CONCORRÊNCIA: 

  ☒ SIM       ☐ NÃO 

COM PREFERÊNCIA LOCAL/REGIONAL: 

  ☐ SIM       ☒ NÃO 

COM RESERVA DE COTAS ME/EPP: 

  ☐ SIM       ☒ NÃO 

REGÊNCIA LEGAL 

Regido pela Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal n.º 4.971, 

de 22 de novembro de 2023, Decreto Municipal nº 4.968, de 21 de novembro 

de 2023, Lei Complementar n.º 123/06, e demais legislações correlatas. 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

DA CONTRATAÇÃO 

R$ 2.268.387,84 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil, trezentos 

e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) 

CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 
“MENOR PREÇO GLOBAL” 

INFORMAÇÕES 

COMPLEMENTARES 

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do endereço 

eletrônico https://saaecostarica.ms.gov.br/licitacoes/; ou 

presencialmente na sede do SAAE, sito à Rua Narciso Totó, 414, Centro 

- CEP: 79.550-000 – Costa Rica/MS. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N.º 02/2024 

 

 

O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE, por meio do Departamento de Licitações, com 

sua sede administrativa sito à Rua José Narciso Totó, nº 414 – Centro – Costa Rica – MS, torna público 

que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma PRESENCIAL, do tipo Menor Preço 

GLOBAL, sob regime de execução indireta, com abertura em 23/12/2024 às 9h00(MS), o certame  

será  conduzido pelo(a) Agente de Contratação designado através do Portaria n.º 028/2024, e as 

contratações dele decorrentes, serão regidos pela Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo(s) Decreto 

Municipal nº 4.971, de 22 de novembro de 2023, Decreto Municipal nº 4.968, de 21 de novembro de 

2023, pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, legislação correlata e demais 

exigências deste edital. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

A Lei 14.133, de 2021 prevê no 2 º do artigo 17 que as licitações serão realizadas preferencialmente sob 

a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão 

pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados e continuados de engenharia para a operação e manutenção do sistema de esgotamento 

sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas ligações de água e esgotos por MND - método 

não destrutivo no município de Costa Rica – MS, em atendimentos às necessidades do SAAE – Costa 

Rica/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será realizada em lote único, formados por 04 (quatro) itens, conforme tabela constante 

no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que compõe o custo 

do valor global.  

 

2. DA SESSÃO PÚBLICA – DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á no dia, horário e local mencionados no preâmbulo deste 

edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública da Concorrência, a 

Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, inicialmente, receberão os envelopes nº 01 – PROPOSTA 

DE PREÇOS e 02 – DOCUMENTAÇÃO, os quais deverão estar separados/lacrados, bem como assim 

identificados: 
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AO  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES SAAE  

COSTA RICA/MS 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 02/2024  

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PROPONENTE - (Nome Completo da Empresa e CNPJ) 

 

AO  

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES SAAE  

COSTA RICA/MS 

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 02/2024  

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO  

PROPONENTE - (Nome Completo da Empresa e CNPJ) 

 

2.1.1. O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 

Departamento de Licitação - SAAE 

Rua José Narciso Totó, 414 – Centro – Costa Rica – MS 

Cep: 79.550-000 Fone (67) 3247-1086 

 

2.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante atrasada.  

 

2.3. OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n. 2), serão exigidos, a apresentação, apenas da 

licitante mais bem classificada, nos termos do inciso II, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021. 

 

2.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 

licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

 

2.5. Os envelopes de documentação e proposta encaminhados à Comissão de contratação após a data 

e horário fixado no presente Edital, ficarão à disposição dos interessados por um período de 60 

(sessenta) dias, depois de decorrido este prazo os mesmos serão incinerados. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que satisfaçam as exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência. 

 

3.2. Ao participar da presente licitação, o licitante expressamente declara que conhece e aceita o 

inteiro teor completo do Edital bem como todos seus anexos, ressalvado o direito recursal, bem 

como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
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integral das obrigações desta licitação, ciente inclusive das penalidades e sanções em caso de 

qualquer tipo de descumprimento. 

 

3.3. Não poderá participar direta ou indiretamente da presente Concorrência o licitante 

enquadrado em qualquer das seguintes hipóteses: 

 

3.3.1. que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 

3.3.2. em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação; 

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.3.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.3.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

3.3.8. empresa declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

3.3.9. impedido de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Costa Rica/MS, 

nos termos do art. 156, III, § 4º, e IV, § 5º, da Lei n.º 14.133, de 2021; 

3.3.10. com decretação de falência; 

3.3.11. submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

3.3.12. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.3.13. As condições mencionadas nos subitens anteriores serão verificadas pelo Pregoeiro 

previamente à fase de habilitação; 

3.3.14. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.3.15. A vedação de que trata o item 3.2.14. estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3.3.16. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 

recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
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que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.3.17. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação 

por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 14.230/2021, ou pessoa 

jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida mencionada penalidade, durante o 

prazo que apontar a decisão condenatória. 

3.3.18. Não se admite a participação de pessoa física quando a contratação exigir capital social mínimo 

e estrutura mínima, com equipamentos, instalações e equipe de profissionais ou corpo técnico para a 

execução do objeto incompatíveis com a natureza profissional da pessoa física, conforme demonstrado 

em estudo técnico preliminar. 

3.3.19. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação. 

3.3.20. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa, desde que não tenham observado o 

disposto no subitem 3.5 deste Edital. 

 

3.4. Da participação de empresas em consórcio  

 

3.4.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio, por estar demonstrado com base 

no objeto desta demanda, que não há necessidade que empresas de objetos diferentes reúnam-se em 

consórcio para junção de qualificações distintas destinadas a um mesmo fim, objeto desta licitação, a 

operação desta Autarquia requer uma empresa com condições de realizar os serviços atrelados ao 

esgotamento sanitário, sendo que todos os itens específicos ao objeto estão em conformidade com a 

distribuição em empresas qualificadas para tal fornecimento. 

Em comparação com o objeto do Edital vê-se que não há necessidade de participação de um consórcio, 

isto porque o objeto da presente contratação exige a atuação de empresa que tenha como seu ramo 

essencial serviços comuns de engenharia no ramo de operação e manutenção do sistema de 

esgotamento sanitário e execução de reparos em redes, ramais e novas ligações de água e esgostos 

por MND, de sorte que, se permitida a composição de consórcios entre empresas com mesmo objeto 

(homogênea), tal decisão poderia acarretar drástica redução entre os participantes do processo licitatório, 

além de prejudicar o certame e até mesmo posteriormente a prestação dos serviços. 

Dessa forma, pelos motivos e fundamentos acima expostos, decidiu-se por não permitir a participação 

de empresas em consórcio, posto que se trata de uma decisão discricionária da Administração Pública 

objetivando a adequada prestação dos serviços públicos à população, bem como pelo princípio da 

igualdade entre os participantes, buscando não privilegiar a formação de consórcio o que poderia frustrar 

os fins desta licitação, o que, por si só, não caracteriza restrição a competição. 

 

3.5. Da participação de profissionais organizados sob a forma de cooperativa 

 

3.5.1. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: 

I - a constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação 

aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 

2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009; 
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II - a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas 

e despesas entre os cooperados; 

III - qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à 

Administração indicar nominalmente pessoas; 

IV - o objeto da licitação se referir, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei nº 12.690, de 19 

de julho de 2012, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem 

executados de forma complementar à sua atuação. 

 

3.6. Da participação de pessoa física:  

 

3.6.1 Considerando os estudos técnicos preliminares, e, conforme o objeto, na presente contratação, não 

será admitida a participação de pessoa física, porquanto necessária estrutura incompatível com as suas 

características, para o atendimento da necessidade da Administração. 

 

3.7. Da Participação de empresas estrangeiras 

 

3.7.1. Será permitida a participação de empresas estrangeiras que funcionem no País, sendo exigidos 

os documentos de habilitação descritos no item 16., inclusive o relacionado no subitem 16.3.1 deste 

edital, por meio de documentos equivalentes aos exigidos para pessoas jurídicas nacionais, inicialmente 

apresentados em tradução livre, conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 4.971/2023. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO/PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

4.1. A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverá solicitá-los por 

escrito, encaminhando para o seguinte endereço: Serviço Municipal de Água e Esgoto, Departamento 

de Licitação, Rua José Narciso Totó, nº 414 – Centro – Costa Rica – MS. CEP: 79.550-000, por meio 

de ofício, carta, telegrama ou fac-símile, ou ainda no e-mail: licitacaosaaecr@terra.com.br , enviados ao 

endereço anteriormente descrito, até o 3° dia anterior da data estabelecida para a apresentação das 

propostas.  

 

4.2. Não será conhecida da impugnação ou do pedido de esclarecimentos sem o nome completo ou 

razão social, CPF/CNPJ, endereço, telefones, e-mail, assinatura do impugnante e sendo pessoa jurídica 

deverá estar acompanhada de documento que comprove a representatividade de quem assina a 

impugnação. 

 

4.3. O agente de contratação, responderá à impugnação ou ao pedido de esclarecimento no prazo de 

até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital de licitação e dos anexos. 

 

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
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4.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

 

4.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em sítio eletrônico 

oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 

4.3, e vincularão os participantes e a Administração. 

 

4.7. Na hipótese de alteração do instrumento convocatório em decorrência do acolhimento da 

impugnação ou do esclarecimento feito, aplica-se o disposto no §1º do art. 55 da Lei Federal nº 14.133, 

de 2021. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES 

 

5.1. No local, data e horário indicados, o agente de contratação e a equipe de apoio, realizarão a sessão 

para recebimento dos ENVELOPES N. 1 - PROPOSTA e N. 2 - DOCUMENTAÇÃO, e na sequencia 

realizarão o credenciamento dos representantes das  licitantes. 

 

5.2. A licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu representante legal ou de 

pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos para intervir em 

qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição, 

caso contrário, ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa. 

 

5.3. Os representantes deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação, acompanhado 

do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de designação dos dirigentes e do instrumento de 

procuração, quando for o caso, e outros documentos eventualmente necessários para a verificação dos 

poderes do outorgante e do mandatário. 

 

5.4. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa. 

 

5.5. Participação na sessão pública: a sessão será pública e poderá ser assistida por qualquer pessoa, 

mas somente será admitida a manifestação dos representantes devidamente credenciados pela 

Comissão de Contratação, não sendo permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou 

perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

 

5.6. Aceitação tácita. A entrega dos envelopes à Agente de Contratação e Equipe de Apoio implica na 

aceitação, pelo licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como implica 

a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a 

contratação, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, superveniência de fato impeditivo a 

participação, quando for o caso. 
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5.7. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para terem direito aos benefícios 

da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar ainda, DECLARAÇÃO FIRMADA PELO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EM CONJUNTO COM O CONTADOR RESPONSÁVEL, 

devidamente inscrito no Conselho competente, declarando que a empresa licitante atende aos requisitos 

previstos na Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo no Anexo VII do Edital, acompanhada da 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no máximo, nos últimos 60 (sessenta) dias 

anteriores a data da sessão, para efeito de gozo do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido 

em favor das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), juntamente com os documentos 

de credenciamento 

 

5.8. Abertura do envelope. Após o credenciamento dos presentes, a Comissão de Contratação procederá 

à abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA. Os documentos neles contidos serão verificados e 

rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros de Contratação e serão juntados ao 

respectivo processo administrativo.  

 

5.8.1. Iniciada a abertura do ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA estará encerrada a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame. 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO DA PROPOSTAS 

 

6.1. Os documentos contidos no ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA - serão analisados pelo(a) Agente de 

Contratação e pela Equipe de Apoio, que verificará a adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao estipulado para a respectiva contratação, bem como a exatidão das operações aritméticas 

realizadas pelo licitante, e, em caso de discrepância entre valores, o(a) Agente tomará como corretos os 

valores unitários informados pelo licitante na planilha de preços unitários e totais. 

 

6.1.1. O(a) Agente elaborará a lista de classificação provisória observando a ordem crescente dos preços 

apresentados. 

 

6.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

 

6.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa  de  lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses. 

 

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
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fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

6.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o  Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,  

equipamentos,  ferramentas  e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

6.7. Será DESCLASSIFICADA a proposta que: 

6.7.1 contiver vícios insanáveis; 

6.7.2.  não obedecer às especificações técnicas contidas no Edital e seus anexos; 

6.7.3.  apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo estimado para a 

contratação; 

6.7.3.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global seja inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 

execução. 

6.7.4.  não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 

6.7.5.  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

 

6.7.5.1  Considera-se vício  sanável, entre outras, as seguintes medidas: 

 

I – a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e, 

desde que, necessária para apurar fatos existenes à epoca da abertura do certame; 

II – o desatendimento de exigências meramente formais e que não comprometam a compreensão do 

conteúdo da proposta; 

III – aquele cujo defeito não altera a substância da proposta; 

IV – a atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas; 

V – a juntada extemporânea de declarações firmadas pelo próprio licitante;  

  

6.7.5.2. O(a) Agente de Contratação poderá realizar diligências para sanar os vícios sanáveis, mediante 

despacho fundamentado registrado na ata da sessão. 

 

6.8. No caso de apresentação de proposta inexequível, o agente de contratação, para fins de subsidiar 

a decisão quanto à sua aceitabilidade, poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada no sentido de: 

 

a) apurar se há algum risco na viabilidade da execução do objeto ofertado, a origem e a qualidade dos 

insumos empregados no processo produtivo e se a licitante está em dia com suas obrigações tributárias, 

previdenciárias e trabalhistas; e 
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b) solicitar à licitante maiores esclarecimentos sobre a dimensão da sua proposta  e de onde obterá 

proveito econômico, no sentido de comprovar que o custo ultrapassa o valor da proposta; e/ou inexistirem 

custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, comprovando a sua efetiva exequibilidade, 

bem como declaração expressa de que assume eventuais prejuízos ao longo de futura relação contratual 

a ser firmada, de maneira que possíveis pedidos de modificação contratual posterior sejam analisados 

atentamente, a fim de que não sejam utilizados como expediente para corrigir distorções nos preços 

contemplados na proposta vencedora. 

 

6.8.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.  

 

6.9. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 

Administração, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo 

elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 

(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 

vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do 

contrato. 

 

6.9.1. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo(a) Agente, desde que não haja 

majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação. 

 

6.9.2. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas; 

 

6.9.2.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

 

6.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 

6.11. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, se 

o tempo ultrapassar 01 (uma) hora, a critério do Agente de Contratação, a sessão poderá ser reiniciada 

no dia seguinte, e respectiva ocorrência deverá ser registrada na ata da sessão. 

 

6.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  
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6.12.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratação OU a Comissão de 

Contratação poderá solicitar à proponente que declare a sua intenção de prorrogar o prazo previsto no 

item anterior, e as respostas se farão por escrito. 

 

6.12.2. Não será admitida a modificação da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade. 

 

Garantia da Proposta 

 

6.13. Para a presente proposta, não será exigida garantia, ressalvado o disposto no subitem 6.8.1 deste 

Edital. 

 

6.14. Será iniciada a etapa de lances com a participação das 03 (três) melhores licitantes detentoras de 

propostas classificadas provisoriamente. 

 

Dos critérios de desempate (LC 123/2006) 

 

6.15. No certame será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, em que os valores apresentados ao final da 

fase de lances, sejam iguais ou até 10% (dez por cento), nos termos do art. 44, § 1º, da Lc nº 123/2006. 

 

Da negociação 

 

6.16. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 

permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) Agente de 

Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 

6.17. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 

em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.  

 

6.18. Concluída a negociação, o resultado será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

 

Da apresentação de proposta adequada ao último lance ofertado 

 

6.19. Encerrada a etapa de lances, o(a) Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar  atende  às  condições  de  participação no certame, conforme previsto no 

art. 14 da Lei 14.133, de 20211. 

 

 

49 Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, art. 14 - Não poderão disputar licitação ou participar da execução de 
contrato, direta ou indiretamente: 
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6.20. Caso o licitante provisoriamente classificado em  primeiro  lugar  tenha  se utilizado de algum 

tratamento favorecido  às  ME/EPPs,  o agente de contratação  verificará  se  faz jus ao benefício. 

 

6.21. A licitante caracterizada como ME, EPP ou equiparada não poderá fazer uso do tratamento 

diferenciado se, no ano-calendário de realização da licitação, tiver celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei 

14.133, de 2021. 

 

6.21.1. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Agente 

de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao estipulado para contratação neste Edital e seus anexos. 

 

6.22. O(a) Agente de Contratação solicitará ao licitante  classificado  provisoriamente  em  primeiro lugar  

que,  no  prazo  de  até 48 horas, envie a proposta, devidamente preenchida e assinada, adequada  ao  

último  lance  ofertado  após  a  negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares, 

em conformidade com o Item 6.9 deste Edital. 

 

6.22.1.  A sessão poderá ser suspensa para aguardo da proposta de preços atualizada ao último lance, 

cabendo ao agente de contratação informar a data e o horário para retomada da licitação e divulgação 

da aceitabilidade da proposta.   

6.22.2. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido para a respectiva entrega, 

a partir de solicitação fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 

6.23. Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 

6.24. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Agente de Contratação dará o certame 

por encerrado, e a licitação fracassada, devidamente lavrado em ata.  

 

6.25. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo(a) Agente de Contratação. 

 

7. DA PRÉ-HABILITAÇÃO 

 

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta 

classificada em primeiro lugar, o(a) Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros2: 

 
2 A recomendação de consulta a esses cadastros se dá à luz do § 4º do art. 91, da Lei nº 14.133, de 2021, sem prejuízo 
da possibilidade, a critério do órgão respectivo, de consulta complementar a outros cadastros análogos, tais como os 
mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU (Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica) 
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7.1.1. Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas  da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

 

7.1.2. Será realizada consulta em nome da empresa fornecedora e também do sócio majoritário por ato 

de improbidade, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário (CNIA/CNJ); 

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)  

 

7.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o agente diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

7.3. Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições de participação, o 

licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação. 

 

7.4. Após a consulta de que trata o Item 7.1. deste Edital, o(a) Agente de Contratação passará a análise 

dos documentos de habilitação do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. 

 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02 

 

8.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratação terá a sua 

habilitação conferida, através dos documentos apresentados no ENVELOPE Nº 2. 

 

8.2. A proposta e quaisquer documentos deverão ser apresentados em português, idioma em que 

também serão redigidos os contratos. Não serão aceitos documentos em outros idiomas. 

 

8.3. Os documentos relativos à HABILITAÇÃO (Envelope Nº 2) serão apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão 

da Imprensa Oficial, quando for o caso ou ainda por autenticação por qualquer membro da comissão de 

Contratação, o qual aplicará carimbo de “confere com original e sua identificação”. Excluídos aqueles 

extraídos por meio eletrônico. 

 

8.3.1. A responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos e certidões 

apresentadas, é por conta exclusiva da empresa licitante, podendo esta responder por falsificação 

e/ou fraude, caso constatado alguma irregularidade nos documentos. 

 

8.4. Os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços deverão ser entregues sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e identificados 

apropriadamente. 
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8.5. Uma Licitante, incluídos todos os membros de uma associação, ou grupo, suas filiais ou empresas 

que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única 

proposta. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta, estas propostas não serão levadas em 

consideração e serão rejeitadas pela Comissão. 

 

8.6. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as 

empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais 

comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

8.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Comissão de Contratação será elegível para participar 

deste processo licitatório. 

 

8.8. Em circunstâncias excepcionais, a Comissão de Contratação poderá solicitar a prorrogação do prazo 

de validade das propostas, por escrito, bem como a extensão da validade da correspondente da 

Proposta, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações na proposta. 

 

8.9. Ficam impedidas de participar da presente licitação: 

 

a) empresa em estado de falência, ou concordata; 

b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta 

ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito 

de contratar ou licitar com a Administração Pública; 

c) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Costa Rica, bem assim, como a 

empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

d) Empresas que sejam do mesmo grupo econômico. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de 

um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 

participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem 

econômica ou financeiramente a outra empresa. 

e) Ficam impedidas de participar dos processos licitatórios da administração direta do Poder Executivo 

as empresas que estiverem sob investigação criminal (objeto concernente a licitação), seja via delegacia 

de polícia civil ou Ministério Público. 

 

8.10. Para fins de HABILITAÇÃO, as Licitantes devem apresentar a documentação a seguir dentro do 

Envelope Nº 2: 

 

a) Carta de apresentação da documentação, conforme modelo no Anexo II. 

 

8.10.1. Relativamente à situação jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição 

de seus administradores; caso o contrato social seja consolidado, somente este basta. 

 

c) decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou 

nomeação da diretoria em exercício; 

 

*Poderá participar da licitação, empresas que detenham em seu objeto social, objeto compatível ao que 

se trata o presente edital, lembrando que, a limitação injustificada do caráter competitivo da licitação, que 

se traduz em menor vantajosidade para a Administração Pública, ou seja, pelo fato de que é o Objeto 

Social da empresa que define suas atividades e não o seu código CNAE, não é possível a exigência, por 

parte da Administração Pública, que a empresa contenha o código CNAE específico do objeto a ser 

licitado, nos termos de várias jurisprudências, inclusive através dos acórdãos 1203/11 e 42/14, o TCU 

entendeu pela impossibilidade de limitação de participação de licitantes, em certame público, em razão 

da CNAE. Assim sendo, a CPL analisará detidamente cada documentação e irá proferir a decisão, 

devidamente fundamentada e justificada. 

 

8.10.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista e declarações: 

 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ- 

MF), no endereço: www.receita.fazenda.gov.br - (Artigo 68, I, Lei 14.133/2021); 

 

b) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF, no endereço: www.caixa.gov.br (Artigo 68, IV, Lei 

14.133/2021); 

 

c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito negativo comprovando a regularidade com a 

Fazenda Federal, Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade Social, podendo ser emitida no 

endereço: www.receita.fazenda.gov.br (Artigo 68, III, Lei 14.133/2021); 

 

d) Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a 

Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da Licitante (Artigo 68, III, Lei 14.133/2021); 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com efeitos de negativa, 

nos contratos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943 – (Artigo 68, V, Lei 14.133/2021), podendo ser obtida no endereço: www.tst.jus.br; 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Br_crica01.jpg
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.tst.jus.br/


 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL 

 

 

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA 
ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069 - SITE: saaecostarica.ms.gov.br - 

EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

f) Declaração unificada, conforme modelo constante do Anexo V; 

 

g) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

 

h) Carta de Preposto, conforme Anexo VIII do edital, quando o representante da empresa não figurar 

como sócio nos quadros societários do ato constitutivo. Fica dispensada a Carta de Preposto quando o 

representante da empresa for sócio constituído, devendo neste caso apresentar apenas os dados 

pessoais do sócio. Caso seja vencedor deverá entregar a mesma no ato da assinatura do contrato. 

 

8.10.3.  Relativamente à situação econômico-financeira: 

 

8.10.3.1. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para 

cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por 

coeficientes e índices econômicos previstos neste Edital, devidamente justificados no processo licitatório, 

e será restrita à apresentação da seguinte documentação, nos termos do art. 69 da Lei 14.133 de 2021: 

 

a)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da Licitante 

(Município ou Estado sede do licitante), emitida em data não superior a 60 (sessenta) dias contados da 

data da sua apresentação; 

 

a.1) As empresas que, eventualmente, estejam em processo de Recuperação Judicial, deverão 

apresentar certidão emitida pela instância judicial competente, certificando que se encontram aptas 

econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

c) Balanço patrimonial e demonstrações dos índices contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;” 

 

c.1.)  o balanço patrimonial deverá ser acompanhado do termo de abertura, termo de encerramento 

e a demonstração do resultado do exercício (DRE), contendo a identificação e assinatura do titular ou 

representante legal da empresa e de profissional habilitado na área contábil, acompanhada da devida 

comprovação de registro na junta comercial. 

 

c.2.) Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

do último exercício, assim apresentados: 

 

c.2.1.) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): Fotocópia registrada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante com a publicação em Diário Oficial e Jornal de grande 

circulação; ou 
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c.2.2.)  Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 

22 de dezembro de 2017 e alterações com a publicação em Diário Oficial e Jornal de grande circulação. 

 

c.2.3.) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda.): Fotocópia do livro diário, inclusive com 

os termos de abertura e de encerramento, com assinatura do contador e sócio da empresa, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

Fotocópia do balanço e das demonstrações do resultado do exercício (DRE) devidamente registrados e 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou Escrituração Digital Contábil e 

Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e alterações. 

 

c.2.4) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123,de 14 de dezembro de 

2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), devidamente acompanhada do Recibo de entrega na Receita 

Federal; ou Fotocópia do balanço e das demonstrações do resultado do exercício (DRE) devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante. (art. 32, LC 123 – igual outras pessoas 

jurídicas); ou Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, 

de 22 de dezembro de 2017 e alterações. 

 

c.2.5.) Optantes da Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED). As empresas que optarem por 

apresentar a Escrituração Digital Contábil e Fiscal (SPED), conforme Instrução Normativa RFB nº 1.774, 

de 22 de dezembro de 2017 e alterações, que dispensa a apresentação de balanço patrimonial registrado 

na Junta Comercial, deverão comprovar a utilização da ECD – Escrituração Contábil Digital, através da 

apresentação do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE), Recibo de 

Entrega de Livro Digital emitido pela Receita Federal, com os devidos Termos de Abertura e 

Encerramento, do último exercício social. 

 

c.2.6.) Pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos, o balanço patrimonial, demonstração de 

resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício. (Lei nº 

14.133, de 2021, art. 69, §6º). 

 

c.2.7.) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 65, §1º). 

 

c.2.8.) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da 

aplicação das respectivas fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = Ativo Total 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
c.2.9.) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os 

riscos para a Administração, o capital mínimo de 10% (dez por centro) do valor estimado da contratação ou 

do item pertinente, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de 

preços.  

 

c.2.10) O atendimento aos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil apresentada. 

 

c.2.11.) O licitante enquadrado como microempreendedor individual, com base no art. 68 da Lei 

Complementar nº 123/06 fica dispensado3 da apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis, devendo apresentar toda a documentação para os demais requisitos de habilitação. 

 

c.2.12) justificativa para exigência dos índices contábeis: (Art. 69 da Lei 14.133/2021): são relatórios 

essenciais para o controle do patrimônio de uma empresa. Nestes relatórios constarão os registros 

ordenados e padronizados de dados. Enquanto o balanço patrimonial faz o levantamento de ativos e 

passivos, a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) traz a relação de receitas e despesas de 

determinada empresa, ao término de cada exercício social, ou seja, ao final de cada ano as empresas devem 

formalizar os documentos contábeis, nos termos dos Arts. 1.065 e seguintes do Código Civil e da Lei N. 

6.404/76. Estes documentos possibilitam à Administração Pública ter um panorama da posição patrimonial 

e financeira das licitantes, por serem documentos capazes de demonstrar a saúde financeira de uma 

empresa. 

 

8.10.4. Comprovação de Qualificação Técnica, constando de: 

 

a) Registro ou Inscrição na Entidade Profissional competente, contendo o visto de participação em 

licitações concedido pelo Conselho Regional do Estado de Mato Grosso do Sul quando originário de 

outro Estado da Federação, conforme determinação contida na Resolução nº413, de 27 de junho de 

1997 – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

 

a.1) No caso de licitantes de outros estados, a exigência do visto do registro profissional pelo CREA local 

é aplicada apenas ao vencedor da licitação. 

 

b) Comprovação de que a Licitante possui, em seu quadro permanente, profissional de nível superior 

detentor de atestado/anotação de responsabilidade técnica por execução de serviço compatível ao objeto 

 
3 https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/sicaf-normativo/cadastramento-nivel-vi-2013-qualificacao-

economico-financeira/19-o-microempreendedor-
individual#:~:text=O%20Microempreendedor%20Individual%20com%20base,1.179%2C%20do%20C%C3%B3digo%20Civil.%E2%80%9D  
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licitado. A Licitante deverá indicar o nome do profissional e preencher os seguintes requisitos (Essa 

comprovação do vínculo poderá ser feita por registro na CTPS, contrato de prestação de serviços ou 

participação societária): 

 

b.1) – estar acompanhada de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, em nome do profissional, devidamente acompanhados da respectiva Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando a execução, pelo 

profissional indicado, de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica e 

operacional equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo. As 

características e/ou parcelas de maior relevância e/ou valor significativo são: 

Operação e Manutenção de Sistema de Esgotamento Sanitário, redes coletoras, Estações Elevatórias 

de Esgotos, linhas de recalques, Estação de Tratamento de Esgotos e emissário final, demonstrando, do 

mínimo o seguinte: 

 

b.1.1.) Operação e manutenção de 6.100,00 economias (ligações de esgoto);  

b.1.2.) Operação e manutenção de 60.000,00 m de rede coletora de esgoto; 

b.1.3.) Operação e Manutenção de Estação de Tratamento de Esgotos com vazão mínima de 25 l/s, 

composto por sistema com Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente sucessido por Filtro Anaeróbio; 

b.1.4.) Operação e Manutenção de Estações Elevatórias de Esgotos Bruto totalizando no mínimo 2 

(duas) EEEB com Potência total de 15,0 cv ou superior;  

b.1.5.) Operação e Manutenção de grupo gerador, com potência útil de 30 kVA 

b.1.6.) Execução de 60 ligações prediais de água, com diâmetro superior a 20mm, executados com uso 

de perfuratrizes pelo método não destrutivo. 

 

b.2.) Somente serão aceitas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) que se refiram a atividades 

relacionadas com: coordenação, execução ou supervisão. 

 

b.3) Demonstração da experiência do responsável técnico, com declaração autorizando sua inclusão na 

equipe técnica, de acordo com o modelo constante do Anexo III, devidamente preenchido e assinado; 

 

8.10.4.1. Comprovação de Capacidade Técnica Operacional da Empresa, constando de: 

 

8.10.4.1.1.  A comprovação da qualificação operacional da empresa será realizada mediante 

apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado pela entidade profissional 

competente (CREA), emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público 

ou privado, ou da Administração pública direta ou indireta, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, comprovando a execução de serviços semelhantes e de complexidade 

tecnológica e operacionais equivalentes as parcelas consideradas de maior relevância técnica e maior 

valor significativo: 

 

a) Operação e manutenção de 6.100,00 economias (ligações de esgoto)  

b) Operação e manutenção de 60.000,00 m de rede coletora de esgoto 
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c) Operação e Manutenção de Estação de Tratamento de Esgotos com vazão mínima de 25 l/s, 

composto por sistema com Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente sucessido por Filtro Anaeróbio; 

d) Operação e Manutenção de Estações Elevatórias de Esgotos Bruto totalizando no mínimo 2 (duas) 

EEEB com Potência total de 15,0 cv ou superior;  

e) Operação e Manutenção de grupo gerador, com potência útil de 30 kVA 

f) Execução de 60 ligações prediais de água, com diâmetro superior a 20mm, executados com uso de 

perfuratrizes pelo método não destrutivo. 

 

8.10.4.1.2.  Para comprovação da capacidade técnico operacional, será permitida a utilização e 

somatório de diferentes atestados, tanto para atendimento dos serviços descritos, como para 

atendimento dos quantitativos especificados. 

 

8.10.4.1.3. Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo dos atestados, serão 

considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da proponente 

na composição do consorcio, da sociedade de propósito específico ou das empresas controladas ou 

coligadas detentoras da experiência anterior aludida. 

 

8.10.5. Da Vistoria 

 

8.10.5.1. É facultado e recomendável aos licitantes realizarem vistoria no local onde serão executados 

os serviços, ocasião em que serão sanadas as dúvidas porventura existentes, não cabendo qualquer 

alegação posterior por desconhecimento das condições locais e do terreno. 

 

8.10.5.2. A NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA NÃO ADMITIRÁ À LICITANTE QUALQUER FUTURA 

ALEGAÇÃO DE ÓBICE, DIFICULDADE OU CUSTO NÃO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DO 

OBJETO OU OBRIGAÇÃO DECORRENTE DESTA LICITAÇÃO. 

 

8.10.5.3. A vistoria de que trata o item anterior poderá ser agendada com, no mínimo, 01 (um) dia de 

antecedência diretamente com o Engenheiro Sanitarista Daniel Nogueira Nepumoceno (responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da obra a ser licitada), pelo telefone (67) 3247-1086. 

 

8.10.5.4. Independente da opção pela realização ou não da vistoria, a licitante deverá apresentar 

declaração formal assinada pelo responsável técnico da licitante, sob as penas da lei, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros 

(Anexo IX do Edital). 

 

8.10.6. Das Regras Gerais da Habilitação 

 

8.10.6.1. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas 

em cartório ou por qualquer membro da CPL do Serviço Municipal de Água e Esgotos de Costa Rica/MS. 
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8.10.6.2. As empresas que optarem pela autenticação realizada pelos membros da CPL, deverão 

levar os documentos originais e suas respectivas cópias ao Departamento de Licitação do SAAE, 

no mínimo 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a licitação a qual pretendem participar. 

 

8.10.6.3. Caso a empresa deixe de levar os documentos originais, juntamente com a cópia dos mesmos 

no prazo acima estabelecido para autenticação pela Comissão do SAAE, a mesma deverá fazer a 

autenticação em cartório. 

 

8.10.6.4. Sem prejuízo na disposição contida nos itens acima, a CPL poderá exigir a apresentação do 

documento original no momento da sessão pública, desde que entenda necessário, visando a 

confrontação da cópia com o documento original para fins de autenticação. 

 

8.10.6.5. A responsabilidade pela veracidade e autenticidade dos documentos e certidões 

apresentadas, é por conta exclusiva da empresa licitante, podendo esta responder por falsificação 

e/ou fralde, caso constatado alguma irregularidade nos documentos. 

 

8.10.6.6. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à 

empresa que efetivamente executará o objeto, ou seja, o número de inscrição no CNPJ/MF deverá ser o 

mesmo em todos os documentos, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de 

contribuições (INSS) e/ou balanço é centralizado. 

 

8.10.6.7. Quando a certidão não contiver indicação do seu prazo de validade serão consideradas dentro 

do prazo de validade as Certidões emitidas em até 60 (sessenta) dias anteriores ao da data do 

recebimento das propostas, fixada no preâmbulo deste edital (exceto a certidão de inteiro teor da 

Junta Comercial, pois trata-se de autenticidade de documento e não expira, independentemente 

de sua data. Também cabe a essa exceção, o Cartão de CNPJ, pois não é certidão, mas sim a 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que poderá inclusive ser consultado pela 

CPL no site da Receita Federal, em sessão pública, caso entender necessário). 

 

8.10.6.8. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada extemporânea de 

quaisquer documentos, ou substituição de quaisquer outros documentos, exceto nos casos 

previstos na Lei nº 123/2006 para juntada de certidões de regularidade fiscal devidamente 

regularizadas para as empresas que se credenciarem como Microempresa e Empresa de Pequeno 

Porte. Entretanto, para obtenção do benefício, além de se credenciar como ME ou EPP, a empresa 

deve apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. Entretanto, caso a empresa deixe de apresentar o 

documento, não poderá ser concedido para regularização, sendo a mesma considerada 

inabilitada (art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014). 

 

8.10.6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
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pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

8.10.6.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “6.9.1”, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 156 da Lei nº 

14.133/2021, sendo facultado a esta Administração convocar as remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato ou, revogar a licitação. 

 

8.10.6.8.3. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 Lei Complementar n.º 123/2006, fica 

limitada às microempresas, às empresas de pequeno porte e equiparadas, que, no ano-calendário de 

realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores 

somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de 

pequeno porte. 

 

8.10.6.9 A critério do(a) Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, dependendo da quantidade de 

empresas participantes no certame, a sessão agendada, poderá ser apenas para recebimento e análise 

da Comissão de Contratação, e/ou Jurídico, Departamento Técnico, eis que dependendo do número de 

participantes, poderá tratar-se de muitíssimos documentos a serem analisados com cautela, sendo que, 

nesse caso, o Envelope 02  das empresas que forem participar do presente processo licitatório ficarão 

retidos em poder da CPL, devidamente lacrados. Todavia, dependendo da quantidade de empresas, a 

abertura dos Envelopes 01 – PROPOSTA DE PREÇOS poderá ocorrer na mesma sessão pública. 

 

8.10.6.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta ou lance subsequente e assim sucessivamente, na ordem 

de classificação. 

 

8.10.6.11. Constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, a verificação pelo Agente de 

contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

apresentadas. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei 14.133, de 2021. 

 

9.2. O prazo para apresentação do recurso é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou 

de lavratura da ata. 

 

9.4. Serão considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes credenciados 

estiverem presentes na sessão pública em que o resultado for proclamado pelo Agente e/ou Comissão 

de Contratação, hipótese em que a intimação constará da respectiva ata. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Br_crica01.jpg


 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL 

 

 

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA 
ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069 - SITE: saaecostarica.ms.gov.br - 

EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

9.5. Os recursos deverão ser encaminhados através do e-mail licitacaosaaecr@terra.com.br. 

 

9.6. A interposição do recurso será comunicada aos demais licitantes através do encaminhamento das 

razões aos participantes, 01 (um) dia útil após o término do prazo de apresentação de razões, os quais 

poderão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis. As razões e contrarrazões serão 

divulgadas no sítio eletrônico do SAEE no endereço licitacaosaaecr@terra.com.br. 

 

9.7. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de  3  (três)  dias úteis,  ou,  nesse  mesmo  prazo,  

encaminhar  recurso  para  a  autoridade  superior,  a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias  úteis,  contado  do recebimento dos autos.  

 

9.8. Recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

 

9.9. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente poderá solicitar auxílio pelo órgão de 

assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. E 

caso a autoridade competente solicite, o prazo para proferir a decisão ficará suspenso.  

 

9.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 

155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam: 

 

10.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

10.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

10.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

10.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

10.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

10.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

10.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato; 

10.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

10.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

10.1.10.1. considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
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10.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta licitação; 

 

10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminas nos subitens anteriores, em 

processo de aplicação de penalidade, estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; 

b) Multa de 20% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 10.1.1 a 10.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 

a 10.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes municipais, pelo prazo mínimo de 

3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos demais 

casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

 

10.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

 

10.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

 

10.6. Na aplicação da sanção prevista na alínea “b” do item 10.2 deste Edital, será facultada a defesa do 

interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

 

10.7. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 10.2 deste Edital será instaurado 

processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores 

estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir. 

 

10.8. Quando o quadro funcional não dispor de servidores estatutários, a comissão a que se refere o 

item anterior será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros 

permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou 

entidade.  

 

10.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

10.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se os demais 

procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021. 

 

11. DO CONTRATO: VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

11.1. Depois de homologado o resultado desta CONCORRÊNCIA, a licitante vencedora será convocada 

para assinar o termo de contrato ou instrumento  substitutivo, no prazo de 05 (cinco) dias  úteis, fixados 

e contados a partir da data da comunicação formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o 

disposto no § 1º, do artigo 90, da Lei 14.133, de 20214. 

 

11.2. Se não ocorrer a convocação para a contratação e decorrer o prazo de validade da proposta 

indicado no edital, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

11.3. Será admitida a forma eletrônica pára assinatura do contrato, mediante certificado digital emitido 

em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

 

11.4. Se o vencedor da licitação não comprovar (mantiver) as condições de habilitação consignadas no 

edital, se recusar a assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, é facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar o contrato 

nas mesmas condições propostas pelo vencedor. 

 

11.4.1. Caso nenhum dos licitantes remanescentes aceitar a contratação nos aludidos termos, a 

Administração poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. 

 

11.4.2.  Se restar frustrada a negociação de melhor condição de preço, a Administração poderá adjudicar 

e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 

 
4 Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, art. 90, § 1º - § 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, 
por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo 
apresentado seja aceito pela Administração. 
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classificatória. 

 

11.5. A Administração NÃO poderá aceitar propostas/lances superiores ao valor estimado da 

contratação, observado o índice de atualização de preços correspondente. 

 

11.6. A recusa injustificada do  adjudicatário  em  assinar  o  contrato  ou  em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no  prazo estabelecido neste Edital, caracterizará a conduta tipificada no inciso 

VI do art. 155 da Lei 14.133, de 2021. 

 

11.7. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura 

do contrato, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 

106 e art. 107 da Lei 14.133/2021. 

 

11.8. A medição será mensal e deverá constar discriminada: 1.0 Serviços Fixos; 2.0 Recursos 

Humanos para Gerenciamento e Apoio Técnico, 3.0 Disponibilização de Materiais/Produtos 

Químicos/Veículos/Equipamentos e 4.0 Serviços Diversos Variáveis autorizados pela fiscalização e 

gestor do Contrato. 

 

11.9. A condição de pagamento será até 30 (trinta) dias, após a emissão do Boletim de Medição, e 

correspondente e aprovação do mesmo pela fiscalização e gestor do SAAE de COSTA RICA / MS. 

 

11.10. A empresa que for consagrada vencedora do certame, deverá realizar cadastro diretamente no 

site do TCE/MS – Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, no Portal do Jurisdicionado, conforme 

Manual disponibilizado pelo sistema de menu “Manuais”, informando e-mail válido e mantendo os seus 

dados atualizados, e quando convocada para assinar o contrato, deverá apresentar a Declaração de 

Cadastro no E-CJUR (ANEXO X). 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta dos recursos constantes 

das informações prestadas pelo Departamento Financeiro, quais sejam: 

Órgão: 11; Unidade: 11.15; Função: 27; Sub-Função: 512; Programa: 001; Projeto/ Atividade: 2.154; 

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Reduzido: 8917, Plano Plurianual Lei nº 1704/2022 ou outra que a 

venha substituir. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das 

penalidades contratuais. 
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13.2. Caso a Licitante se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora das 

especificações estabelecidas descumprindo a(s) cláusula(s) contratual(is), a Autarquia SAAE, 

independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos 

demais licitantes na ordem de classificação. 

 

13.3. A ata da sessão pública e toda a documentação exigida para o certame, serão anexadas ao 

processo administrativo, ficando assegurada vista dos autos aos interessados. 

 

13.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo agente de contratação.  

 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

13.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, deverão ser observadas as 

regras previstas no art. 183 da Lei 14.133, de 2021.  

 

13.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

 

13.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

13.9. Fica designado o Engenheiro Sanitarista Daniel Nogueira Nepomuceno, registro do CREA - nº 

62239/MS, para promover a fiscalização da execução do objeto deste Contrato, nos termos da licitação 

e seus anexos, devendo todos os atos serem transcritos a termos. 

 

13.10. É permitido a qualquer licitante/interessado, fotografar o processo licitatório mediante celular ou 

outro meio similar, desde que devidamente solicitado e autorizado pela equipe do Departamento de 

Licitações desta Autarquia. 

 

14. DO FORO 

 

14.1. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Comarca de Costa Rica – 

Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

15. Fazem parte deste edital os seguintes anexos: 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Br_crica01.jpg


 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL 

 

 

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA 
ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069 - SITE: saaecostarica.ms.gov.br - 

EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

ANEXO I - Termo de Referência; 

Apêndice do ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar 

ANEXO II – Modelo Proposta de Preços 

 

ANEXO III – Modelo de Declaração de Vistoria 

ANEXO IV - Modelo de cronograma físico-financeiro 

ANEXO V – Modelo de Declaração Unificada; 

ANEXO VI - Minuta do Termo de Contrato; 

ANEXO VII – Modelo de Termo de Nomeação de Preposto; 

ANEXO VIII – Modelo de declaração de enquadramento ME - EPP 

ANEXO IX – Declaração de cadastro no E-CJUR 

 

 

Costa Rica/MS, 18 de novembro de 2024 
 

 

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
Cesarino Candido Narcizo 

Ordenador de Despesas – Diretor Presidente do SAAE 
Portaria nº 14.847/2021 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 28/2024 

SD Nº: 21/2024 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente instrumento foi formalizado com base nos levantamentos efetivados nos estudos técnicos 

preliminares, utilizando como parâmetro o relatório onde constam as justificativas para as presentes 

inserções e a materialização do planejamento, encontrando-se este, em anexo. 

No presente TR – Termo de Referência, resta apresentada a todos os interessados a caracterização 

detalhada do sistema de esgotamento sanitário e de forma mais simplificada do sistema de 

abastecimento de água sob responsabilidade do Sistema Autônomo de Água e Esgotos de Costa Rica – 

SAAE, que serão objeto de operação e manutenção, bem como, pela execução dos serviços, reparos de 

ramais de água, redes de distribuição, redes coletoras e demais dispositivos dos sistemas existentes 

pela empresa vencedora do certame 

Somado às presentes exigências, deverão ser observados pelos interessados em formalizar propostas, 

todas as exigências que estarão contidas no Edital. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. O objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA é a “contratação de empresa de engenharia 

especializada para a prestação de serviços continuados de operação e manutenção do sistema 

de esgotamento sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas ligações de água e 

esgotos por MND-Método Não Destrutivo no município de Costa Rica – MS, incluindo 

disponibilização de materiais e equipamentos.  

 

2.1.1. Objetivos principais 

 

a) Prestar serviços de operação, manutenção, reabilitação e melhorias no sistema de esgotamento 

sanitário; 

b) Prestar serviços de coleta e tratamento de esgotos pelos sistemas implantados/existentes, garantindo 

seu perfeito funcionamento a partir de intervenções que se façam necessárias e devidamente autorizadas 

pela administração municipal; 

c) Atuar nos processos de limpeza e desobstrução das redes coletoras com tempo de resposta que evite 

os transbordamentos e retorno dos esgotos as residências; 

d) Garantir o afastamento adequado dos esgotos/efluentes domésticos tratados, preservando e 

garantindo salubridade a população e ao meio ambiente; 

e) Garantir tratamento adequado dos esgotos coletados e transportados a ETE, com ações e caráter 

preventivo e preditivo em todo o sistema, bem como, sua regularidade e qualidade conforme preconiza 
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a legislação ambiental; 

f) Manutenção preditiva e preventiva das EEEB – Estações Elevatórias de Esgoto Bruto de forma 

garantir pleno funcionamento em tempo integral, reduzindo risco de paralisação e consequentemente o 

transbordamento via extravasores; 

g) Garantir celeridade nos processos de reparos e substituições de equipamentos elétricos, motores e 

demais peças constituintes das EEEB, EERL e ETE; 

h) Garantir o pleno funcionamento dos geradores nas EEEB, EERL – Estação elevatória de Recirculação 

de Lodos; 

i) Manutenção preditiva e preventiva na ETE – Estação Tratamento de Esgotos em todos os seus 

componentes e equipamentos. Tratamento Preliminar, RALF e Filtro Biológico; 

j) Monitoramento de eficiência dos componentes da ETE em cada uma de suas etapas, de forma a 

detectar qualquer irregularidade em seus componentes; 

k) Monitorar a qualidade dos corpos receptores de efluentes domésticos e garantir a eficiência previstas 

dos sistemas de tratamento existentes e em operação; 

l) Garantir os melhores níveis de salubridade ambiental considerando a capacidade dos sistemas 

existentes; 

m) Propor melhorias nos sistemas existentes e realizando as intervenções necessárias e autorizadas 

pela administração municipal; 

n) Atuar de forma efetiva na execução de reparos nas redes e ramais do sistema de distribuição de 

água, com uso de tecnologias não destrutivas; 

o) Atuar de forma célere na contenção de vazamentos em redes de distribuição e ramais, e 

consequentemente reduzindo perdas físicas de água e aumento de oferta de volume a população; 

p) Garantir que as intervenções nos serviços de recuperação, de redes, ramais e ligações não tragam 

transtornos à população, bem como, não comprometam a trafegabilidade e a mobilidade; 

 

2.2. Definição/Detalhamento do objeto, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento, abaixo discriminadas: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND. 
QUANT

. 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL 

MENSAL(R$
) 

PREÇO 
TOTAL(R$) 

1 Serviços Fixos 

1.1 Manutenção Eletromecânica Preventiva gl/mês 1,00 10.701,63 10.701,63 128.419,56 

1.2 Remoção de Resíduos Sólidos e Líquidos gl/mês 1,00 3.427,88 3.427,88 41.134,56 

1.3 
Manutenção Preventiva das Instalações 
Físicas Existentes 

gl/mês 1,00 3.813,09 3.813,09 45.757,08 

1.4 Manutenção de Ramais e Rede Coletora gl/mês 1,00 4.160,67 4.160,67 49.928,04 

 TOTAL DO ITEM 1    22.103,27 265.239,24 

2 Recursos Humanos      
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2.1 
Recursos Humanos para o 
Gerenciamento e Apoio Técnico da 
Contratada 

     

2.1.1 Engenheiro Civil h/mês 110,00 204,35 22.478,72 269.744,64 

2.1.2 Aux. Administrativo h/mês 220,00 45,21 9.946,86 119.362,32 

 Sub-total do Item 2.1    32.425,58 389.106,96 

2.2 
Recursos Humanos para Operação e 
Manutenção do Sistema 

     

2.2.1 Encanador h/mês 220,00 48,88 10.753,38 129.040,56 

2.2.2 
Operador de Estação de Tratamento de 
Esgoto 

h/mês 440,00 36,44 16.033,60 192.403,20 

2.2.3 Eletromecânico h/mês 220,00 64,17 14.117,18 169.406,16 

 Sub-total do Item 2.2    40.904,16 490.849,92 

 TOTAL DO ITEM 2    73.329,74 879.956,88 

3 
Suprimentos para Operação e 
Manutenção 

     

3.1 Materiais de Expediente gl/mês 1,00 385,58 385,58 4.626,96 

3.2 Produtos Químicos gl/mês 1,00 1.791,52 1.791,52 21.498,24 

3.3 Material de Segurança e Proteção gl/mês 1,00 232,56 232,56 2.790,72 

3.4 Mobiliário/Eletrodomésticos gl/mês 1,00 674,21 674,21 8.090,53 

3.5 Equipamentos de Informática gl/mês 1,00 494,93 494,93 5.939,16 

3.6 

Disponibilização de Veículos, Máquinas 
e Equipamentos para Manutenção e 
Operação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES) 

gl/mês     

3.6.1 
Valor mensal para locações de máquinas 
e/ou equipamentos e/ou veículos 

veic/mês 1,00 17.404,05 17.404,05 208.848,60 

3.6.2 
Valor mensal para custos operacionais 
de máquinas e/ou equipamentos   e 
veículo(s) locado(s) e/ou cedido(s) 

veic/mês 1,00 5.187,87 5.187,87 62.254,44 
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3.7 

Disponibilização de Equipamentos de 
uso pelas equipes de Operação e 
Manutenção de Unidades do Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES) 

gl/mês     

3.7.1 
Valor mensal para locações de 
equipamentos  

equip/ 
mês 

1,00 13.188,19 13.188,19 158.258,28 

3.7.2 
Valor mensal para custos operacionais 
do(s) equipamento(s) locado(s) e/ou 
cedido(s). 

equip/ 
mês 

1,00 4.240,40 4.240,40 50.884,80 

 TOTAL DO ITEM 3    43.599,31 523.191,73 

4 Serviços Diversos Variáveis      

4.1 

Ampliação, execuções/intervenções de 
serviços específicos em rede de 
distribuição e ligações e/ou reabilitações 
de Unidades Operacionais, conforme 
preço no Boletim de Orçamento 

gl/mês 

Este item do orçamento estimamos em 
R$50.000,00 mensais para contingências em 
serviços de operação, sujeitos à aprovação do 
SAAE. A medição é rigorosa, baseando-se no 
Sinapi ou em Notas Fiscais, garantindo cobertura 
para imprevistos essenciais à continuidade da 
operação.  TOTAL DO ITEM 4      

 TOTAL GERAL - SEM INVESTIMENTO    139.032,32 
1.668.387,8

5 

 TOTAL GERAL - COM INVESTIMENTO    189.032,32 
2.268.387,8

4 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO:  R$ 2.268.387,84 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E OITO 
MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) 

 

2.2.1. O objeto desta contratação é caracterizado como serviço comum nos termos do inciso XIII do art.6º 

da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme informado na SD originária, e atende as disposições da Portaria 

nº 068/2022. 

 

2.3. Utilização do catálogo de padronização: 

2.3.1. O órgão adotará catálogo próprio e os produtos não estão padronizados até a presente data, sendo 

utilizada a especificação técnica contida no sistema interno enquanto o catálogo de padronização está 

sendo construído gradativamente. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O município de Costa Rica na última década avançou muito em sua infraestrutura, atendendo a demanda 

de crescimento de sua população e de sua economia. Atualmente o município é o segundo mais populoso 

da região de Coxim, sendo que seu PIB é de cerca de R$ 2,1 bilhões de reais, o que corresponde ao PIB 

per capita de R$ 97,7 mil reais. Valor superior à média do estado de MS que é de R$ 50,1 mil reais e da 

grande região de Campo Grande que é de R$ 50,5 mil reais. 

Nesses últimos 10 (dez) anos, o crescimento nominal do nível de atividade da cidade foi de 284,4% e a 
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taxa apresentada dos últimos 5 (cinco) anos foi de 40,3%. (Fonte: 

https://www.caravela.info/regional/costa-rica---ms ). 

Na mesma proporção que houve esse crescimento econômico, a população do município que em 1994 

era de 15.077 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2022 a população saltou para 26.037 

habitantes. Um crescimento da ordem de 72,7% e se destacou como a segunda cidade com uma taxa 

de crescimento bruto de 43,31% nos últimos 10 (dez) anos. 

A administração pública municipal, considerando os dados censitários planejou suas ações e suas 

políticas públicas de tal forma que, nos últimos 10 (dez) os avanços na infraestrutura foi grande e na 

mesma proporção de sua economia. O que possibilitou que atualmente a cidade detém 100% de suas 

vias pavimentadas, 100% da população urbana abastecida com água potável e possui implantado mais 

de 230 km de redes coletoras de esgotos, 7 (sete) Estações Elevatórias de Esgotos Brutos - EEEB, 1 

(uma) Estação Elevatória de Recirculação de Lodo – EERL e 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgotos 

– ETE tipo secundária. 

O avanço tecnológico com a instalação de inversores de frequência, medidores ultrassônicos, ampliação 

do número de Estações de Bombeamento, do número de ligações de água (mais de 11 mil), do número 

de ligações de esgotos (mais de 7 mil), demandam serviços técnicos cada vez mais especializados. 

Respostas a população cada vez mais célere, já que as demandas de intervenções no sistema, 

aumentam na mesma proporção de seu crescimento.  

O SAAE para atendimento a toda essa demanda, necessitaria de investimentos em tecnologia, em 

pessoal, capacitação, que extrapola a sua capacidade financeira. Pois é importante salientar que a tarifa 

de água e esgotos do município é acessível a toda população, sendo menor em até 30% do valor cobrado 

pela estatal e 50% em relação ao cobrado pela empresa privada na capital Campo Grande-MS. Portanto, 

sem que se faça um reajuste tarifário que penaliza o usuário final, o SAAE não detém condições de 

atender todas essas demandas sem o suporte da empresa terceirizada.   

O município de Costa Rica detém um sistema de esgotamento sanitário que necessitam de cuidados 

operacionais e de manutenção de extrema importância a salubridade do indivíduo, bem como, do meio 

ambiente. Não há como se falar em desenvolvimento sustentável, em saúde pública com serviços de 

esgotamento sanitário prestados de forma inadequada. 

O sistema de esgotamento sanitário é acima de tudo uma questão de saúde pública, atrelada as questões 

ambientais e consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população atendida por esse 

serviço.  

No entanto, apesar de todo emprenho do SAAE de Costa Rica, a aceitabilidade dos serviços de 

esgotamento sanitário pela população, passa por um processo de conscientização da comunidade, bem 

como, por um serviço de operação e manutenção adequados que garantam de forma efetiva a não 

proliferação de vetores de doenças, a deposição de material inerte e gerador de poluição nos corpos 

d’água, a geração de odores que provoquem a desvalorização imobiliária e, outros aspectos negativos 

de um serviço tão essencial quanto a própria disponibilidade de água potável. Há um grande número de 

ocorrências de obstrução de redes coletoras, obstrução nos sistemas de tratamento preliminar nas 

EEEB, em função do uso inadequado e de ligações clandestinas efetuadas pela própria população. Essa 

atividade “educacional” poderá ser melhor trabalhada pelo SAAE, desde que, disponha de uma empresa 

com quadro técnico especializado no desenvolvimento dessas atribuições. 

O esgoto sanitário doméstico é formado por cerca de 99,9% de água e 0,1% de impurezas de natureza 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Br_crica01.jpg
https://www.caravela.info/regional/costa-rica---ms


 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL 

 

 

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA 
ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069 - SITE: saaecostarica.ms.gov.br - 

EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

física, química e biológica.  

Os efluentes domésticos, face as suas características, bem como, em função da própria condição de 

saúde da população, tornam-se excelentes meios de propagação de patogenias, sendo na maioria 

das vezes doenças diarreicas, no entanto, há outras gravíssimas, tais como: poliomielite, hepatite B, 

leptospirose, febre tifoide, etc. Os esgotos domésticos, além de conduzirem material fecal, diluem urina 

e mucosas, e recebem também águas de lavagem corporal, de roupas e utensílios. São águas 

residuárias da atividade humana, que propiciam veiculação hídrica para os microrganismos patogênicos, 

constituindo, portanto, um dos principais meios de transmissão de doenças. Doenças essas que só 

podem ser evitadas através do saneamento. 

O tratamento de esgotos é essencial para a proteção ao meio ambiente, em especial aos recursos 

hídricos, a saúde pública em função das diversas doenças cuja transmissão se dá pela ingestão de água 

e alimentos contaminados. 

O tratamento dos esgotos objetiva confinar e destruir os microrganismos patogênicos, ou reduzi-los a 

valores sanitariamente seguros, evitando a transmissão de doenças, e reduzir a carga orgânica, 

tornando-a compatível com a capacidade de autodepuração do corpo receptor, evitando-se as mais 

variadas formas de poluição. 

Extremamente salutar e nunca é demais referendarmos que os sistemas de esgotamento sanitário têm 

por finalidade a proteção da saúde ao meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida, e são alcançados 

mediante: 

• remoção e tratamento rápido e seguro das águas residuárias e dos dejetos; 

• eliminação dos aspectos ofensivos (problemas ligados à estética e aos maus odores provocados 

pelas águas residuárias); 

• uso dos cursos de água para recreação e esportes aquáticos. 

• conservação dos recursos hídricos da região; etc  

Apesar de todas as intervenções efetivadas nos últimos anos pelo SAAE, buscando atender com seu 

pessoal próprio todas as demandas do sistema de esgotamento sanitário e, também buscar atender os 

rompimentos de redes, ramais e outras demandas no sistema de água, buscando inclusive reduzir suas 

perdas físicas e de faturamento. O Volume de perdas de água entre o produzido e/ou explorado através 

dos poços tubulares profundos e o efetivamente consumido é de 42,52%. Isso corresponde a afirmar que 

de 319,43 litros/habitante.dia, 135,82 litros/habitante.dia é perdido de alguma forma. Não chega a 

unidade habitacional da população.   

A Lei Nacional nº14.026/2020 e sua regulamentação estabelece como premissas para acesso a recursos 

para investimentos, que as concessionárias desenvolvam programas de perdas de água de distribuição 

(água tratada), sejam físicas, “água jogada fora”, em função de problemas estruturais, resultantes de má 

conservação de equipamentos e tubulações, ligações clandestinas, vazamentos visíveis e não visíveis, 

e de faturamento que representam impactos diretos no caixa do poder público ou do operador privado. 

A média de perdas de água de distribuição no Brasil é da ordem de 39,2%, o que já coloca o País entre 

os que mais perde água no mundo. Conforme dados do Instituto Trata Brasil (2020), no Brasil são 

perdidos no caminho por vazamentos, erros de leitura, furtos e outros problemas, 6,5 bilhões de m³ de 

água tratada anual. Volume este suficiente para abastecer 30% da população brasileira ao longo de um 

ano. 

A demonstração desses números, trazendo para a realidade de Costa Rica, objetiva demonstrar que, o 
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SAAE tem que buscar respostas rápidas para redução dessas perdas e, isso perpassa em ter equipes 

especializadas, com agilidade e estruturadas com equipamentos e tecnologias para atuarem na 

execução de consertos de rompimentos de redes, ramais, serviços estruturais com celeridade e poder 

suprir essa demanda da população. 

Vale aqui salientar que conforme o próprio SNIS – Sistema Nacional de Informações em Saneamento de 

2022, em Costa Rica foram geradas 5.950 (cinco mil novecentas e cinquenta) ordens de serviço e/ou 

reclamações, que demandaram 3.100 (três mil e cem) horas no ano, para a devida resposta. E ainda, 

foram 120 horas/ano de paralisação no sistema de abastecimento de água, afetando ao todo 7.500 (sete 

mil e quinhentas) unidades habitacionais. As intervenções efetivadas nos sistemas de água e/ou esgotos, 

foram através de método destrutivo, ou seja, com abertura de valas, o que além de danificar as estruturas 

e pavimentos, meio fio e calçadas, comprometeu a própria trafegabilidade, além de ter um custo muito 

alto, pois no processo de escavação se deve ter cuidado para afetar outras estruturas, e após a execução 

dos serviços e/ou serviços, a necessidade de recomposição de pisos, pavimentos, restauração de 

calçadas, o que além de onerar, diminui a produtividade e a eficiência.  

O município detém praticamente 100% de sua área urbana pavimentada, e grande demanda de serviços 

nas redes de água e esgotamento sanitário, se utilizados o MD – Método Destrutivo tradicional, os 

prejuízos ao erário público são imensuráveis, já que as áreas recuperadas   

Tendo em vista as demandas urgentes do sistema de esgotamento sanitário, bem como a necessidade 

de atuação célere nas respostas as Ordens de Serviços geradas a partir das solicitações da 

população/usuários, o contrato de terceirização se apresenta como a alternativa mais viável para garantir 

que os serviços atendam aos padrões de qualidade e conformidade legal exigidos, aproveitando a 

especialização e eficiência que uma empresa de engenharia especializada nesses serviços pode trazer 

para a operação e manutenção desses sistemas que garantem salubridade a quase totalidade de nossa 

população. Atualmente o maior e melhor índice de cobertura em serviços de saneamento no Estado de 

MS. 

Desta forma, ações no sistema de esgotamento sanitário em sua totalidade, associados a um programa 

de combate a perdas de água, através de ações de reparos em redes, ramais, ligações e extensões, vão 

garantir ao sistema de abastecimento de água da cidade ainda maior confiabilidade, menor tempo de 

interrupção nos serviços essenciais. E essas condições demandam necessariamente equipes técnicas 

e especializadas, bem como, tecnologias de execução dos serviços por MND – Método Não Destrutivo. 

O acesso a água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e 

universal, indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como “condição para o gozo 

pleno da vida e dos demais direitos humanos” (Resolução 64/A/RES/64/292 de 28.07.2010). Não 

garantir o acesso a água e aos sistemas de esgotamento sanitário a população é negar-lhe o direito à 

vida, a salubridade e a dignidade da pessoa humana. Cabe, portanto, a administração não envidar 

esforços na resolução dos problemas que afligem os munícipes e, reconhecer que não detém “expertise” 

para garantir a prestação desses serviços com qualidade, agilidade e a eficiência na resolução dos 

problemas advindos que um sistema antigo e a população requer. 

Com já explicitado, diante do novo marco de saneamento (Lei nº 14.026/2020), surge a necessidade da 

administração municipal empreender esforços para reduzir suas perdas no sistema de abastecimento de 

água, bem como, ampliar os serviços de coleta, transporte e o tratamento de esgoto no município de 

Costa Rica, adotando ainda medidas para que: operação; manutenção; conservação e reabilitação dos 
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sistemas apresentem características compatíveis com: eficiência; agilidade e custos que minimizem o 

impacto nas tarifas; ao mesmo tempo em que preservam a qualidade de nossos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. Trata-se de um equilíbrio que exige a busca de resultados e soluções 

compatíveis com as boas práticas de gestão pública, onde são observados os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Com essas medidas, e com melhorias nos seus indicadores de eficiência, econômicos e financeiros se 

amplia a capacidade de alocação de recursos por parte do SAAE para novos investimentos em seus 

sistemas públicos de saneamento.   

 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO 

 

4.1. A vigência O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de 

assinatura do contrato, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, nos termos 

do art. 106 e art. 107 da Lei 14.133/2021. 

 

 5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

5.1. LOCALIZAÇÃO 

O município de Costa Rica, está situado no sul da região Centro-Oeste do Brasil, no Leste de Mato 

Grosso do Sul (Microrregião de Costa Rica), na região nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul, divisa 

com os Estados de Mato Grosso e Goiás, a qual é ligada por rodovia pavimentada. Localiza-se a uma 

latitude 18º31'38" sul e a uma longitude 53º57'42" oeste.  

• Limita-se com os municípios: Ao Norte com Alto Taquari (MT), a Leste com Mineiros – Goiás 

(GO), Chapadão do Céu - Goiás (GO) e Chapadão do Sul (MS), ao Sul com Água Clara (MS) e 

Paraíso das Àguas (MS) e a Oeste com Figueirão (MS) e Alcinópolis (MS). 

A população atual do município, segundo os dados censitários do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, está em 26.037 pessoas (IBGE, 2022).  

 
 

Figure 1-Localização de Costa Rica no contexto de MS 
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5.2. GEOGRAFIA FÍSICA 

 

• Solo: No município de Costa Rica são encontrados Latossolo vermelho escuro de textura média 

e Neossolos, ambos com elevada concentração de alumínio e, consequentemente, baixa 

fertilidade natural nas proximidades da sede municipal e ao sul desta. Junto ao Sucuriú, verifica-

se a ocorrência de Latossolos e Argissolos, ambos de textura argilosa e elevada fertilidade 

natural. Algumas áreas com Luvissolos e Gleissolos 

• Relevo e altitude: Está a uma altitude de 641 m. 

• Clima, temperatura e pluviosidade: Está sob influência do clima tropical de altitude (Cwa), as 

temperaturas médias do mês mais frio são menores que 20°C e maiores que 18°C. O período 

seco estende-se de quatro a cinco meses. A precipitação anual varia de 1.200 a 1.500mm.  

• Hidrografia: Está sob influência da Bacia do Rio da Prata. O município se constitui em divisor 

de águas entre as bacias dos rios Paraguai (Rios Taquari e Jaurú) e do Paraná (Rio Sucuriú, 

nascentes do Aporé e Corrente de Goiás). Os principais rios são:. 

• Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERHMS: município de Costa Rica está inserido em 

duas bacias e três UPGs: a) Bacia do Paraguai - UPG - Unidade de Planejamento e 

gerenciamento Taquari Área - 17,82 %; b) Bacia do Paraná - UPG - Unidade de Planejamento 

e Gerenciamento Sucuriú. Área - 79,72 %, e c) Bacia do Paraná - UPG - Unidade de 

Planejamento e Gerenciamento Rio Verde. Área - 2,46 % 

• Vegetação: A cobertura vegetal predominante no município é a agricultura. Se localiza na região 

de influência do Cerrado. 

• Geologia: apresenta rochas do Período Cretáceo, Grupo Bauru (Formação Caiuá, apresenta 

arenitos finos a grosseiros e Formação Santo Anastácio), Cobertura Detrito Laterítica, são 

sedimentos do período Terciário, que ocorrem, principalmente, nas áreas aplainadas mais 

elevadas, conhecidas regionalmente como Chapadões, recobrindo rochas paleozóicas e 

mesozóicas da Bacia Sedimentar do Paraná. Rochas do Período Jurássico, Grupo São bento 

(Formação Serra Geral, domínio de basalto, Formação Botucatu, arenitos finos a muito finos e 

Formação Pirambóia, arenitos finos a muito finos, médios, esporadicamente micro-

conglomerático com siltitos e argilitos subordinados). 

  

5.3. POTENCIAL GEOAMBIENTAL 

 

O município de Costa Rica é composto por três regiões geoambientais e sete geossistemas:  

5.3.1. Região das Altas Bacias dos Rios Taquari e Itiquira – A  

Superfície de topografia variando entre 380 e 850m de altitude, constituída por chapadões, planaltos e 

depressões. Nos chapadões ocorrem sedimentos terciários, com espessura de 20 a 40m, constituídos 

por colúvios pedogeneizados. Os planaltos e depressões são constituídos de litologias 

predominantemente areníticas e subordinadamente siltitos e argilitos.  

Geossistema A-1  

Chapadões com cotas altimétricas variando entre 600 e 850m. Densidade da drenagem muito fraca. 

Vegetação de Savana. Escoamento superficial difuso.  

Geossistema A-2  
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Modelados de Dissecação com escarpas e formas de topos aguçados e convexos. Vegetação de 

Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual, escoamento concentrado e semiconcentrado.  

Geossistema A-3  

Relevos Planos e formas dissecadas dos tipos colinoso e tabular. Vegetação Cerrado. Escoamento e 

Floresta Estacional Semidecidual, escoamento semiconcentrado e difuso. 

5.3.2. Região dos Planaltos Rampeados – F  

Esta região se caracteriza pela marcante homogeneidade e morfoestrutura. A altimetria varia de 320 a 

700m. Litologia do Grupo Bauru e apresenta formas conservadas. Ao longo dos vales, os processos 

erosivos expuseram os basaltos da Formação Serra Geral.  

Geossistema F-2  

Modelados planos e de dissecação dos tipos Colinoso e Tabular. Vegetação de Cerrado. Escoamento 

subsuperficial hipodérmico, superficial concentrado e difuso.  

Geossistema F-3  

Modelados planos e dissecados do tipo Tabular e Colinoso, acompanhando as linhas de drenagem. 

Vegetação de Cerrado e Floresta Estacional Semidecidual, escoamento superficial difuso. 

Geossistema F-4  

Modelados planos rampeados e dissecados do tipo tabular e colinoso. Vegetação de Cerrado. 

Escoamento superficial hipodérmico e superficial difuso.  

5.3.3. Região do Vale do Rio Paraná - H  

Esta região é constituída pelos Vales do Rio Paraná e seus afluentes, com altimetria variando de 250 a 

300m. Na maior parte desta área não há deficiência hídrica para as plantas, em função da grande 

disponibilidade de água no solo.  

Geossistema H-1  

Áreas planas constituídas de sedimentos fluviais atuais e subatuais. Vegetação com Formações 

Pioneiras e Floresta Estacional Semidecidual em contato de Cerrado. Escoamento Superficial 

concentrado. 

5.4. GEOLOGIA 

O município de Costa Rica apresenta rochas do Período Cretáceo, Grupo Bauru (Formação Caiuá, 

apresenta arenitos finos a grosseiros e Formação Santo Anastácio), Cobertura Detrito-Laterítica, são 

sedimentos do período Terciário, que ocorrem, principalmente, nas áreas aplainadas mais elevadas, 

conhecidas regionalmente como Chapadões, recobrindo rochas paleozóicas e mesozóicas da Bacia 

Sedimentar do Paraná. Rochas do Período Jurássico, Grupo São bento (Formação Serra Geral, domínio 

de basalto, Formação Botucatu, arenitos finos a muito finos e Formação Pirambóia, arenitos finos a muito 

finos, médios, esporadicamente micro-conglomerático com siltitos e argilitos subordinados).  
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Fonte: Região Norte (Caderno Geoambiental – IMASUL) 
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5.5. PRINCIPAIS RIOS 

 

Rio Jauru - Afluente pela margem direita do rio Coxim. Nasce na serra do Taquari, fazendo divisa entre 

o município de Alcinópolis e Costa Rica. Bacia do rio Paraguai.  

Rio Paraíso - Afluente pela margem esquerda do rio Sucuriú; limite entre os municípios de Chapadão 

do Sul e Costa Rica. Bacia do rio Paraná.  

Rio Sucuriú - Afluente pela margem direita do rio Paraná. Extensão: 450 km. Nasce no município de 

Costa Rica, na divisa com o Estado de Goiás e deságua pouco acima da cidade de Três Lagoas. 

Apresenta muitas cachoeiras, principalmente na parte superior. Faz divisa entre o município de 

Chapadão do Sul e Costa Rica. Bacia do rio Paraná 

5.6. Desenvolvimento Urbano 

O município de Costa Rica foi a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a elaborar o seu Plano Diretor 

(2006). Para impedir o crescimento desordenado, o município fica divido em quatro zonas, considerando 

o uso e ocupação do solo a partir das características dos seus ambientes:  

• Zona Urbana; 

• Zona Central e Deslocada;  

• Zona Rural;  

• Zona de Proteção Ambiental: Parque Natural Municipal do Salto do Sucuriú, Parque 

Natural Municipal da Lage, Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari e Parque 

Nacional das Emas. 

O Município de Costa Rica dispõe da Lei n° 585/01, que trata do uso e ocupação do solo para 

este município. São reguladores da ocupação do solo urbano, conforme Art. 76 do Plano Diretor do 

município de Costa Rica/MS, os parâmetros: taxa de ocupação, taxa de permeabilidade do solo, 

recuo e gabarito. 

A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade. 

A sua delimitação foi estabelecida no Plano Diretor de Costa Rica, embora esteja prevista no Plano 

Local de Habitação de Interesse Social (Decreto Nº. 4.032, de 23 de setembro de 2011) por meio do 

Aperfeiçoamento Legislativo municipal (uma de suas estratégias de atuação). 

O programa da expansão urbana, definido como meta estratégica do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (2011), considera:  

• Zona de Ocupação Prioritária 

• Zona Destinada a Expansão Urbana 

5.7. Políticas Públicas de Saneamento 

 

É importante ao conhecimento dos Licitantes que o município de Costa Rica com objetivo de promoção 

ao desenvolvimento institucional dos prestadores públicos de serviços de saneamento dispõe dos 

seguintes instrumentos: 

a) Politica Municipal de Saneamento; 

b) Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB; 

c) Conselho Municipal de Saneamento e, 

d) Fundo Municipal de Saneamento.  

5.8. Informações Socioeconômicas e Culturais 
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Fonte: Dados Estatísticos dos Municípios de MS /2022 – SEMAGRO/MS 

▪ Densidade Demográfica (2022): 6,26 hab/km² (IBGE) 

▪ Taxa de crescimento anual (Censo 2010/2022): 3,36% 

▪ IDH (2010): 0,706 (20° no ranking estadual) 

▪ Taxa de escolarização - Crianças de 6 a 14 Anos – Censo 2010: 98,6% 

▪ Sistema de Saúde (2020: A rede hospitalar conta com 5 centros de saúde, 

26 consultórios, 1 hospital geral e um total de 49 leitos 

▪ Sistema Educacional: 17 escolas. Sendo 16 na área urbana e 1 rural. Do total de escolas 12% são da 

rede estadual, 70% municipal e 18% particular. 

O Ensino Superior conta com 4 (quatro) instituições: Centro Universitário da Grande Dourados – 

UNIGRAN; Faculdade de Educação de Costa Rica – FECRA; Fundação Universidade Federal da 

Grande Dourados – UFGD e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. 

5.9. Estudo Populacional 

Tendo como base o mais recente estudo elaborado pela Quíron Engenharia, para o sistema de 

abastecimento de água da cidade, que teve como base nas ligações de água, histórico e projeção do 

crescimento vegetativo até o ano de 2042, conforme tabela abaixo.  
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As informações constantes na tabela supra são de suma importância, no que se refere as ligações 

incrementais anuais, cuja implantação deverá ser utilizado o MND – Método Não Destrutivo. 

 

5.10. Descrição do Sistema de Abastecimento de Água do Município 

 

A Administração municipal recomenda às Licitantes que avaliem os detalhes dos Sistemas de 

Abastecimento de Água a que se refere o objeto desta Licitação e suas características, e tomem 

conhecimento de todos os aspectos referentes ao objeto da presente contratação. Sendo que, para todos 

os efeitos, considerar-se-á que o Licitante tem plenos conhecimentos da natureza dos serviços, das 

condições dos pavimentos, calçadas e guias. Bem como, das demandas geradas através de solicitações 

de serviços, seja de consertos e/ou extensão de redes, ramais e ligações, para que possam efetuar a 

prestação de serviços propostos através de MND – Método Não Destrutivo. 

 

5.11. Características Gerais do Sistema Existente 

 

A cidade de Costa Rica tem cobertura com água potável de 100% da população, possui um total de 

11.001 (onze mil e uma) ligações totais, sendo 10.664 (dez mil setecentos e sessenta e quatro) ligações 

ativas. 

A responsabilidade pela operação do Saneamento no município é o SAAE – Serviço Autônomo de Água 

e Esgotos. Uma autarquia municipal criada através da Lei nº 001 de 27/06/1983, com 40 (quarenta) anos 

de existência. 

A cidade conta 6 setores de abastecimento, que juntos possuem 195,5 km de rede de distribuição, sendo 

que a média mensal no ano de 2023, foi de 220.833,0 m³ de água potável produzida. O volume médio 

consumido mensalmente foi da ordem de 126.930 m³/mês. O consumo médio percapita foi de 183,61 

l/habitante.dia, tendo um crescimento do volume consumido em função das altas temperaturas 

registradas no estado de MS. 

Considerando o objeto da presente contratação, é importante destacar que a tubulação é em PVC e 

PEAD, sendo que apenas as partes de recalque dos sistemas de bombeamento é em Ferro Fundido. 

Há setorização de manobra no sistema de abastecimento de água de Costa Rica, o que possibilita os 

serviços de manutenção e reparos sem comprometer o fornecimento de água a grandes parcelas da 
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população.  

O manancial de abastecimento é água subterrânea, através de 12 (doze) poços tubulares profundos. 

Sendo 11 (onze) no centro urbano do município e 1 (um) poço no Distrito de Baús. O sistema conta com 

100% macromedida. 

O tratamento utilizado é do tipo simples desinfecção por aplicação de hipoclorito de cálcio. As bombas 

dosadoras do tipo eletromagnética são automatizadas com o funcionamento dos poços. Garantindo o 

tratamento por desinfecção adequado a garantir a potabilidade da água distribuída. 

 

5.12. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 

 

A Administração municipal recomenda às Licitantes que avaliem os detalhes dos Sistemas de 

Esgotamento Sanitário a que se refere o objeto desta Licitação e suas características, e tomem 

conhecimento de todos os aspectos referentes à sua operação, manutenção, demandas de melhorias, 

requalificação, etc. sendo que para todos os efeitos, considerar-se-á que o Licitante tem plenos 

conhecimentos da natureza dos serviços, das condições dos sistemas em operação, paralisados, que 

demandam investimentos, para que possam efetuar a prestação de serviços propostos. 

O sistema de esgotamento atualmente conta com aproximadamente 230 km de rede coletora de esgoto 

e 7.370 ligações domiciliares ativas. No entanto, como já exposto, devido as recentes obras executadas, 

a expectativa é que a curto prazo, a cobertura alcance 95%, com 10.196 ligações de esgoto até final de 

2025, com a intervenção direta da empresa a ser contratada.  

Face as condições topográficas da cidade, o sistema de coleta de Costa Rica foi concebido com a divisão 

em 11 microssistemas, nomeados de A a K. Destes, apenas um dos microssistemas, o microssistema 

A, encaminha o esgoto gerado para a estação de tratamento por gravidade.  

O microssistema I, que corresponde à porção sudoeste da cidade, o esgoto é encaminhado para estação 

elevatória denominada EEEB JK, que reverte o esgoto coletado do microssistema até um poço de visita 

no coletor tronco afluente à ETE, com DN 400, na Rua Valdir Barbosa da Costa com a Rua da Lagoa.  

No microssistema G, que corresponde à porção noroeste da cidade, o esgoto coletado é bombeado, 

através da EEEB Santana, até o PV de dissipação na confluência das Rua Bahia com Rua Paraná, no 

coletor tronco pertencente ao microssistema A.  

A EEEB Novo Horizonte, do microssistema F, localizada no bairro que originou o nome da elevatória, é 

responsável pelo bombeamento de todo esgoto coletado no microssistema para o início do coletor tronco 

afluente à EEEB São Domingos, microssistema H.  

A EEEB São Domingos e outras três elevatórias, EEEB São Luis, Cachoeirinha e São Francisco, dos 

respectivos microssistemas C, D, e E, realizam o bombeamento de todo esgoto coletado nos 

mencionados microssistemas, para pontos diversos da rede coletora do microssistema B. 

Desta forma, o microssistema B, com a somatória das contribuições destas elevatórias e ainda das 

ligações provenientes do próprio microssistema, é responsável pelo bombeamento de aproximadamente 

62% do esgoto coletado na cidade. 

Conforme já exposto, além destas contribuições, a EEEB Final recebe ainda a vazão de outras duas 

estações, Vilibaldo e Santa Mônica, referente aos microssistemas K e J respectivamente. 

O processo de tratamento existente para os esgotos da cidade de Costa Rica, consiste de um tratamento 

preliminar com gradeamento e desarenador, tratamento secundário constituído de Reator Anaeróbio de 
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Lodo Fluidizado interligado em série com Filtro Biológico Anaeróbio com leito fixo e fluxo ascendente e 

leito de secagem dos lodos. Sendo assim, é constituinte da ETE Sucuriú as seguintes unidades: 

✓Desarenador; 

✓RALF - Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado, com capacidade de 50 l/s; 

✓Filtro Biológico Anaeróbio; 

✓Caixa de areia; 

✓Estação Elevatória de Recirculação de Lodo; 

✓4 módulos de Leito de secagem de Lodo; 

✓Emissário Final – DN 400 mm; 

✓Laboratório e Casa de Química; 

O efluente tratado é lançado no Rio Sucuriú, cujo corpo receptor tem grande capacidade de 

autodepuração, conforme já apresentado no estudo de autodepuração realizado à época da implantação 

da estação de tratamento. Periodicamente é realizado o monitoramento dos parâmetros do efluente da 

ETE, cujas análises de água são coletadas nos seguintes pontos na estação de tratamento: 

✓Montante Corpo Receptor – antes do lançamento no Rio Sucuriú; 

✓Jusante Corpo Receptor – após o lançamento no Rio Sucuriú; 

✓Esgoto Bruto – entrada da ETE; 

✓Efluente do RALF – na saída do reator; e 

✓Efluente tratado – na saída do sistema de tratamento; 

Conforme os laudos disponibilizados pelo SAAE, referente aos meses de junho, julho e outubro do ano 

de 2023, segue o resumo dos dados das análises da água nos pontos conforme mencionado. 

 
Fonte: SAAE Costa Rica 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Br_crica01.jpg


 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL 

 

 

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA 
ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069 - SITE: saaecostarica.ms.gov.br - 

EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

Em função do porte e da importância, vamos trazer considerações sobre a EEEB – Estação Elevatória 

de Esgoto Bruto Final que está localizada na rua Pereira da Silva, próximo à margem direita do Rio 

Sucuriú. 

Com relação as características físicas, a EEEB possui um canal de entrada, com uma comporta instalada 

e gradeamento. No canal intermediário está instalada uma calha Parshall de 9” com medidor de nível 

ultrassônico. 

O poço de sucção possui dimensões de 3,0x3,0m e profundidade de 3,7m do fundo até a laje que suporta 

os conjuntos moto bombas. Desta laje até o nível do terreno há um desnível de aproximadamente 1,5 m. 

Totalizando uma profundidade total de 5,2 m. A estrutura também com uma monovia com talha e trolley 

para içamento das bombas e peças de maior peso. 

Os dois conjuntos moto bomba re-autoescorvantes instalados são de modelo LP6-S, de eixo horizontal, 

da marca ESCO, com motores de 30 cv e com data de fabricação no ano de 2017, cuja placa de 

identificação indicam uma capacidade de bombeamento para 144 m³/h e 24,65 mca. 

O emissário por recalque é de DN 250 PVC 1 MPa para esgoto, com extensão de 1.470,0 m. Conforme 

previsto no projeto elaborado para implantação desta unidade, o ponto de lançamento é no poço de visita 

do coletor tronco afluente à ETE, com DN 400, na Rua Valdir Barbosa da Costa com a Rua da Lagoa. 

O quadro de comando conta com 2 inversores de frequência da marca WEG e modelo CFW700, cuja 

automação das bombas é realizada através do sistema de boias. O abrigo dos quadros de comando 

ainda conta um grupo gerador a Diesel, também do ano de 2017, modelo 1103A-33TG2, da MS 

Geradores, com capacidade de geração de 75 kva, na tensão de 220/127V. 

Com relação a ETE Sucuriú, são importantes efetuarmos as seguintes considerações que, as licitantes 

deverão através de visita “in loco” efetuarem as vistorias de todas as unidades que compõe o sistema de 

tratamento. 

Sobre o tratamento preliminar, o desarenador foi construído em acordo com o projeto elaborado no ano 

de 2009, possui na câmara de entrada um gradeamento para retenção dos resíduos sólidos grosseiros, 

duas caixas de areia do tipo gravitacional onde são removidas as partículas sólidas, uma calha parshall 

9” com medidor ultrassônico instalado e a caixa de distribuição anexa preparada para a divisão do 

efluente ao reator existente e futuro. Entretanto, como é o caso da EEEB Final, a unidade foi concebida 

para vazão e horizontes do projeto executado. 

Desta forma, as duas caixas de areia em paralelo possibilitam a manutenção do tratamento preliminar 

sem restringir o tempo de descarga de areia e limpeza das caixas, já que podem ser realizados a qualquer 

tempo, a partir do momento que ocorram arraste de material inorgânico. 

O Reator Anaeróbio – RALF está com a estrutura de concreto em boas condições. Na câmara central de 

distribuição, estão dispostos os tubos difusores, que precisam ser observados em tempo integral de 

forma a se evitar quaisquer obstruções. Isso pode ocorrer pela grande presença de areia e/ou lodo 

acumulado no fundo do reator. Além disso, com a tampa de inspeção aberta, os operadores devem 

observar presença de escuma e resíduos sólidos na superfície do efluente dentro do reator. 

O efluente que sai do Reator é encaminhado para a caixa divisora de fluxo – CDFL, cuja função é realizar 

a mistura dos efluentes do(s) RALF(s) existente e posteriormente realizar a distribuição para o(s) filtro(s) 

Biológico. 

No Filtro Biólogico Anaeróbio, a estrutura de concreto e vertedores estão em boas condições, mas com 

relação a operação do sistema, deve se observar acúmulo excessivo de lodo e material orgânico no 
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interior da unidade, principalmente na camada superior ao material suporte, brita, que, interfere 

drasticamente na eficiência do sistema. Esse é um dos fatores que contribuem para a baixa eficiência do 

sistema e, que deve ser observado pela licitante, tanto em sua visita “in loco”, como ao longo da execução 

do contrato.  

Os quatro leitos de secagem existentes na ETE apresentam boas condições, não necessitando de 

reparos estruturais nesse momento. É indicado o aumento da quantidade de leitos de secagem conforme 

o aumento do volume de esgotos tratados e consequentemente, há aumento do número de descargas 

de fundo e de material inerte. Nos leitos de secagem o material disposto deve passar por processo de 

desinfecção para sua disposição final em aterro sanitário. 

Com relação ao sistema de eletricidade, a ETE conta um posto de transformação de energia, que 

alimenta todo o local. 

Já o emissário final da ETE, se faz necessário visitas “in loco” para que os licitantes detenham 

conhecimento da situação do mesmo, até mesmo porque o local de instalação se encontra em ponto 

com acesso dificultoso. E as empresas que se propõe a efetuar a operação e manutenção precisam estar 

aptas e conhecer a realidade local. 

  

5.13. DOS RECURSOS PARA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E 

MELHORIAS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

A EMPRESA CONTRATADA, ficará responsável por todo o fornecimento de mão de obra especializada, 

equipamentos e materiais para a execução de todos os serviços contratados no âmbito do Município de 

Costa Rica, atendendo qualitativa e quantitativamente todas as demandas necessárias ao bom 

funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES. 

A EMPRESA CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de equipamentos tais como: conjuntos 

motobomba, inversores de frequência, quadro de comando, medidores de vazão, queimadores, e demais 

componentes para o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, sendo necessário que 

antes de quaisquer aquisição não constates na planilha de preços deverão ser aprovadas pelo fiscal e 

gestor de contrato pelo SAAE. 

Também a EMPRESA CONTRATADA poderá adquirir e instalar softwares quando necessário e 

aprovado pelo SAAE, desde que, comprovadamente demonstrem importantes a operação e manutenção 

do SES. 

Nos casos de serviço de melhorias nas redes, retirada de vazamentos em rede e ramais, consertos, 

construção de PV’s, substituição de redes coletoras, assim como outras demandas semelhantes deverão 

ser apresentadas as composições de preço, apresentando os materiais e serviços efetivamente 

executados através de MND – Métodos Não Destrutivos, se demandarem cortes de pavimentos e/ou vias 

públicas. 

 

5.14. SERVIÇOS NO SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Nos Sistemas de Esgotamento Sanitário os serviços previstos nesta contratação consistem 

basicamente em: 

• Serviços de Operação e Manutenção de Elevatória de Esgoto. 
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• Serviços de Operação e Manutenção nas Redes Coletoras. 

• Serviços de Manutenção Eletromecânica. 

• Serviços de Operação da Estação de Tratamento de Esgotos. 

• Serviços de Ampliação e Reabilitação de Unidades Operacionais. 

5.15. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

 

Operação e manutenção de elevatórias do Sistema de Esgotamento Sanitário compreendem: limpeza 

de grade, cesto e crivo; verificação da integridade da estrutura física das instalações; preenchimento de 

formulários; registro de ocorrências em livro específico; verificação do funcionamento de equipamentos; 

manutenção eletromecânica dos equipamentos utilizados nas elevatórias; limpeza, conservação e 

arrumação dos locais de trabalho e instalações, manutenção das ferramentas, materiais e equipamentos 

limpos; trabalhos de natureza manual ou braçal, como: varrer, capinar, limpar as instalações físicas; 

acondicionamento devido dos resíduos provenientes das limpezas das unidades; transporte de materiais, 

ferramentas e equipamentos necessários à execução das suas atividades, direção e conservação dos 

veículos. 

 

5.16. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E LIGAÇÃO DE ESGOTO 

 

Serviços de operação e manutenção de redes coletoras e ligações de esgotos compreendem: eliminação 

de vazamentos nas redes e ramais de esgoto, interligação e substituição de redes de esgoto, construção 

e manutenção de redes coletoras e ligações domiciliares; inspeção, limpeza e manutenção em PV’s e 

elevatórias de esgoto; limpeza em caixas de areia e grades de elevatórias; vistoriar instalações prediais; 

carregar/descarregar caminhões; reparos de ligações de esgoto; retirada e recomposição de pavimentos, 

calçadas, paralelepípedos, blocos articulados em concreto e asfalto entre outros presentes no município. 

 

5.17. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA 

 

Manutenção de rotina dos equipamentos eletromecânicos, tais como:  

Bombas; quadros de comando e proteção; motores; equipamentos para dosagem, compreendendo: 

limpeza, lubrificação, alinhamento, apertos e reapertos; reposição de componentes mecânicos, elétricos 

e eletrônicos; serviços de torno e solda, etc. 

 

5.18. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ETE’S – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

Compreendem os serviços de operação e monitoramento do sistema de tratamento de esgotos, ETE 

Sucuriú, as seguintes atividades: 

A limpeza de desarenador, gradeamentos, cesto e crivo; verificação da integridade da estrutura física 

das instalações; preenchimento de formulários; registro de ocorrências em livro específico; verificação 

do funcionamento de equipamentos; manutenção eletromecânica dos equipamentos utilizados na 

elevatória de recirculação de lodo; limpeza e desobstrução no sistema distribuidor do filtro biológico; 

limpeza, conservação e arrumação dos locais de trabalho e instalações, manutenção das ferramentas, 

materiais e equipamentos limpos; trabalhos de natureza manual ou braçal, como: varrer, capinar, limpar 
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as instalações físicas; acondicionamento devido dos resíduos provenientes das limpezas das unidades; 

transporte de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução das suas atividades, 

direção e conservação dos veículos 
 

5.19. CONTROLES DE OPERAÇÃO DA ETE SUCURIÚ 
 

O controle da operação é feito mediante análises de amostra de várias fases do tratamento, verificando 

os resultados da eficiência das unidades segundo os parâmetros a serem controlados: 

- Eficiência do Tratamento Preliminar; 

- Eficiência do Tratamento Biológico; 

- Eficiência do Tratamento Complementar; 

- Eficiência do sistema de desinfecção (quando houver); 

- Monitoramento do Corpo Receptor na sua Montante e Jusante do lançamento e, 

- Monitoramento das Características do Lodo no ato da descarga e para transporte e disposição final em 

local adequado a ser definido pelo SAAE. 
 

5.20. SERVIÇOS FIXOS 
 

Os materiais e insumos necessários para todas as manutenções, crescimento vegetativo de ligações de 

água por MND deverão ser fornecidos na íntegra pela contratante. 

Todas as despesas com materiais corriqueiros de escritório, impressões, energia elétrica, fatura de água, 

despesas com aluguel e demais despesas administrativas deverão ser custeadas pela contratada, no 

ambiente da administração. 

As despesas com energia elétrica compreendem as estruturas administrativas utilizadas pela contratada 

como escritório comercial e operacional. Estão exclusas das responsabilidades da contratada o 

pagamento de despesas com energia elétrica dos boosters, ETA, captação, reservatórios, EEEB’s, 

ETE’s, dentre outras que não sejam áreas administrativa. 
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1.0                   Serviços Fixos

1.1 Manutenção Eletromecânica Preventiva gl/mês

CPU-06 Acessórios para conjuntos moto-bombas e equipamentos: correias, 

material para limpeza elétrica-QDC, graxa e óleo
cj         1,000 

88279 Montador eletromecãnico com encargos complementares un       32,000 

Custo Direto Total

Taxa de BDI % 34,18%

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

1.2 Remoção de Resíduos Sólidos e Liquidos gl/mês

CPU-08 Transporte e locação de caçamba tipo brooks gl         1,000 

CPU-09 Destinação de resíduos gl         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de BDI % 34,18%

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

1.3 Manutenção Preventiva das Instalações Físicas Existentes

CPU-01 Pintura das unidades e instalações existentes gl         1,000 

CPU-02 Substituição de componentes básicos danificados como lâmpadas, 

soquetes, tomadas e torneiras
gl         1,000 

CPU-03 Serviços de poda de grama, plantas e cerca viva gl         1,000 

CPU-04 Limpeza e Manutenção de Instalações Hidráulicas gl         1,000 

CPU-05 Recuperação de portas e tampas metálicas cj         1,000 

Custo Direto Total

ITEM D E S C R I Ç Ã O  UND QTD.

 
1.4 Manutenção de Ramais e Rede Distribuidora

CPU-07 Custos de execução ou reparo de ramais de água, redes de 

distribuição e demais dispositivos implantados no sistema de 

abastecimento de água da localidade

gl         1,000 

Custo Direto Total  

 

5.21. RECURSOS HUMANOS 

 

A empresa contratada deverá disponibilizar, no mínimo, os profissionais descritos abaixo para fins de 

desempenhar as atividades inerentes ao objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA de forma exclusiva e 

dedicada. Todos os recursos financeiros como encargos e benefícios deverão ser previstos para a 

correta remuneração dos profissionais. 
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2 DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Recursos Humanos para o Gerenciamento e Apoio Técnico 

da Contratada

2.1.1 Coordenador

34780 - ENGENHEIRO 

CIVIL  PLENO

Engenheiro coordenador com experiência mínima de 10 anos em 

direção de operação e manuntenção de Sistema de Abastecimento 

de Água                                                              

h/mês         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

2.1.2 Engenheiro

SALÁRIO MÍNIMO 

ENGENHEIRO - 8Hrs 

DIÁRIAS

Engenheiro com experiência mínima de 5 anos em operação e 

manuntenção de Sistema de Abastecimento de Água                                                              
h/mês         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

2.1.3 Aux. Administrativo h/mês

2350 - AUXILIAR DE 

ESCRITORIO
Aux. Administrativo h/mês 1,00

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

2.1.4 Aux. De Serviços Gerais h/mês

6121 - AUXILIAR DE 

SERVICOS GERAIS
Aux. De Serviços Gerais h/mês 1,00

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

2.2 Recursos Humanos para Operação e Manutenção do Sistema

2.2.1 Ajudante h/mês        1,000 

6127 - AUXILIAR DE 

PEDREIRO
Ajudante h/mês         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

2.2.2 Encanador h/mês        1,000 

2696 - ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRAULICO
Encanador h/mês         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

2.2.3 Operador de Estação de Tratamento de Esgoto h/mês        1,000 

Pesquisa de Mercado Operador de Estação de Tratamento de Esgoto h/mês         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

2.2.4 Eletromecânico h/mês

2437 - MONTADOR DE 

MÁQUINAS
Eletromecânico h/mês 1,00

Custo Direto Total

Taxa de Fator K 2,1333

Total da Composição

Preço Unitario Adotado  

5.22. SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SES E SERVIÇOS POR MND 

 

Como a engenharia sempre está em busca de inovações e tecnologia, o método não destrutivo vem 

ganhando o mercado e tem revolucionado as indústrias de instalações subterrâneas. Nessa prática, 

basicamente, se utilizam máquinas especiais que perfuram o subsolo horizontalmente, entre dois poços 

de acesso, por onde serão passadas as tubulações de forma que haja o mínimo ou nenhuma escavação 
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da superfície e menor interferência no tráfego, no comércio e em outras atividades locais. 

Para escolher a melhor técnica – destrutivo ou não destrutivo – a ser utilizada, é necessário levar em 

conta alguns pontos do projeto, como por exemplo, o comprimento da rede, tipo de solo a ser escavado, 

prazo de execução, interferências, custos, precisão requerida, dentre outros. De acordo com Massara 

(2007), os custos diretos dos dois métodos, para a maioria dos casos, já são equivalentes, porém as 

vantagens do método não destrutivo são enormes: precisão na execução da obra; redução de prazos; 

não interrupção do trânsito na área de trabalho e grande redução do custo social.  

Considerando os pontos supra apresentados, é que a demanda da contratação de empresa 

especializada com “expertise” em execução de serviços que envolvam a manutenção, ampliação de 

redes, ligações de água ou de esgotos se utilizando dos métodos não destrutivos. 

O SAAE de Costa Rica não detém equipamentos, equipes de pessoal e tampouco técnicos qualificados 

em quantidade necessária para atendimento as unidades existentes. Até por que, todos os sistemas 

necessariamente operam por 24 (vinte e quatro) horas, ou seja, são serviços contínuos e ininterruptos. 

Os materiais e insumos necessários para todas as manutenções, crescimento vegetativo de ligações de 

água por MND deverão ser fornecidos na íntegra pela contratante. 

5.23. VEICULOS E EQUIPAMENTOS 

A empresa contratada disponibilizará em quantidades mínimas, descritas abaixo, os veículos e 

equipamentos necessários para a correta execução dos serviços do objeto citado. 
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3.6 Disponibilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos  

para Manutenção e Operação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES)

gl/mês        1,000 

3.6.1 Valor mensal para locações de máquinas e/ou 

equipamentos e/ou veículos

Custo mensal operacional de Pick-up leve - Tipo Saveiro ou Similar
gl         1,000 

Custo mensal operacional de Utilitário - Tipo F350 ou similar gl         1,000 

Custo mensal operacional de Equipamento Desobstrução SLP-030 gl         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de BDI % 34,18%

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

3.6.2 Valor mensal para custos operacionais de máquinas e/ou 

equipamentos e veiculo(s) locado(s) e/ou cedido(s)
gl/mês        1,000 

Custo mensal operacional de Pick-up utilitário - Tipo Saveiro ou 

Similar
gl         1,000 

Custo mensal operacional de Utilitário - Tipo F350 ou similar gl         1,000 

Custo mensal operacional de Equipamento Desobstrução SLP-030 gl         1,000 

Custo Direto Total

Taxa de BDI % 34,18%

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

3.7 Disponibilização de Equipamentos de uso pelas equipes de 

Operação e Manutenção de Unidades do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES)

gl/mês        1,000 

3.7.1 Valor mensal para locações de equipamentos gl        1,000 

Custo mensal de locação de Roçadeira Lateral 1,2 HP gl         1,000 

Custo mensal de locação de Máquina de lavar de alta pressão 1 HP
gl         1,000 

Custo mensal de locação de Pulverizador Costal gl         1,000 

Custo mensal de locação de Soprador Costal gl              -   

Custo mensal de locação de Máquina Policorte gl         1,000 

Custo mensal de locação de Cortadora de piso (gasolina) gl         1,000 

Custo mensal de locação de Compactador de Solo - 4 HP gl         1,000 

Custo mensal de locação de Moto-Bomba esgota vala gl         1,000 

Custo mensal de locação de Placa Vibratória gl              -   

Custo mensal de locação de Betoneira gl              -   

Custo mensal de locação de Compressor Pneumático de 90PCA gl         0,500 

Custo mensal de locação de Perfuratriz Pneumática gl         0,500 

Custo Direto Total

Taxa de BDI % 34,18%

Total da Composição

Preço Unitario Adotado

3.7.2 Valor mensal para custos operacionais do(s) 

equipamento(s) locado(s) e/ou cedido(s).
gl/mês        1,000 

Custo mensal operacional de Roçadeira Lateral 1,2 HP gl         1,000 

Custo mensal operacional de Máquina de lavar de alta pressão 1 HP
gl         1,000 

Custo mensal operacional de Pulverizador Costal gl         1,000 

Custo mensal operacional de Soprador Costal gl              -   

Custo mensal operacional de Máquina Policorte gl         1,000 

Custo mensal de locação de Cortadora de piso (gasolina) gl         1,000 

Custo mensal operacional de Compactador de Solo - 4 HP gl         1,000 

Custo mensal operacional de Moto-Bomba esgota vala gl         1,000 

Custo mensal operacional de Placa Vibratória gl              -   

Custo mensal operacional de Betoneira gl              -   

Custo mensal de locação de Compressor Pneumático de 90PCA gl         0,500 

Custo mensal de locação de Perfuratriz Pneumática gl         0,500 

Custo Direto Total

Taxa de BDI % 34,18%

Total da Composição  

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Br_crica01.jpg


 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL 

 

 

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA 
ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069 - SITE: saaecostarica.ms.gov.br - 

EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

5.24. SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS – INVESTIMENTOS PREVISTOS SOB DEMANDA 

 

4 Serviços Diversos Variáveis  Un  Qtd 

4.1.1 Ampliação, execuções/intervenções de serviços específicos em rede de 
distribuição e ligações e/ou reabilitação de Unidades Operacionais do 
sistema de esgotamento sanitário, conforme orçamento e preços 
aprovados pelo SAAE de Costa Rica 

gl/mês                             
1,00  

 

Os valores mensais serão apropriados a partir dos serviços de ampliação/reabilitação efetivamente 

executados no período, tendo como base a proposta comercial da CONTRATADA. 

Todo e qualquer serviço executado no item 4, independentemente de estar referenciado na proposta 

comercial da CONTRATADA deverá ter autorização prévia da fiscalização e gestor do contrato, sendo 

necessária a apresentação de orçamentos prévios e cronogramas de implantação específicos, para 

posterior execução. 

Para apresentação na proposta referente aos serviços correspondentes ao Item 4 a CONTRATADA 

deverá manter inalterado o valor previsto, pois trata-se de uma estimativa de investimentos necessários 

e compatíveis com a capacidade de pagamento da CONTRATANTE. 

 

5.25. SERVIÇOS ESPECIAIS 

a) As remoções de lodo do sistema de secagem, do material gradeado e da areia, para os locais de 

desinfecção e disposição final, deverão ser efetuadas pela CONTRATADA. O local a ser depositado 

será definido pelo SAAE de Costa Rica; 

b) O lançamento de qualquer efluente danoso e/ou tóxico ao sistema de tratamento, será observado 

pela empresa CONTRATADA e a mesma deverá relatar a ocorrência junto ao SAAE, de forma a 

buscarem a identificação dos responsáveis, afim de seja efetuada a devida autuação e a mesma 

estará sujeita as multas estabelecidas na legislação e normas internas da municipalidade e do 

SAAE. 

c) A manutenção e vigilância das áreas no entorno das EEEB’s e ETE’s, ficarão a cargo da 

CONTRATADA, que será responsável por qualquer dano ao patrimônio da Municipalidade, causado 

por terceiros. 

i. Está inserida neste item, a manutenção e preservação dos espécimes plantados, que compõe a 

cortina vegetal, bem como todo paisagismo existente. 

ii. A CONTRATADA deverá dar manutenção na área do sistema, mantendo-a sempre limpa através de 

capina e coleta de resíduos sólidos na área das estruturas do SES. Caso a capina seja química, o 

SAAE de Costa Rica deverá ser informada sobre o produto utilizado. 

5.26. SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS (ITEM 4 – PLANILHA) 

 

Para o desenvolvimento de serviços de ampliação, execuções/intervenções em rede de distribuição e 

ligações e/ou reabilitação de unidades operacionais, a CONTRATADA deverá utilizar veículos, pessoal, 

ferramental, equipamentos, materiais específicos.  

Tais subsídios serão utilizados na execução dos seguintes serviços: 
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a) Ampliação, remanejamento, recuperação e desobstrução de redes, adutoras, troncos coletores, 

emissários, interceptores, coletores públicos, ramais prediais e condominiais; 

b) Recuperação de poços de visita, caixas e inspeção, recuperação de calçadas, meios fios gramados 

e outros elementos urbanísticos danificados em consequência dos serviços nos sistemas; 

c) Execução de serviços diversos para fins de preservação, adequação e/ou recuperação do SES em 

caráter emergencial. 

d) Ampliação, melhorias e reformas das instalações físicas das unidades que compõe o Sistema de 

Esgotamento Sanitário; 

e) Implantação, padronização e substituição de ramais prediais quando demandados pelo SAAE de 

Costa Rica; 

f) Implantação e manutenção de sistemas de supervisão controle operacional dos sistemas, que 

existam ou se implantados pela Contratada; 

g) Implantação, atualização e manutenção de cadastro técnico de redes e das novas ligações de água 

e esgotos, executadas pela Contratada; 

h) Aquisição de equipamentos eletrônicos, dosadores, painéis de acionamento, conversores de 

frequência, soft-start, grupos geradores e conjuntos moto bomba, entre outros, para melhorias e 

adequação de unidades operacionais desde que aprovadas pelo gestor e fiscal do contrato pelo SAAE 

de Costa Rica.  

Nota: Qualquer serviço que envolva ampliação, reparo e/ou melhorias nos sistemas de esgotamento 

sanitário, bem como, extensões de redes e ligações deverá ser autorizado, ou solicitado, previamente 

pela FISCALIZAÇÃO DO SAAE de COSTA RICA-MS, e os custos dos serviços serão referenciados pelo 

SINAPI ou por Cotações de Mercado. 

 

5.27. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/PROVA DE CONCEITO 

 

Não será exigida prova de conceito dos serviços a serem contratos. 

 

5.28. DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto da demanda. 

 

5.29. DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA 

 

Não será exigida para garantia da proposta de preços. 

 

5.30. DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

Será exigida a garantia da contratação no percentual de 5% do valor inicial do contrato. 

A garantia será comprovada em conformidade com o art. 96, da Lei Federal nº 14.133/21, devendo ser 

apresentada nos termos do subitem 6.1.4. do Estudo Técnico Preliminar. 

 

6. MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
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A Gestão e fiscalização Contratual, conforme a alínea “f” do inciso XXIII do art.6º da NLL, se dará nos 

termos do Plano Básico de Fiscalização, conforme devidamente publicado no sítio eletrônico do 

município, Decreto Municipal nº 4.926, de 6 de junho de 2023., disponível no sítio eletrônico do município, 

no link: https://leismunicipais.com.br/a/ms/c/costa-rica/decreto/2023/493/4926/decreto-n-4926-2023-

dispoe-sobre-a-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos-e-instrumentos-substitutivos-regidos-

pela-lei-n-14133-2021-nova-lei-de-licitacoes-e-da-outras-providencias.   

Deverão ser observados es locais e condições de entrega, em conformidade com os subitens 

6.1.2.1 e seguintes do relatório de Estudo Técnico Preliminar. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

7.1. Para a medição do objeto, sendo o caso de cronograma de execução, este será anexo do 

contrato e deverá ser observado no processo de fiscalização. 

 

7.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente deverão ser observadas as 

seguintes informações: 

7.2.1. número do contrato ou número do empenho;  

7.2.2. número do processo;  

7.2.3. número da licitação; 

7.3. A Contratada, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

 

7.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá estar obrigatoriamente acompanhada 

da comprovação da regularidade fiscal, constatada pela Contratante, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.    

7.4.1. Em caso de irregularidade do contratado, será efetuada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, sejam sanadas as respectivas pendências ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. 

7.4.1.1 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

7.4.1.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar à equipe de fiscalização quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos, de acordo com a efetiva execução do objeto. 

 

7.5. Persistindo a irregularidade, a contratante, em decisão fundamentada, deverá aplicar a penalidade 

cabível nos autos do processo administrativo correspondente. 

 

7.6. A empresa contratada deverá observar a forma de remessa da NF e demais documentos que devem 

acompanhá-la, no Plano Básico de Fiscalização. 

Do pagamento 

 

7.7. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto do Contrato, será efetuado mediante crédito 
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em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação. 

 

7.8. O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito será realizado 

na conta corrente indicada pela Contratada.  

 

7.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

7.10. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério, poderá 

devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida, nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

7.10.1. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins 

de atendimento das condições contratuais. 

 

7.11. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer compromisso que 

lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

 

7.12. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 

7.13. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 

devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável. 

 

7.14. Será efetuada a glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 

7.14.1. não produziu os resultados acordados ou deixe de executar as atividades contratadas ou não as 

executou com a qualidade mínima exigida. 

7.15. Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência voluntária, as regras 

de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele ente. 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 

 

A empresa contratada deverá ser responsável pela verificação periódica de todas as estruturas que 

compõem os sistemas de esgotamento sanitário, nos equipamentos e conjuntos eletromecânicos, 

através das programações de manutenções preditivas e preventivas. 

Deverá ser responsável pela execução de todas as ordens de serviços emitidas pelo SAAE, que 

compreendem serviços rotineiros de operação e manutenção, e ainda em situações de corte e religação 

de água, deslocamento de ramal, deslocamento de cavalete, e conserto de vazamentos que sejam 

necessários a aplicação do MND – Método Não Destrutivo. Os custos com os demais serviços, materiais 

e equipamentos para atender o crescimento vegetativo, ampliação e modernização do sistema serão de 

responsabilidade do SAAE de Costa Rica ou quando demandado pela CONTRATADA deverá ser 
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autorizado pelo gestor e fiscal do contrato. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Nomear o Gestor e Fiscal do contrato responsáveis pelo acompanhamento e cumprimento do 

mesmo, em conformidade com as suas competências e demais disposições legais; 

• Verificar a correta execução contratual, informando as irregularidades ocorridas aos setores 

competentes; 

• Ser responsável pelo pagamento das faturas de energia elétrica, oriundas do sistema de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, estando inclusas nesta situação as despesas 

com boosters, estações de recalque, elevatórias de esgotos, estações de tratamento de esgotos 

e demais despesas com instalações elétricas; 

• Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

• Efetuar análise da nota fiscal, atestar em tempo hábil e encaminhar ao setor competente para a 

realização do procedimento de pagamento; 

• Efetuar o(s) pagamento(s) mensalmente, em até 10 (dez) dias da apresentação e aceitação da 

nota fiscal; 

• Autorizar a contratada por meio de ordem de serviços a realização dos investimentos 

necessários para a ampliação e melhorias nos sistemas de esgotamento sanitário, utilizando a 

relação de serviços via planilha contratual “SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS (Item 4)”; 

 

10. DAS EXIGENCIAS ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Prova de registro da empresa (pessoa jurídica) e de seus responsáveis técnicos (pessoa física) no CREA 

- Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia, da jurisdição da licitante, através da 

apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica, dentro do prazo de validade. 

Na Certidão acima mencionada, deverão figurar como responsáveis técnicos pela empresa proponente 

sob pena de inabilitação, no mínimo um Engenheiro Civil ou Sanitarista, que deverão integrar o quadro 

da licitante na data prevista para entrega dos envelopes, cuja comprovação de vínculo deverá ser feita 

da seguinte forma: 

• Com vínculo empregatício do profissional relacionado na alínea anterior, com a empresa, através de 

Carteira Profissional, ou; 

• Profissional contratado, sendo obrigatória a comprovação através da apresentação do Contrato 

firmado entre o Profissional e a empresa CONTRATANTE, com jornada compatível com o exigido 

pelos respectivos conselhos; 

• Através do contrato social ou ata de eleição, se o profissional for sócio proprietário ou diretor da 

empresa licitante; 

• A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO SERÁ EXIGIDA 

SOMENTE NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

Capacidade técnica profissional: A comprovação da qualificação profissional será realizada mediante 
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apresentação de atestados de capacidade técnica, devidamente acompanhado das respectivas 

Certidões de Acervo Técnico (CAT), emitidas e registradas pela entidade profissional competente 

(CREA), emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, 

ou da Administração pública direta ou indireta, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, comprovando a execução de serviços semelhantes e de complexidade tecnológica e 

operacionais equivalentes ou superiores as parcelas consideradas de maior relevância técnica e maior 

valor significativo, em sistemas que tenham portes compatíveis com os de Costa Rica/MS. 

a) Operação e manutenção de 6.100 economias (ligações de esgoto)  

b) Operação e manutenção de 60.000 m de rede coletora de esgoto 

c) Operação e Manutenção de Estação de Tratamento de Esgotos com vazão mínima de 25 l/s, 

composto por sistema com Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente sucessivo por Filtro Anaeróbio; 

d) Operação e Manutenção de Estações Elevatórias de Esgotos Bruto totalizando no mínimo 2 (duas) 

EEEB com Potência total de 15,0 cv ou superior;  

e) Operação e Manutenção de grupo gerador, com potência útil de 30 kVA 

f) Execução de 60 ligações prediais de água, com diâmetro superior a 20mm, executados com uso de 

perfuratrizes pelo método não destrutivo. 

 

Capacidade Técnica Operacional - A comprovação da qualificação operacional da empresa será 

realizada mediante apresentação de atestados de capacidade técnica, devidamente registradas pela 

entidade profissional competente (CREA), emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa 

jurídica de direito público ou privado, ou da Administração pública direta ou indireta, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, comprovando a execução de serviços semelhantes 

e de complexidade tecnológica e operacionais equivalentes as parcelas consideradas de maior 

relevância técnica e maior valor significativo, em sistemas que tenham no mínimo 4.500 (quatro mil e 

quinhentas) ligações de esgotos. 

Para comprovação da capacidade técnico operacional, será permitida a utilização e somatório de 

diferentes atestados, tanto para atendimento dos serviços descritos, como para atendimento dos 

quantitativos especificados. 

Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo dos atestados, serão considerados 

os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação da proponente na 

composição do consórcio, da sociedade de propósito específico ou das empresas controladas ou 

coligadas detentoras da experiência anterior aludida. 

 

11. DA FORMAÇÃO DOS PREÇOS 

 

Para a formulação da proposta, o SAAE de Costa Rica dimensionou todos os recursos necessários para 

a Prestação dos Serviços de Operação e Manutenção do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, 

bem como, para execução dos serviços com uso de MND – Método Não Destrutivo. 

A LICITANTE deverá preencher integralmente as planilhas orçamentárias “COMPOSIÇÕES DE 

PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUOS (Itens 1, 2 e 3)” e de “SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS 

(Item 4)” com apresentação detalhada em sua Proposta Comercial de todos os custos, a fim de atender 

todos os requisitos técnicos elencados anteriormente. 
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Para a formação e detalhamento dos custos da planilha “COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS 

CONTÍNUOS” as licitantes deverão atentar para a contemplação de todas as despesas inerentes a cada 

atividade e/ou serviços, conforme a seguir: 

 

11.1. Mão de Obra 

 

A LICITANTE deverá seguir todas as exigências estabelecidas nas convenções coletivas das categorias 

e/ou Normas Regulamentadoras no que tange o piso salarial e adicionais de horas extras, com aplicação 

das devidas Leis Sociais e/ou Encargos Sociais, incluindo ainda, benefícios como de alimentação, 

transporte urbano, equipamentos de proteção individual, uniformes, ferramentas manuais, exames 

médicos, seguros obrigatórios e custos de capacitação e/ou treinamento, e demais benefícios 

pertinentes. 

A LICITANTE deverá apresentar de forma detalhada a sua composição de encargos sociais/leis sociais, 

podendo utilizar o modelo do edital de licitação, a ausência deste detalhamento acarretara 

desclassificação da licitante. 

 

11.2. Equipamentos de Pequeno, Médio e Grande Porte 

 

A LICITANTE deverá apresentar de forma detalhada planilha com os custos mensais com os 

equipamentos descrevendo todos os insumos inerentes ao fornecimento destes equipamentos como: 

combustível, filtro, óleos e graxas, pneus, seguros, depreciação, impostos, adaptações estruturais 

adicionais relacionadas a sinalização e segurança operacional, bem como kits ferramentais extras e 

demais itens necessários, sendo esta planilha necessária para composição dos custos administrativos. 

Deverá compor também esse item os jateadores para detritos do tipo WAP, conjunto moto bomba para 

esgotamento de valas, etc. 

 

11.3. Produtos Químicos 

 

A LICITANTE deverá fornecer todos os produtos químicos necessários a melhor qualidade de efluentes 

tratados e, onde houver a desinfecção, os produtos necessários para a mesma, observando a 

possibilidade de geração de cloraminas. Para o tratamento do lodo será utilizada a cal hidratada que 

também ficará sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

 

11.4. Da Composição dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 

 

As LICITANTES deverão apresentar a composição dos seus Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e 

fator K podendo utilizar o modelo do edital de licitação, a ausência acarretara a desclassificação da 

LICITANTE. 

 

11.5. Diretrizes Gerais 

 

E obrigatório o correto preenchimento da PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (Itens 1, 2, 3 e 4), não sendo 
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admitidas quaisquer alterações dos itens e quantitativos ali expressos. Também é obrigatório a 

apresentação de planilha de composição de custos unitários. A falta destas informações incorrerá na 

desclassificação da LICITANTE 

Os valores constantes na CARTA PROPOSTA e PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, devem possuir 

apenas duas casas decimais após a virgula e o valor unitário de cada item deve respeitar duas casas 

decimais, com arredondamento. 

Os quantitativos de serviços/materiais constantes na planilha de “SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS 

(ITEM 4 do Orçamento)” trata-se apenas de uma estimativa mensal e serão acionados mediante 

emissão de ordem de serviço não devendo, desta forma, gerar por parte das LICITANTES, nenhuma 

expectativa de que a totalidade dos mesmos será executada. A LICITANTE deverá manter inalterado o 

valor previsto, pois trata-se de uma estimativa de serviços diversos necessários e compatíveis com a 

capacidade de pagamento da CONTRATANTE. 

A LICITANTE que será declarada vencedora deste CERTAME será a que apresentar o menor valor 

global para os 12 meses do contrato. Entende-se por valor global será o somatório do valor total para a 

planilha “COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DOS SERVIÇOS CONTINUOS (Itens 1,2 e 3)” e da planilha 

“SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS (Item 4)”. 

 

11.6. Do Valor Estimado da Contratação 

 

O valor total estimado da contratação é R$ 2.268.387,84 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil e 

trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). 

 

12. DO REAJUSTE 

 

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

da elaboração do valor estimado da contratação5. 

 

12.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, de acordo com a variação 

acumulada do IPCA (IBGE) ou (IGP-M), caso o primeiro deixe de existir e/ou suspenso por Medida 

Provisória ou outra norma específica. 

 

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

 

12.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

 

12.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 
5 Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021 – art. 92, § 3º. 
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12.6. O reajuste poderá ser realizado por simples apostilamento. 

13. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1. Comete infração administrativa o fornecedor que infringir as disposições previstas no art. 155 da 

Lei n.º 14.133, de 2021, conforme estabelecido no Edital e Instrumento Contratual. 

 

14. MAIORES INFORMAÇÕES PARA CONSULTA 

 

14.1. A empresa licitante poderá consultar em endereço eletrônico o PMSB – Plano Municipal de 

Saneamento Básico elaborado para o município bem como relatórios constantes no SNIS – Sistema 

Nacional de Informações de Saneamento, que constam devidamente atualizados pelo SAAE de Costa 

Rica. 

 

15. DO LOCAL DA EXECUÇÃO 

 

15.1. Os serviços devem ser executados no município de Costa Rica, dentre as instalações do sistema 

de esgotamento sanitário, sendo as seguintes unidades: 

 

15.1.1. Locais de Inspeção e Visita Diária (inclusive finais de semana e feriados):          

1- Rua Vanderlena Lemos, 16 - Jd. Novo horizonte; 

2- Rua Senhorinha Cândida Rodrigues, 450 - Chácara S/N - Jd. São Francisco;  

3- Rua das Dalias, 553 - Loteamento Ramez Tebet;  

4- Rua Rio Sucuriú S/N, Residencial Cachoeira;  

5- Rua José Pereira da Silva, 138 - São Domingos;  

6- Rua José Pereira da Silva S/N - Centro  

7- Rua Flamingo, 515 - Residencial Bela Vista 

 

15.1.2. Neste caso, não haverá necessidade de manter preposto nos locais indicados acima, porém será 

necessário manter profissional (is) em regime de plantão e atendimento remoto para recebimento das 

ordens de serviços (chamados). 

 

15.1.3. LOCAL COM A NECESSIDADE DE MANTER PROFISSIONAL/PREPOSTO (das 07h00 às 

11h00 – das 13h00 às 17h00, inclusive finais de semana e feriados): 

  

1- Rua de acesso a usina hidrelétrica, Gleba K, Quinhão 4, - Fazenda Imbirussú. 

 

15.1.3.1. Neste caso o Contrato deverá manter preposto aceito pelo SAAE no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

15.1.4. Maiores informações poderão ser obtidas na sede do SAAE de Costa Rica, sito a Rua Narciso 

Totó, 414, Centro - CEP: 79.550-000, das 7h às 13h, e ainda, através dos e-mails 
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claudia.saae@terra.com.br e adriana.saae@terra.com.br, tel. (67) 3247-1086. 

 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

Recurso: Próprio; Órgão 11; Unidade 11.15; Função: 17; Sub função 512; Programa 001; Projeto 

Atividade 2.154; Elemento de despes: 3.3.90.39.00; Reduzido: 8917; Plano Plurianual Lei 1761/2023. 

 

Costa Rica/MS, 24 de outubro de 2024. 

 

 

 

Elaborado: 

 

 

Silvana Aparecida Garcia 
Agente de Contratação da Fase Interna 
Portaria nº 027, de 11 de março de 2024 

 
 
 
 
 

Daniel Nogueira Nepomuceno 
Departamento de Engenharia 

 
Aprovado por: 
 
 
 
 

Cesarino Candido Narcizo 
Diretor Geral - Ordenador de Despesas 

Portaria nº 14.847/2021 
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Apêndice do ANEXO I 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando 

auxiliar na elaboração do Termo de Referência ou do Projeto Básico. 

 

2. INFORMAÇÕES DO PROCESSO 

 

3. DO RELATÓRIO 

 

3.1. Da Legislação aplicável: 

 

Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e legislação correlata - Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 – Estabelece normas gerais relativas ao 

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

Portaria nº 068/2022, de 11 de agosto de 2022 - Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, para estabelecer o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir 

as demandas do Serviço Municipal de Água e Esgoto do Municipal de Costa Rica MS, nas categorias de 

qualidade comum e dá outras providências. 

Decreto nº 4.925, de 5 de junho de 2023 - Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos 

Preliminares - ETP e de ações para o gerenciamento de riscos das contratações regidas pela 

Lei 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de 

Costa Rica/MS. 

Portaria nº 14/2020, de 28 de fevereiro de 2020 – Dispõe sobre os serviços contínuos no âmbito do 

Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica/MS. 

Decreto n° 4.971, de 22 de novembro de 2023 - Dispõe sobre o regulamento geral das disposições da 

Lei nº 14.133, de 2021, em relação às licitações e contratos administrativos, para aplicação do novo 

regime licitatório no âmbito da administração pública do Município de Costa Rica/MS. 

Lei nº 603, de, 14 de dezembro de 2001 - Dispõe supletivamente das atribuições do município de Costa 

Rica, Estado de Mato Grosso Do Sul, sobre a proteção da saúde, e dá outras providências. 

SD N.º: 21/2024 

Setor/Departamento: Dep. de Engenharia/Compras  

Responsável pela 
Demanda: 

Daniel Nogueira Nepomuceno / Adriana Clicina da Silva 

Objeto: 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados e 
continuados de engenharia para operação e manutenção do sistema de 
esgotamento sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas ligações 
de água e esgotos por MND-método não destrutivo, em atendimentos às 
necessidades do SAAE – Costa Rica/MS. 
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Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 - Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 

9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento 

 

3.2. Das contratações anteriores: 

 

O presente objeto não foi adquirido nos últimos exercícios, não constando em nossos arquivos 

contratação anterior para subsidiar no planejamento. 

 

3.3 Da forma da licitação: 

 

A contratação será realizada de forma presencial. 

 

3.4. Do acesso ao orçamento estimado da contratação: 

 

Na presente análise o orçamento e documentos que o instruem constam dos autos e deverão ser 

disponibilizados anexos ao TR, não sendo o caso de orçamento sigiloso. 

 

3.5. Da utilização do catálogo de padronização 

 

Na presente contratação não serão utilizados os produtos ou serviços do catálogo de padronização, em 

razão de que o órgão adotará catálogo próprio e os produtos não estão padronizados até a presente 

data, sendo utilizada a especificação técnica contida no sistema interno enquanto o catálogo de 

padronização está sendo construído gradativamente. 

 

3.6. Da aplicação do tratamento diferenciado da LC 123/2006: 

 

3.6.1. Justifica-se a não utilização do benefício pelas razões abaixo: 

Não foi possível encontrar, em pesquisa de mercado realizada para obter cotações válidas para balizar 

esta contratação, o número mínimo de três fornecedores locais ou regionais com a qualificação de micro 

e pequena empresa capazes de atender satisfatoriamente o objeto da contratação. 

 

4. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Introdução 

 

O Município de Costa Rica na última década avançou muito em sua infraestrutura, atendendo a demanda 

de crescimento de sua população e de sua economia. Atualmente o município é o segundo mais populoso 

da região de Coxim, sendo que seu PIB é de cerca de R$ 2,1 bilhões de reais, o que corresponde ao PIB 

per capita de R$ 97,7 mil reais. Valor superior à média do Estado de MS que é de R$ 50,1 mil reais e da 

grande região de Campo Grande que é de R$ 50,5 mil reais. 
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Nesses últimos 10 (dez) anos, o crescimento nominal do nível de atividade da cidade foi de 284,4% e a 

taxa apresentada dos últimos 5 (cinco) anos foi de 40,3%.  

(Fonte: https://www.caravela.info/regional/costa-rica---ms ). 

Na mesma proporção que houve esse crescimento econômico, a população do município que em 1994 

era de 15.077 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2022 a população saltou para 26.037 

habitantes. Um crescimento da ordem de 72,7% e se destacou como a segunda cidade com uma taxa 

de crescimento bruto de 43,31% nos últimos 10 (dez) anos. 

A administração pública municipal, considerando os dados censitários planejou suas ações e suas 

políticas públicas de tal forma que, nos últimos 10 (dez) os avanços na infraestrutura foram grandes e na 

mesma proporção de sua economia. O que possibilitou que atualmente a cidade detém 100% de suas 

vias pavimentadas, 100% da população urbana abastecida com água potável e possui implantado mais 

de 230 km de redes coletoras de esgotos, 7 (sete) Estações Elevatórias de Esgotos Brutos - EEEB, 1 

(uma) Estação Elevatória de Recirculação de Lodo – EERL e 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgotos 

– ETE tipo secundária. 

O avanço tecnológico com a instalação de inversores de frequência, medidores ultrassônicos, ampliação 

do número de Estações de Bombeamento, do número de ligações de água (mais de 11 mil), do número 

de ligações de esgotos (mais de 7 mil), demandam serviços técnicos cada vez mais especializados. 

Respostas a população cada vez mais célere, já que as demandas de intervenções no sistema, 

aumentam na mesma proporção de seu crescimento.  

O SAAE para atendimento a toda essa demanda, necessitaria de investimentos em tecnologia, em 

pessoal, capacitação, que extrapola a sua capacidade financeira. Pois é importante salientar que a tarifa 

de água e esgotos do município é acessível a toda população, sendo menor em até 30% do valor cobrado 

pela estatal e 50% em relação ao cobrado pela empresa privada na capital Campo Grande-MS. Portanto, 

sem que se faça um reajuste tarifário que penaliza o usuário final, o SAAE não detém condições de 

atender todas essas demandas sem o suporte da empresa terceirizada.   

O município de Costa Rica detém um sistema de esgotamento sanitário que necessitam de cuidados 

operacionais e de manutenção de extrema importância a salubridade do indivíduo, bem como, do meio 

ambiente. Não há como se falar em desenvolvimento sustentável, em saúde pública com serviços de 

esgotamento sanitário prestados de forma inadequada. 

O sistema de esgotamento sanitário é acima de tudo uma questão de saúde pública, atrelada as questões 

ambientais e consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população atendida por esse 

serviço.  

No entanto, apesar de todo emprenho do SAAE de Costa Rica, a aceitabilidade dos serviços de 

esgotamento sanitário pela população, passa por um processo de conscientização da comunidade, bem 

como, por um serviço de operação e manutenção adequados que garantam de forma efetiva a não 

proliferação de vetores de doenças, a deposição de material inerte e gerador de poluição nos corpos 

d’água, a geração de odores que provoquem a desvalorização imobiliária e, outros aspectos negativos 

de um serviço tão essencial quanto a própria disponibilidade de água potável. Há um grande número de 

ocorrências de obstrução de redes coletoras, obstrução nos sistemas de tratamento preliminar nas 

EEEB, em função do uso inadequado e de ligações clandestinas efetuadas pela própria população. Essa 

atividade “educacional” poderá ser mais bem trabalhada pelo SAAE, desde que, disponha de uma 

empresa com quadro técnico especializado no desenvolvimento dessas atribuições. 
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O esgoto sanitário doméstico é formado por cerca de 99,9% de água e 0,1% de impurezas de natureza 

física, química e biológica.  

Os efluentes domésticos, face as suas características, bem como, em função da própria condição de 

saúde da população, tornam-se excelentes meios de propagação de patogenias, sendo na maioria 

das vezes doenças diarreicas, no entanto, há outras gravíssimas, tais como: poliomielite, hepatite B, 

leptospirose, febre tifoide, etc. Os esgotos domésticos, além de conduzirem material fecal, diluem urina 

e mucosas, e recebem também águas de lavagem corporal, de roupas e utensílios. São águas 

residuárias da atividade humana, que propiciam veiculação hídrica para os microrganismos patogênicos, 

constituindo, portanto, um dos principais meios de transmissão de doenças. Doenças essas que só 

podem ser evitadas através do saneamento. 

O tratamento de esgotos é essencial para a proteção ao meio ambiente, em especial aos recursos 

hídricos, a saúde pública em função das diversas doenças cuja transmissão se dá pela ingestão de água 

e alimentos contaminados. 

O tratamento dos esgotos objetiva confinar e destruir os microrganismos patogênicos, ou reduzi-los a 

valores sanitariamente seguros, evitando a transmissão de doenças, e reduzir a carga orgânica, 

tornando-a compatível com a capacidade de autodepuração do corpo receptor, evitando-se as mais 

variadas formas de poluição. 

Extremamente salutar e nunca é demais referendarmos que os sistemas de esgotamento sanitário têm 

por finalidade a proteção da saúde ao meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida, e são alcançados 

mediante: 

• remoção e tratamento rápido e seguro das águas residuárias e dos dejetos; 

• eliminação dos aspectos ofensivos (problemas ligados à estética e aos maus odores provocados 

pelas águas residuárias); 

• uso dos cursos de água para recreação e esportes aquáticos. 

• conservação dos recursos hídricos da região; etc  

Apesar de todas as intervenções efetivadas nos últimos anos pelo SAAE, buscando atender com seu 

pessoal próprio todas as demandas do sistema de esgotamento sanitário e, também buscar atender os 

rompimentos de redes, ramais e outras demandas no sistema de água, buscando inclusive reduzir suas 

perdas físicas e de faturamento. O Volume de perdas de água entre o produzido e/ou explorado através 

dos poços tubulares profundos e o efetivamente consumido é de 42,52%. Isso corresponde a afirmar que 

de 319,43 litros/habitante.dia, 135,82 litros/habitante.dia é perdido de alguma forma. Não chega a 

unidade habitacional da população.   

A Lei Nacional nº14.026/2020 e sua regulamentação estabelece como premissas para acesso a recursos 

para investimentos, que as concessionárias desenvolvam programas de perdas de água de distribuição 

(água tratada), sejam físicas, “água jogada fora”, em função de problemas estruturais, resultantes de má 

conservação de equipamentos e tubulações, ligações clandestinas, vazamentos visíveis e não visíveis, 

e de faturamento que representam impactos diretos no caixa do poder público ou do operador privado. 

A média de perdas de água de distribuição no Brasil é da ordem de 39,2%, o que já coloca o País entre 

os que mais perde água no mundo. Conforme dados do Instituto Trata Brasil (2020), no Brasil são 

perdidos no caminho por vazamentos, erros de leitura, furtos e outros problemas, 6,5 bilhões de m³ de 

água tratada anual. Volume este suficiente para abastecer 30% da população brasileira ao longo de um 

ano. 
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A demonstração desses números, trazendo para a realidade de Costa Rica, objetiva demonstrar que, o 

SAAE tem que buscar respostas rápidas para redução dessas perdas e, isso perpassa em ter equipes 

especializadas, com agilidade e estruturadas com equipamentos e tecnologias para atuarem na 

execução de consertos de rompimentos de redes, ramais, serviços estruturais com celeridade e poder 

suprir essa demanda da população. 

Vale aqui salientar que conforme o próprio SNIS – Sistema Nacional de Informações em Saneamento de 

2022, em Costa Rica foram geradas 5.950 (cinco mil novecentas e cinquenta) ordens de serviço e/ou 

reclamações, que demandaram 3.100 (três mil e cem) horas no ano, para a devida resposta. E ainda, 

foram 120 horas/ano de paralisação no sistema de abastecimento de água, afetando ao todo 7.500 (sete 

mil e quinhentas) unidades habitacionais. As intervenções efetivadas nos sistemas de água e/ou esgotos, 

foram através de método destrutivo, ou seja, com abertura de valas, o que além de danificar as estruturas 

e pavimentos, meio fio e calçadas, comprometeu a própria trafegabilidade, além de ter um custo muito 

alto, pois no processo de escavação se deve ter cuidado para afetar outras estruturas, e após a execução 

dos serviços, a necessidade de recomposição de pisos, pavimentos, restauração de calçadas, o que 

além de onerar, diminui a produtividade e a eficiência.  

O município detém praticamente 100% de sua área urbana pavimentada, e grande demanda de serviços 

nas redes de água e esgotamento sanitário, se utilizados o MD – Método Destrutivo tradicional, os 

prejuízos ao erário público são imensuráveis, já que as áreas recuperadas   

Tendo em vista as demandas urgentes do sistema de esgotamento sanitário, bem como a necessidade 

de atuação célere nas respostas as Ordens de Serviços geradas a partir das solicitações da 

população/usuários, o contrato de terceirização se apresenta como a alternativa mais viável para garantir 

que os serviços atendam aos padrões de qualidade e conformidade legal exigidos, aproveitando a 

especialização e eficiência que uma empresa de engenharia especializada nesses serviços pode trazer 

para a operação e manutenção desses sistemas que garantem salubridade a quase totalidade de nossa 

população. Atualmente o maior e melhor índice de cobertura em serviços de saneamento no Estado de 

MS. 

Desta forma, ações no sistema de esgotamento sanitário em sua totalidade, associados a um programa 

de combate a perdas de água, através de ações de reparos em redes, ramais, ligações e extensões, vão 

garantir ao sistema de abastecimento de água da cidade ainda maior confiabilidade, menor tempo de 

interrupção nos serviços essenciais. E essas condições demandam necessariamente equipes técnicas 

e especializadas, bem como, tecnologias de execução dos serviços por MND – Método Não Destrutivo. 

O acesso a água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e 

universal, indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como “condição para o gozo 

pleno da vida e dos demais direitos humanos” (Resolução 64/A/RES/64/292 de 28.07.2010). Não 

garantir o acesso a água e aos sistemas de esgotamento sanitário a população é negar-lhe o direito à 

vida, a salubridade e a dignidade da pessoa humana. Cabe, portanto, a administração não envidar 

esforços na resolução dos problemas que afligem os munícipes e, reconhecer que não detém “expertise” 

para garantir a prestação desses serviços com qualidade, agilidade e a eficiência na resolução dos 

problemas advindos que um sistema antigo e a população requer. 

Com já explicitado, diante do novo marco de saneamento (Lei nº 14.026/2020), surge a necessidade da 

administração municipal empreender esforços para reduzir suas perdas no sistema de abastecimento de 

água, bem como, ampliar os serviços de coleta, transporte e o tratamento de esgoto no município de 
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Costa Rica, adotando ainda medidas para que: operação; manutenção; conservação e reabilitação dos 

sistemas apresentem características compatíveis com: eficiência; agilidade e custos que minimizem o 

impacto nas tarifas; ao mesmo tempo em que preservam a qualidade de nossos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. Trata-se de um equilíbrio que exige a busca de resultados e soluções 

compatíveis com as boas práticas de gestão pública, onde são observados os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Com essas medidas, e com melhorias nos seus indicadores de eficiência, econômicos e financeiros se 

amplia a capacidade de alocação de recursos por parte do SAAE para novos investimentos em seus 

sistemas públicos de saneamento.   

 

4.2. Justificativa técnica 

 

Os serviços que são objeto desta contratação se fazem necessários em função da necessidade técnica 

operacional do sistema de esgotamento sanitário, que atualmente conta com 7 (sete) Estações Elevatória 

de Esgotos, dotadas de inversores de frequência, sistema de sensores ultrassônicos e as redes coletoras 

totalizam 230 (duzentos e trinta) km (quilômetros), com 7.370 (sete mil trezentos e setenta) ligações 

domiciliares ativas. Em função das condições topográficas da cidade de Costa Rica, o sistema de coleta 

foi concebido em 11 (onze) microssistemas.  Todo esgoto coletado é transportado por gravidade ou 

bombeado através das 7 (sete) Estações Elevatórias de Esgotos para a ETE (Estação de Tratamento de 

Esgotos) Sucuriú e o efluente tratado é lançado no Rio Sucuriú, que é um corpo receptor de grande 

vazão e alta capacidade de depuração. 

A área urbana de Costa Rica conta com alto índice de cobertura de suas vias com pavimentação, e a 

manutenção da integridade dessas vias é de suma importância a trafegabilidade, mobilidade urbana e a 

própria acessibilidade. No entanto em função do alto índice de crescimento do município, há demandas 

de novas ligações de água e esgotamento sanitário o que pelo método comum gera rompimentos das 

estruturas pavimentadas em função dos cortes demandados seja para novas ligações quanto para 

ampliação de redes. 

Também em função da grande extensão de redes, o lançamento indevido ou ligações irregulares nas 

redes coletoras, causam obstrução contínuas no sistema e, o tempo de resposta das equipes do SAAE, 

não atende a necessidade da população. O entupimento, ou obstrução de redes coletoras causam sérios 

transtornos a comunidade, com transbordamento nos Poços de Visitas (PV’s) e até riscos de retorno as 

residências. Além da deficiência de quadros técnicos especializados o SAAE não detém equipamentos 

para execução de programação de manutenção preventivas, bem como, para execução de serviços de 

desobstrução em com a velocidade que se faz necessário.  

Considerando que Costa Rica possui uma taxa de crescimento anual (Censo 2010/2022) da ordem de 

3,36%, representa um crescimento da ordem de 300 novas economias (unidades domiciliares) anuais, 

ou seja, de novas ligações de água e de esgotos. Além dos serviços de consertos que em se utilizando 

os métodos tradicionais trazem danos aos pavimentos e com isso prejuízos ao erário público e aos 

usuários das vias. 

Desta forma, é possível suprir a atual demanda de operação e manutenção do sistema de esgotamento 

sanitário do município, em função da grande extensão das redes coletoras (aproximadamente 230 km), 

com 7.370 (sete mil trezentos e setenta) ligações ativas, 7 (sete) Estações de Bombeamento equipadas 
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com inversores de frequência e sensores ultrassônicos, Estação de Tratamento de Esgotos composto 

de Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado e Filtro Biológico Anaeróbio, Estação Elevatória de Recirculação 

de Lodo e leitos de secagem. Sistema de grande complexidade e que demanda “expertise” de empresas 

de engenharia especializada na prestação desses serviços técnicos. 

Adicionalmente, é importante destacar que, embora o município possua 7 (sete) elevatórias de esgoto 

construídas, o SAAE atualmente opera apenas 2 (duas) dessas estações. O significativo aumento no 

número de elevatórias exige uma gestão mais complexa e especializada, algo que o SAAE, com os 

recursos e conhecimentos técnicos atuais, não está preparado para executar eficientemente. A operação 

simultânea de um número tão elevado de estações exigiria uma ampliação significativa da equipe e dos 

custos operacionais, além de um know-how especializado que a autarquia ainda não detém, justificando, 

assim, a necessidade de contratar uma empresa com experiência específica na gestão de múltiplas 

EEEBs. 

Outro ponto que justifica a presente contratação é que o município não dispõe de tecnologia e tampouco 

de mão de obra especializada, na execução de serviços de instalação de dutos/tubulações através de 

MND – Método Não Destrutivos. Os MND eliminam a necessidade de escavação na superfície, assim 

preservando a integridade do pavimento e diminuindo as interferências no tráfego, e danos ao patrimônio 

público e/ou privado, bem como, reduz impactos na mobilidade, acessibilidade e consequentemente nas 

atividades locais e comerciais.  

 

4.3. Justificativa da possibilidade jurídica da contratação 

 

A contratação de serviços terceirizados para a operação e manutenção do sistema de esgotamento 

sanitário do município de Costa Rica/MS está embasada juridicamente na Lei n.º 14.133, de 1º de abril 

de 2021, que institui o novo regime de Licitações e Contratos Administrativos. A referida lei estabelece 

diretrizes modernas para as contratações públicas, visando garantir eficiência, transparência e 

economicidade, assegurando que a administração pública possa contratar serviços especializados de 

maneira mais ágil e eficaz. 

Conforme disposto no art. 6º, incisos XV e XVI da Lei n.º 14.133/2021, a administração pública tem a 

prerrogativa de contratar serviços de natureza continuada, quando necessário, para atender às 

demandas essenciais do serviço público. O objeto da licitação, que compreende a contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços técnicos de operação, manutenção e execução de 

reparos em redes ramais, novas ligações de água e esgoto, utilizando o Método Não Destrutivo (MND), 

enquadra-se perfeitamente nessa categoria, uma vez que se trata de serviços contínuos e de natureza 

essencial para a salubridade pública e a preservação ambiental. 

 

4.4. Justificativa do aumento das despesas financeiras 

 

A proposta de contratação de serviços terceirizados para a operação e manutenção do sistema de 

esgotamento sanitário de Costa Rica/MS apresenta uma justificativa financeira sólida, fundamentada em 

uma análise detalhada dos custos e nos benefícios operacionais, ambientais e econômicos que serão 

obtidos com a implementação do contrato. 
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Custo Estimado e Viabilidade Econômica: O contrato proposto envolve um custo fixo estimado em R$ 

139.032,32 mensais, somado a investimentos variáveis estimados em R$ 50.000,00 mensais, resultando 

em um custo total de R$ 189.032,32 por mês. Isso equivale a um custo anual de R$ 2.268.387,84. 

Quando comparado ao faturamento médio dos últimos 7 meses do SAAE relacionado ao esgotamento 

sanitário, que é de aproximadamente R$ 172.677,45 mensais, o custo fixo do contrato representa cerca 

de 80,5% desse faturamento, o que demonstra a viabilidade financeira da contratação. 

 

Justificativa dos Custos e Benefícios: Embora o custo de mão de obra (M.O.) previsto no contrato 

seja superior ao atual, essa diferença é justificada pelo objetivo de alcançar um nível superior de 

operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, trazendo uma série de benefícios que 

impactam diretamente na qualidade e eficiência dos serviços prestados. Os principais benefícios incluem: 

 

▪ Segurança Operacional: A terceirização garante a operação segura e eficiente das Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE) e das Estações Elevatórias de Esgoto (EEEB), prevenindo falhas que 

poderiam resultar em impactos ambientais e riscos à saúde pública. 

 

▪ Tecnologia de Ligações por MND: A implementação do Método Não Destrutivo (MND) para novas 

ligações de água e esgoto não só preserva o pavimento urbano, como também gera economias 

significativas na recomposição de vias, minimizando interrupções e melhorando a eficiência 

operacional. 

 

▪ Padrões de Eficiência e Conformidade: O contrato eleva os padrões de operação e manutenção, 

alinhando-os às exigências da legislação ambiental e das melhores práticas do setor, assegurando 

que o sistema opere de forma sustentável e eficiente. 

 

▪ Procedimentos Adequados à Legislação: A contratação de uma empresa especializada permite 

a adaptação de procedimentos operacionais e de manutenção para garantir total conformidade com 

a legislação vigente, assegurando segurança jurídica e operacional ao SAAE. 

 

▪ Equipamentos Superiores: A empresa contratada fornecerá equipamentos modernos e 

tecnologicamente avançados, como sistemas de desobstrução de redes e ramais de esgoto, e 

tecnologias para ligações de água, que contribuirão para a eficiência e a qualidade do sistema. 

 

▪ Realocação de Mão de Obra Especializada: Com a terceirização, a mão de obra especializada do 

SAAE poderá ser realocada para atividades mais estratégicas dentro da autarquia, aumentando a 

eficiência operacional em áreas críticas e potencializando os resultados do SAAE. 

 

▪ Ativação de Novas Ligações de Esgoto: A melhoria na operação da ETE e das EEEBs permitirá 

a ativação de novas ligações de esgoto recentemente entregues no município, aumentando o 

faturamento do SAAE e melhorando ainda mais o resultado econômico desta análise. Essa 

expansão do serviço trará um incremento direto na arrecadação, além de melhorar a cobertura e a 

eficiência do sistema de esgotamento sanitário. 
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▪ Reativação de Atividades Aquáticas: A operação eficiente do sistema, com o adequado 

tratamento dos efluentes, permitirá a reativação segura de atividades aquáticas no Rio Sucuriú, 

como descidas com boia, barco ou caiaque, fortalecendo o ecoturismo e gerando benefícios 

econômicos adicionais para o município. 

 

▪ Agilidade no Atendimento: A terceirização proporcionará maior agilidade no atendimento às 

demandas da população, com resposta rápida e eficiente, melhorando a satisfação dos usuários e 

a imagem institucional do SAAE. 

 

▪ Conservação das Estruturas e Melhoria Tecnológica: A manutenção contínua e preventiva 

garantirá a preservação das infraestruturas existentes, enquanto a introdução de novas tecnologias 

aumentará a eficiência e a sustentabilidade do sistema. 

 

▪ Benefícios Não Mensuráveis: Além dos benefícios tangíveis, o contrato proporcionará uma série 

de vantagens não mensuráveis, como a melhoria da qualidade de vida da população, a preservação 

ambiental e a valorização dos imóveis na região atendida. 

 

Vale ressaltar que, atualmente, o município possui 7 (sete) elevatórias de esgoto construídas, mas o 

SAAE opera apenas 2 (duas) dessas estações. O aumento significativo no número de elevatórias 

representa um desafio operacional importante, uma vez que o SAAE necessitaria ampliar sua equipe e 

os custos operacionais para gerenciar eficientemente essas EEEBs adicionais. Além disso, a dificuldade 

na aquisição de peças para novos quadros de comando, bombas e motores também representa um 

obstáculo significativo. A contratação de uma empresa especializada é, portanto, crucial para garantir 

que essas elevatórias sejam operadas de forma segura e eficiente, sem sobrecarregar a estrutura atual 

do SAAE. 

 

Conclusão: Em suma, a análise financeira e de viabilidade econômica demonstra que o contrato de 

terceirização é não apenas viável, mas altamente vantajoso e necessário para a operacionalização do 

SAAE – Costa Rica/MS. Ele assegura uma operação e manutenção de alto nível, promove a 

modernização do sistema, e garante a conformidade com padrões ambientais e operacionais elevados. 

A comparação com a operação atual, que enfrenta desafios e limitações, deixa claro que os benefícios 

esperados com a nova contratação justificam plenamente o investimento, resultando em uma melhoria 

significativa nos serviços prestados pelo SAAE e no atendimento à população. 

 

4.5. Justificativa ambiental 

A operação e manutenção eficazes do sistema de esgotamento sanitário do SAAE Costa Rica/MS são 

fundamentais para assegurar a proteção ambiental e a saúde pública. A terceirização desses serviços 

permite a incorporação de tecnologias avançadas e práticas operacionais que garantem a eficiência e a 

sustentabilidade do sistema, atendendo rigorosamente às exigências legais e ambientais. 
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Proteção dos Recursos Hídricos: O sistema de esgotamento sanitário de Costa Rica/MS desempenha 

um papel crucial na proteção dos recursos hídricos do município, especialmente na preservação da 

qualidade das águas do Rio Sucuriú, que é o principal corpo receptor dos efluentes tratados. A correta 

operação e manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) são essenciais para evitar o 

lançamento de efluentes contaminados, que poderiam comprometer a capacidade de autodepuração do 

rio e afetar negativamente o ecossistema aquático. A terceirização permite a implementação de 

processos operacionais mais rigorosos e eficazes, como o monitoramento contínuo dos parâmetros de 

qualidade da água, o que é vital para detectar e mitigar impactos ambientais adversos. 

 

Prevenção de Contaminação e Doenças: O lançamento inadequado de esgoto doméstico sem 

tratamento pode resultar em um aumento significativo de coliformes e outros patógenos nos corpos 

d'água, elevando o risco de doenças de veiculação hídrica, como hepatite, leptospirose e poliomielite. A 

terceirização assegura que o sistema de esgotamento sanitário funcione de acordo com as melhores 

práticas operacionais, garantindo que os efluentes sejam tratados eficientemente antes de serem 

lançados no meio ambiente. Além disso, empresas especializadas possuem expertise para realizar 

manutenções preventivas e corretivas de forma mais eficiente, o que reduz significativamente o risco de 

falhas no sistema que possam resultar em contaminação. 

 

Conservação dos Parques Naturais: O município de Costa Rica é conhecido por seus parques 

naturais, que são um patrimônio ambiental e turístico valioso. A preservação desses parques depende 

diretamente da eficiência do sistema de esgotamento sanitário, que, ao evitar a poluição dos corpos 

d’água, contribui para a manutenção da biodiversidade e da integridade dos ecossistemas. A 

terceirização dos serviços de operação e manutenção permite que o município mantenha um alto padrão 

de controle ambiental, protegendo suas áreas naturais e promovendo um desenvolvimento turístico 

sustentável, como a reativação das atividades de ecoturismo no Rio Sucuriú, que incluem descidas com 

boia, barco ou caiaque. 

 

Controle de Odores e Emissões: As Estações de Tratamento de Esgoto são frequentemente fontes 

potenciais de odores desagradáveis e poluição sonora, que podem impactar negativamente a qualidade 

de vida das comunidades circunvizinhas. A terceirização permite que medidas operacionais avançadas 

sejam implementadas para minimizar esses impactos, como a manutenção regular de equipamentos, a 

substituição por tecnologias mais silenciosas e eficientes, e a adoção de barreiras verdes, como o plantio 

de eucaliptos ao redor das ETEs. Essas ações não só melhoram o conforto ambiental, mas também 

contribuem para a aceitação social do sistema de esgotamento sanitário. 

 

Sustentabilidade e Melhoria na Qualidade de Vida: Investir na terceirização da operação e 

manutenção do sistema de esgotamento sanitário traz benefícios diretos à sustentabilidade do município, 

ao garantir que o sistema opere com máxima eficiência e minimizando impactos negativos ao meio 

ambiente. O crescimento populacional e o consequente aumento na geração de esgoto demandam uma 

gestão robusta e tecnicamente capacitada, capaz de adaptar-se às necessidades crescentes e de manter 

a qualidade dos serviços prestados. Isso se reflete em uma melhora substancial na qualidade de vida 

dos habitantes, que terão acesso a um ambiente mais saudável e seguro. 
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Mitigação de Riscos Ambientais: A operação de uma ETE envolve riscos ambientais significativos, 

como vazamentos de efluentes, falhas no tratamento e acidentes operacionais que podem resultar em 

danos graves ao meio ambiente. A terceirização oferece a vantagem de contar com profissionais 

altamente qualificados e experientes, que implementam protocolos rigorosos de controle e prevenção de 

acidentes, além de realizar monitoramentos constantes e implementar ações corretivas imediatamente 

quando necessário. Isso garante que os impactos ambientais sejam minimizados e que a operação da 

ETE contribua positivamente para a sustentabilidade do município. 

 

Impactos Positivos na Economia Local: A eficiência na operação do sistema de esgotamento sanitário 

também possui reflexos positivos na economia local, especialmente na geração de empregos e no 

aumento da arrecadação tributária decorrente do crescimento do turismo sustentável e de novos 

empreendimentos. O tratamento adequado dos esgotos torna a região mais atraente para investimentos 

e para o turismo, o que contribui para o desenvolvimento econômico e social do município. 

 

Conclusão: A terceirização da operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário SAAE de 

Costa Rica/MS é uma medida estratégica que traz inúmeros benefícios ambientais e sociais. Ela 

assegura a preservação dos recursos naturais, promove a saúde pública, melhora a qualidade de vida 

da população, e fortalece a sustentabilidade e a economia local. Com a contratação de uma empresa 

especializada, o município poderá enfrentar os desafios ambientais de forma mais eficaz, garantindo a 

continuidade dos serviços essenciais e a proteção do meio ambiente. 

 

4.6.  Geração da demanda 

 

4.6.1. Sistema de Esgotamento Sanitário: 

 

O sistema de esgotamento sanitário é acima de tudo uma questão de saúde pública, atrelada as questões 

ambientais e consequentemente a melhoria da qualidade de vida da população atendida por esse 

serviço.  

No entanto, a própria aceitabilidade dos serviços de esgotamento sanitário pela população, passa por 

um processo de conscientização da comunidade, bem como, por um serviço de operação e 

manutenção adequados que garantam de forma efetiva a não proliferação de vetores de doenças, 

a deposição de material inerte e gerador de poluição nos corpos d’água, a geração de odores que 

provoquem a desvalorização imobiliária e, outros aspectos negativos de um serviço tão essencial quanto 

a própria disponibilidade de água potável. 

O município de Costa Rica obteve um grande avanço na cobertura da população com serviços de coleta, 

transporte e tratamento dos efluentes domésticos.  

No final de 2013, ou seja, a pouco mais de 10 (dez) anos atrás, o sistema coletor de esgotos do município 

detinha 40 km de redes, e 2.394 (duas mil trezentos e noventa e quatro) ligações domiciliares. Havia 

uma única Estação Elevatória de Esgotos Bruto – EEEB e uma ETE – Estação de Tratamento de Esgotos 

subdimensionada por lagoas: 1 (uma) Lagoa Anaeróbia e 1 (uma) Lagoa Facultativa com sua eficiência 

bastante comprometida e sem áreas disponíveis para ampliação.  
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Com a captação de recursos junto à União, a CAIXA, o município avançou muito na cobertura e 

atendimento a sua população urbana. Sendo que, em outubro de 2023 a extensão de redes coletoras 

aumentou em 5 (cinco) vezes, sendo que atualmente detém 230 km de redes coletoras. De 1 (uma) 

EEEB, agora são 7 EEEB equipadas com inversores de frequência e medidores ultrassônicos e a ETE 

com Lagoas foram desativadas e construída um no Sistema de Tratamento composto de tratamento 

preliminar, Reator Anaeróbio, Filtro Biológico, EERL – Estação Elevatória com Recirculação de Lodo, 

leitos de secagem, Casa de Química e laboratório de monitoramento do sistema. 

Todos esses investimentos possibilitaram que o município que detinha 30% de sua população urbana 

atendida com serviços de esgotamento sanitário, saltasse para 67,00%, considerado um dos melhores 

índices do País nesse quesito. Sendo que a extensão de redes coletoras existentes, possibilitam o 

atendimento de mais de 90% da população urbana, que com a presente contratação possibilitará a 

atuação dos funcionários do SAAE focarem no atendimento a essas novas ligações. 

Todo efluente tratado é lançado através de seu emissário final no Rio Sucuriú que, apresenta grade 

capacidade de depuração da carga remanescente da ETE o que reduz riscos de contaminação do corpo 

receptor. Em atendimento a própria legislação ambiental, se faz necessário o monitoramento do corpo 

de água para análise de eventual contaminação. 

A complexidade do sistema de esgotamento sanitário demanda que os serviços de operação e 

manutenção tenham “expertise” em todo o processo. Com equipe técnica e especialistas possam dar 

respostas rápidas no caso de qualquer intercorrência em qualquer uma das etapas: na coleta, no 

transporte, no bombeamento, no tratamento, na recirculação de lodo e no próprio lançamento no corpo 

receptor. Garantindo que os mesmos estão sendo operados e mantidos de forma adequadas, não haverá 

riscos de qualquer comprometimento da sua eficiência e como resultado final, não se incorre em riscos 

eminentes de aumento dos custos de saúde pública. 

Nunca é demais enfatizarmos que, os efluentes domésticos, face as suas características, bem como, em 

função da própria condição de saúde da população, tornam-se excelentes meios de propagação de 

patogenias, sendo na maioria das vezes doenças diarreicas, no entanto, há outras gravíssimas, tais 

como: poliomielite, hepatite B, leptospirose, febre tifoide, etc. Os esgotos domésticos, além de 

conduzirem material fecal, diluem urina e mucosas, e recebem também águas de lavagem corporal, de 

roupas e utensílios. São águas residuárias da atividade humana, que propiciam veiculação hídrica para 

os microrganismos patogênicos, constituindo, portanto, um dos principais meios de transmissão de 

doenças. Doenças essas que só podem ser evitadas através do saneamento. 

 

4.6.2. Manutenção, Reparos de Ramais, Redes, Ligações e/ou Serviços de Novas Ligações por 

MND – Método Não Destrutivo  

 

O avanço que o município obteve no abastecimento de água e posteriormente nos serviços de 

esgotamento sanitário, também se deu na área urbana do município de Costa Rica, com a implantação 

de centenas de quilômetros de pavimentação.  

A taxa de cobertura das vias públicas com pavimentação e meio fio, da ordem de 95%, que ultrapassa 

em muito a média do Estado de MS que é de 69,6% e inclusive do País que é da ordem de 73,55%. Esse 

alto índice de cobertura por pavimentação, que garante a acessibilidade e mobilidade da população, bem 

como, os altos custos para a execução das obras de infraestrutura pública demandam que a 
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administração busque a preservação desse patrimônio público, não se utilizando de métodos 

convencionais para a instalação, manutenção, desobstrução, de tubulações mediante a abertura de valas 

a céu aberto (MD – Método Destrutivo). É um método antigo, porém, não é o mais eficaz e nem apresenta 

o melhor custo/benefício, já que apresenta uma enorme desvantagem de interferência na rotina urbana 

e inclusive em outras infraestruturas. Como por exemplo, nas instalações enterradas como redes de 

água, galerias pluviais, e ainda, causarem congestionamentos, impactos socioambientais e danos ao 

pavimento. Sendo que, a recomposição desse pavimento além de oneroso nunca se repõe com a mesma 

qualidade e durabilidade do original. 

O Município e o SAAE de Costa Rica não dispõem de tecnologias, e tampouco de pessoal especializado 

para a execução desses serviços pelo MND – Método Não Destrutivo. 

Como a engenharia sempre está em busca de inovações e tecnologia, o método não destrutivo vem 

ganhando o mercado e tem revolucionado as indústrias de instalações subterrâneas. Nessa prática, 

basicamente, se utilizam máquinas especiais que perfuram o subsolo horizontalmente, entre dois poços 

de acesso, por onde serão passadas as tubulações de forma que haja o mínimo ou nenhuma escavação 

da superfície e menor interferência no tráfego, no comércio e em outras atividades locais. 

Para escolher a melhor técnica – destrutivo ou não destrutivo – a ser utilizada, é necessário levar em 

conta alguns pontos do projeto, como por exemplo, o comprimento da rede, tipo de solo a ser escavado, 

prazo de execução, interferências, custos, precisão requerida, dentre outros. De acordo com Massara 

(2007), os custos diretos dos dois métodos, para a maioria dos casos, já são equivalentes, porém as 

vantagens do método não destrutivo são enormes: precisão na execução da obra; redução de prazos; 

não interrupção do trânsito na área de trabalho e grande redução do custo social.  

 

Considerando os pontos supra apresentados, é que a demanda da contratação de empresa  

especializada com “expertise” em execução de serviços que envolvam a manutenção, ampliação de 

redes, ligações de água ou de esgotos se utilizando dos métodos não destrutivos. 

 

O SAAE de Costa Rica não detém equipamentos, equipes de pessoal e tampouco técnicos qualificados 

em quantidade necessária para atendimento as unidades existentes. Até por que, todos os sistemas 

necessariamente operam por 24 (vinte e quatro) horas, ou seja, são serviços contínuos e ininterruptos.  

 

4.6.3. Cenário atual do sistema de esgotamento sanitário 

O SES – Sistema de Esgotamento Sanitário atualmente conta com aproximadamente 230 km de rede 

coletora de esgoto e 7.370 (sete mil trezentos e setenta) domiciliares ativas. No entanto, como já exposto, 

devido aos serviços executados de expansão das redes, há demandas reprimidas de novas ligações e 

consequentemente a cobertura pelo sistema de esgotamento sanitário deve atingir os 95% de cobertura 

nos próximos 24 (vinte e quatro) meses.  

Considerando que no Termo de Referência será apresentado um detalhamento maior do sistema de 

esgotamento sanitário, vamos apresentar no ETP um breve resumo demonstrando a complexidade e 

dificuldades operacionais encontradas pelo SAAE que demonstra a necessidade URGENTE da presente 

contratação. 
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Face as condições topográficas da cidade, o sistema de coleta de Costa Rica foi concebido com a divisão 

em 11 microssistemas, nomeados de “A” a “K”. Destes, apenas um dos microssistemas, o microssistema 

A, encaminha o esgoto gerado para a estação de tratamento por gravidade. 

O microssistema I, que corresponde à porção sudoeste da cidade, cujo esgoto atualmente está sendo 

encaminhado para a estação de tratamento compacta localizada no Residencial JK. Há uma estação 

elevatória denominada EEEB JK que reverte o esgoto coletado do microssistema até um poço de visita 

no coletor tronco afluente à ETE, com DN 400, na Rua Valdir Barbosa da Costa com a Rua da Lagoa. 

No microssistema G, que corresponde à porção noroeste da cidade, o esgoto coletado é bombeado, 

através da EEEB Santana, até o PV de dissipação na confluência das Rua Bahia com Rua Paraná, no 

coletor tronco pertencente ao microssistema A. 

A EEEB Novo Horizonte, do microssistema F, localizada no bairro que originou o nome da elevatória, é 

responsável pelo bombeamento de todo esgoto coletado no microssistema para o início do coletor tronco 

afluente à EEEB São Domingos, microssistema H.  

A EEEB São Domingos e outras três elevatórias, EEEB São Luis, Cachoeirinha e São Francisco, dos 

respectivos microssistemas C, D, e E, realizam o bombeamento de todo esgoto coletado nos 

mencionados microssistemas, para pontos diversos da rede coletora do microssistema B. 

Desta forma, o microssistema B, com a somatória das contribuições destas elevatórias e ainda das 

ligações provenientes do próprio microssistema, é responsável pelo bombeamento de aproximadamente 

62% do esgoto coletado na cidade. 

Conforme já exposto, além destas contribuições, a EEEB Final também recebe ainda os efluentes das 

duas estações, Vilibaldo e Santa Mônica, dos microssistemas K e J respectivamente. O processo de 

tratamento existente para os esgotos da cidade de Costa Rica, consiste de um tratamento preliminar com 

gradeamento e desarenador, tratamento secundário constituído de Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado 

interligado em série com Filtro Biológico Anaeróbio com leito fixo e fluxo ascendente e 4 (quatro) leitos 

de secagem dos lodos.  

O efluente tratado é lançado no Rio Sucuriú, cujo corpo receptor tem grande capacidade de 

autodepuração, conforme já apresentado no estudo de autodepuração realizado à época da implantação 

da estação de tratamento.  

Em função do porte e da importância, vamos trazer considerações sobre a EEEB – Estação Elevatória 

de Esgoto Bruto Final que está localizada na rua Pereira da Silva, próximo à margem direita do Rio 

Sucuriú. 

Com relação as características físicas, a EEEB possui um canal de entrada, com uma comporta instalada 

e gradeamento. No canal intermediário está instalada uma calha Parshall de 9” com medidor de nível 

ultrassônico. 

O poço de sucção possui dimensões de 3,0x3,0m e profundidade de 3,7m do fundo até a laje que suporta 

os conjuntos moto bombas. Desta laje até o nível do terreno há um desnível de aproximadamente 1,5 m. 

Totalizando uma profundidade total de 5,2 m. A estrutura também com uma monovia com talha e trolley 

para içamento das bombas e peças de maior peso. 

Os dois conjuntos moto bomba re-autoescorvantes instalados são de modelo LP6-S, de eixo horizontal, 

da marca ESCO, com motores de 30 cv e com data de fabricação no ano de 2017, cuja placa de 

identificação indicam uma capacidade de bombeamento para 144 m³/h e 24,65 mca. 
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O emissário por recalque é de DN 250 PVC 1 MPa para esgoto, com extensão de 1.470,0 m. Conforme 

previsto no projeto elaborado para implantação desta unidade, o ponto de lançamento é no poço de visita 

do coletor tronco afluente à ETE, com DN 400, na Rua Valdir Barbosa da Costa com a Rua da Lagoa. 

O quadro de comando conta com 2 inversores de frequência da marca WEG e modelo CFW700, cuja 

automação das bombas é realizada através do sistema de boias. O abrigo dos quadros de comando 

ainda conta um grupo gerador a Diesel, também do ano de 2017, modelo 1103A-33TG2, da MS 

Geradores, com capacidade de geração de 75 kva, na tensão de 220/127V. 

Com relação a ETE Sucuriú, são importantes efetuarmos as seguintes considerações que, as licitantes 

deverão através de visita “in loco” efetuarem as vistorias de todas as unidades que compõe o sistema de 

tratamento. 

Sobre o tratamento preliminar, o desarenador foi construído em acordo com o projeto elaborado no ano 

de 2009, possui na câmara de entrada um gradeamento para retenção dos resíduos sólidos grosseiros, 

duas caixas de areia do tipo gravitacional onde são removidas as partículas sólidas, uma calha parshall 

9” com medidor ultrassônico instalado e a caixa de distribuição anexa preparada para a divisão do 

efluente ao reator existente e futuro. Entretanto, como é o caso da EEEB Final, a unidade foi concebida 

para vazão e horizontes do projeto executado. 

Desta forma, as duas caixas de areia em paralelo possibilitam a manutenção do tratamento preliminar 

sem restringir o tempo de descarga de areia e limpeza das caixas, já que podem ser realizados a qualquer 

tempo, a partir do momento que ocorram arraste de material inorgânico. 

O Reator Anaeróbio – RALF está com a estrutura de concreto em boas condições. Na câmara central de 

distribuição, estão dispostos os tubos difusores, que precisam ser observados em tempo integral de 

forma a se evitar quaisquer obstruções. Isso pode ocorrer pela grande presença de areia e/ou lodo 

acumulado no fundo do reator. Além disso, com a tampa de inspeção aberta, os operadores devem 

observar presença de escuma e resíduos sólidos na superfície do efluente dentro do reator. 

O efluente que sai do Reator é encaminhado para a caixa divisora de fluxo – CDFL, cuja função é realizar 

a mistura dos efluentes do(s) RALF(s) existente e posteriormente realizar a distribuição para o(s) filtro(s) 

Biológico. 

No Filtro Biólogico Anaeróbio, a estrutura de concreto e vertedores estão em boas condições, mas com 

relação a operação do sistema, deve se observar acumulo excessivo de lodo e material orgânico no 

interior da unidade, principalmente na camada superior ao material suporte, brita, que, interfere 

drasticamente na eficiência do sistema. Esse é um dos fatores que contribuem para a baixa eficiência do 

sistema e, que deve ser observado pela licitante, tanto em sua visita “in loco”, como ao longo da execução 

do contrato.  

Os quatro leitos de secagem existentes na ETE apresentam boas condições, não necessitando de 

reparos estruturais nesse momento. É indicado o aumento da quantidade de leitos de secagem conforme 

o aumento do volume de esgotos tratados e consequentemente, há aumento do número de descargas 

de fundo e de material inerte. Nos leitos de secagem o material disposto deve passar por processo de 

desinfecção para sua disposição final em aterro sanitário. 

Com relação ao sistema de eletricidade, a ETE conta um posto de transformação de energia, que 

alimenta todo o local. 

Já o emissário final da ETE, se faz necessário visitas “in loco” para que os licitantes detenham 

conhecimento da situação do mesmo, até mesmo porque o local de instalação se encontra em ponto 
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com acesso dificultoso. E as empresas que se propõe a efetuar a operação e manutenção precisam estar 

aptas e conhecer a realidade local. 

 

4.6.4. Cenário atual do sistema de abastecimento de água 

 

Também de forma resumida apresentamos a caracterização do sistema de abastecimento de água de 

Costa Rica, que conta atualmente com 100% (cem por cento) da população urbana abastecida com água 

potável.  O total de ligações ativas de água é de 10.664 (dez mil seiscentos e sessenta e quatro). O total 

de ligações de água (ativas + inativas) totalizam 11.001 (onze mil e uma) ligações.  

A cidade conta 6 setores de abastecimento, que juntos possuem 195,50 km de rede de distribuição, 

sendo que em média no ano de 2023 foram produzidos um volume 220.833 m³/mês de água potável. Do 

volume de água produzido, efetivamente consumido e micromedido a média mensal na ordem de 

126.930 m³/mês. O Volume de perdas entre o produzido e efetivamente consumido é da ordem de 

42,52%. 

O Consumo de água é a base para cálculo do volume de esgoto a ser coletado e tratado, portanto, trata-

se de um importante indicador para análise dos sistemas. Conforme consta explicitado no próprio 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o consumo médio “percapita” no município é da 

ordem de 183,61 l/habitante.dia. 

É importante destacar que a tubulação é em PVC e PEAD, sendo que apenas as partes de recalque dos 

sistemas de bombeamento é em Ferro Fundido. 

Há setorização de manobra no sistema de abastecimento de água de Costa Rica, o que possibilita os 

serviços de manutenção e reparos sem comprometer o fornecimento de água a grandes parcelas da 

população.  

O manancial de abastecimento é água subterrânea, através de 12 (doze) poços tubulares profundos. 

Sendo 11 (onze) no centro urbano do município e 1 (um) poço no Distrito de Baús. O sistema conta com 

100% macromedida. 

O tratamento utilizado é do tipo simples desinfecção por aplicação de hipoclorito de cálcio. As bombas 

dosadoras do tipo eletromagnética são automatizadas com o funcionamento dos poços. Garantindo o 

tratamento por desinfecção adequado a garantir a potabilidade da água distribuída. 

 

5. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

O objeto estudado não está previsto no Plano de Contratação Anual em razão do instrumento encontrar-

se em processo de estudos e implantação no SAAE, contudo está em consonância com o planejamento 

orçamentário desta Autarquia. 

 

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1. O presente estudo registra os principais requisitos para a contratação, conforme abaixo: 

 

6.1.1. Prazo de execução:  
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Os serviços devem ser prestados no prazo máximo de 24 horas, a contar do recebimento da abertura 

da Ordem de Serviço (OS), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, por 

até igual período, desde que justificado previamente pelo Contratado e autorizado pela Contratante; 

 

6.1.2. Local(is) e horário(s) da entrega: 

Os serviços devem ser executados no município de Costa Rica, dentre as instalações do sistema de 

esgotamento sanitário, sendo as seguintes unidades: 

 

6.1.2.1. Locais de Inspeção e Visita Diária (inclusive finais de semana e feriados):          

1- Rua Vanderlena Lemos, 16 - Jd. Novo horizonte; 

2- Rua Senhorinha Cândida Rodrigues, 450 - Chácara S/N - Jd. São Francisco;  

3- Rua das Dalias, 553 - Loteamento Ramez Tebet;  

4- Rua Rio Sucuriú S/N, Residencial Cachoeira;  

5- Rua José Pereira da Silva, 138 - São Domingos;  

6- Rua José Pereira da Silva S/N - Centro  

7- Rua Flamingo, 515 - Residencial Bela Vista 

 

6.1.2.1. Neste caso, não haverá necessidade de manter preposto nos locais indicados acima, porém será  

necessário manter profissional (is) em regime de plantão e atendimento remoto para recebimento das 

ordens de serviços (chamados). 

 

6.1.2.2. Local com a necessidade de manter profissional/preposto (das 07h00 às 11h00 – das 

13h00 às 17h00, inclusive finais de semana e feriados):  

1- Rua de acesso a usina hidrelétrica, Gleba K, Quinhão 4, - Fazenda Imbirussú. 
 

6.1.2.2.1. Neste caso o Contrato deverá manter preposto aceito pelo SAAE no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato, nos termos do art. 118 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas na sede do SAAE de Costa Rica, sito a Rua Narciso Totó, 414, 

Centro - CEP: 79.550-000, das 7h às 13h, e ainda, através dos e-mails claudia.saae@terra.com.br e 

adriana.saae@terra.com.br, Tel. (67) 3247-1086. 

 

6.1.3. Condições do recebimento: 

As regras para os recebimentos provisório e definitivo, forma e prazo, estão contidas no Decreto 

municipal nº 4926/2023 e no Plano Básico de Fiscalização – PBF, devidamente publicado no sitio 

eletrônico podendo ser encontrado no link: 

https://saaecostarica.ms.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/Gestao-e-Fiscalizacao-de-Contratos.pdf 

 

6.1.4. Da exigência de garantia da contratação: 

6.1.4.1. Será exigida a garantia da contratação no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do 

contrato, conforme regras previstas no termo contratual, respeitados os seguintes prazos: 
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6.1.4.1.1. A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 15 (quinze) 

dias, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

6.1.4.1.2. No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, em 1 (um) mês, contado da 

data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato. 

6.1.4.1.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica. 

6.1.4.1.4. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

6.1.4.1.5. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 

vigência do contrato. 

6.1.4.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento das despesas 

enumeradas no art. 139, inciso III, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 14.133/2021. 

6.1.4.3. Fica assegurado o direito de retenção da garantia, por parte da Administração Pública, para 

pagamento das despesas enumeradas no subitem 6.1.4.2. deste Estudo Técnico. 

6.1.4.4. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 

o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados 

da data em que for notificado. 

6.1.4.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

6.1.4.6. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a 

liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 

contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do 

contrato. 

6.1.4.7. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante, 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

6.1.4.8. A garantia de execução é independente de eventual garantia dos serviços executados. 

6.1.4.9. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato 

ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente. 

 

6.1.5. Prazo para substituição/correção: 

6.1.5.1. No ato do recebimento dos serviços ou na utilização dos produtos se forem encontradas 
divergências, a unidade solicitante comunicará/notificará a empresa responsável para que seja 
substituído ou corrigido, no prazo de até 24 horas a contar da data de recebimento. 
 
 
6.1.5.2. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante. 

 

6.1.6. Prazo de vigência da contratação: 

6.1.4. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do 

Contrato e o prazo de Execução de 12 (doze) meses a contar da emissão de Ordem de Início, podendo 

ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, nos termos do art. 106 e art. 107 da Lei 

14.133/2021. 
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6.2. Executado o contrato, o seu objeto deverá ser recebido, conforme abaixo: 

a) Provisoriamente: o serviço será recebido provisoriamente pelo fiscal responsável no prazo de até 03 

dias úteis, contados da data de recebimento da nota fiscal e documentos obrigatórios anexos, mediante 

a formalização do Termo de Recebimento Provisório, constante do ANEXO IX do Decreto Municipal nº 

4926/2023.  

b) Definitivamente: o recebimento definitivo do objeto será efetuado pelo gestor de contratos no prazo de 

até 05 dias úteis, contados do recebimento provisório do fiscal do contrato ou equipe devidamente 

constituída ou da data de conclusão das correções necessárias, mediante a formalização do Termo de 

Recebimento Definitivo, constante do ANEXO X do Decreto Municipal nº 4926/2023. 

 

7. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE PARA A CONTRATAÇÃO 

 

7.1. Considerando que não houve contratação anterior do objeto para nortear o planejamento da 

quantidade a ser adquirida, a partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar na demanda 

futura, a quantidade para atender a necessidade estão informadas na relação de serviços e planilhas de 

execução, constantes na solicitação de demanda e neste estudo. 
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Tipo de Empreendimento: Operação e Manutenção de S.E.S.

Localização: Costa Rica - MS

Objeto:   

1 Serviços Fixos

1.1 Manutenção Eletromecânica Preventiva gl/mês 1,00                                    

1.2 Remoção de Resíduos Sólidos e Liquidos gl/mês 1,00                                    

1.3 Manutenção Preventiva das Instalações Físicas Existentes gl/mês 1,00                                    

1.4 Manutenção de Ramais e Rede Coletora gl/mês 1,00                                    

TOTAL DO ITEM 1

2 Recursos Humanos

2.1 Recursos Humanos para o Gerenciamento e Apoio Técnico da 

Contratatada

2.1.1 Engenheiro Civil h/mês 110,00                                

2.1.2 Aux. Administrativo h/mês 220,00                                

Sub-total do Item 2.1

2.2 Recursos Humanos para Operação e Manutenção do Sistema

2.2.1 Encanador h/mês 220,00                                

2.2.2 Operador de Estação de Tratamento de Esgoto h/mês 440,00                                

2.2.3 Eletromecânico h/mês 220,00                                

Sub-total do Item 2.2

TOTAL DO ITEM 2

3 Suprimentos para Operação e Manutenção

3.1 Materiais de Expediente gl/mês 1,00                                    

3.2 Produtos Químicos gl/mês 1,00                                    

3.3 Material de Segurança e Proteção gl/mês 1,00                                    

3.4 Mobiliário/Eletrodomésticos gl/mês 1,00                                    

3.5 Equipamentos de Informática gl/mês 1,00                                    

3.6 Disponibilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos  para Manutenção 

e Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)

gl/mês

3.6.1 Valor mensal para locações de  máquinas e/ou equipamentos e/ou 

veículos

veic/mês 1,00                                    

3.6.2 Valor mensal para custos operacionais de máquinas e/ou equipamentos   

e veiculo(s) locado(s) e/ou cedido(s)

veic/mês 1,00                                    

3.7 Disponibilização de Equipamentos de uso pelas equipes de Operação e 

Manutenção de Unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)

gl/mês

3.7.1 Valor mensal para locações de equipamentos equip/mês 1,00                                    

3.7.2 Valor mensal para custos operacionais do(s) equipamento(s) locado(s) 

e/ou cedido(s).

equip/mês 1,00                                    

TOTAL DO ITEM 3

4 Serviços Diversos Variáveis

4.1 Ampliação, execuções/intervenções de serviços específicos em rede de 

distribuição e ligações e/ou reabilitações de Unidades Operacionais, 

conforme preço no Boletim de Orçamento

gl/mês

TOTAL DO ITEM 4

TOTAL GERAL - SEM INVESTIMENTO

TOTAL GERAL - COM INVESTIMENTO

Este item do orçamento estimamos 

em R$50.000,00 mensais para 

contingências em serviços de 

operação, sujeitos à aprovação do 

SAAE. A medição é rigorosa, 

baseando-se no Sinapi ou em Notas 

Fiscais, garantindo cobertura para 

imprevistos essenciais à 

continuidade da operação.

ORÇAMENTO

Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Costa Rica e Ligações de Água por MND/MS

ITEM SERVIÇOS UND. QUANTIDADE

P

R

E

 
 

A SAAE DE COSTA RICA apresenta como referência, a título de garantir valores mínimos para os 

serviços previstos, em conformidade com o subitem 4.2 em questão, e, com o objetivo de impedir 

distorções na apresentação das propostas comerciais pelos Licitantes, a importância total para 12 (doze) 

meses de R$ 2.268.387,84 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e sete 

reais e oitenta e quatro centavos). 

Os valores mensais serão apropriados a partir da execução dos serviços continuados e especializados 

para a operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário, bem como para os serviços de 

ligações domiciliares, reparos em redes, ramais, novas ligações, utilizando MND - Método Não Destrutivo 
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de Pavimento efetivamente executados no período, tendo como base a proposta comercial da 

CONTRATADA. 

Todo e qualquer serviço executado no item 4, independentemente de estar referenciado na proposta 

comercial da CONTRATADA deverá ter autorização prévia do SAAE de Costa Rica, através dos 

responsáveis pela fiscalização, sendo necessária a apresentação de orçamentos prévios e cronogramas 

de implantação específicos, para posterior execução. 

 

8. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA 

DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

 

8.1. Do levantamento das soluções existentes no mercado  

 

8.1.1. A partir dos estudos realizados para a contratação do objeto pretendido, foram identificadas as 

seguintes soluções de mercado:  

 

1) A execução dos serviços de engenharia para operação e manutenção do sistema de esgotamento 

sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas ligações de água e esgotos por MND-

método não destrutivo, através do sistema de execução direta, realizado pelos próprios servidores do 

SAAE, com a abertura de diversas licitações para atender alguns serviços posteriores e fornecimento 

de materiais específicos. 

 

2) A terceirização dos serviços de engenharia para operação e manutenção do sistema de esgotamento 

sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas ligações de água e esgotos por MND-

método não destrutivo, através do sistema de execução indireta, realizado por profissionais 

especializados, com regime de contratação de prestação de serviços associado ao fornecimento dos 

materiais necessários. 

 

8.2. Da Solução escolhida 

 

8.2.1. Ao final do levantamento de mercado, analisada as soluções encontradas, conclui-se pela melhor 

opção a seguinte solução:  

 

Solução 2: Na presente demanda verifica-se como melhor solução a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços técnicos especializados e continuados de engenharia para 

operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário e execução de reparos em redes, ramais, 

novas ligações de água e esgotos por MND-método não destrutivo.  

Neste sentido, a solução que atende os interesses e necessidades da Administração é a terceirização 

dos serviços públicos. A Lei federal nº 14.133/21, em seu art. 11, estabelece que as contratações devem 

buscar a melhor relação entre custos e benefícios para a administração pública, o que inclui a 

possibilidade de terceirização de serviços que requeiram expertise técnica especializada, como é o caso 

do sistema de esgotamento sanitário. A terceirização, neste caso, não só atende ao princípio da 

economicidade, mas também promove a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados, ao 
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permitir que profissionais qualificados e tecnicamente capacitados realizem a operação e manutenção 

de um sistema complexo e vital para o município. 

 

A opção pela terceirização também encontra respaldo no princípio da segregação de funções, previsto 

na própria Lei de Licitações, que visa evitar a concentração de atividades dentro de um único órgão, 

promovendo a especialização e a qualidade na prestação dos serviços. A contratação de uma empresa 

externa garante que o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica (SAAE) possa concentrar seus 

esforços em atividades estratégicas e de gestão, enquanto a operação técnica diária é executada por 

profissionais com experiência específica na área. 

 

Compete destacar o art. 20 da Lei n.º 14.133/2021, que trata do planejamento das contratações, reforça 

a necessidade de que os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) justifiquem a escolha da solução a ser 

adotada, com base em critérios de viabilidade técnica, econômica e jurídica. A análise realizada 

demonstra que a terceirização dos serviços técnicos de operação e manutenção do sistema de 

esgotamento sanitário de SAAE Costa Rica/MS atende plenamente a esses critérios, proporcionando 

maior segurança jurídica à administração pública e garantindo a conformidade com as disposições legais 

vigentes. 

 

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS 

REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE 

 

9.1. Para a obtenção do valor previamente estimado em processo licitatório, utiliza-se dos parâmetros 

definidos em lei, conforme processo de formação de preços anexo. 

 

9.2. A partir do quantitativo estudado em atendimento a unidade requisitante e os parâmetros obtidos 

através das pesquisas de preços realizadas no presente estudo, que intentaram o valor mais próximo 

possível do praticado no mercado, segue estimativa do valor da contratação 

 

9.3. O valor total estimado da contratação é de R$ 2.268.387,84 (dois milhões duzentos e sessenta e 

oito mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). 

 

10. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

10.1. Das exigências com relação à manutenção, instalação e assistência técnica 

 

☐ O objeto estudado não requer manutenção, instalação ou assistência técnica. 

☒ O objeto em estudo requer manutenção, instalação ou assistência técnica ou outras, observadas as 

seguintes exigências: 

 

A EMPRESA CONTRATADA, ficará responsável por todo o fornecimento de mão de obra especializada, 

equipamentos e materiais para a execução de todos os serviços contratados no âmbito do Município de 
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Costa Rica, atendendo qualitativa e quantitativamente todas as demandas necessárias ao bom 

funcionamento do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES. 

 

A EMPRESA CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de equipamentos tais como: conjuntos 

motobomba, inversores de frequência, quadro de comando, medidores de vazão, queimadores, e demais 

componentes para o bom funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, sendo necessário que 

antes de quaisquer aquisições não constates na planilha de preços deverão ser aprovadas pelo fiscal e 

gestor de contrato pelo SAAE. 

 

A EMPRESA CONTRATADA poderá adquirir e instalar softwares quando necessário e aprovado pelo 

SAAE, desde que, comprovadamente demonstrem importantes a operação e manutenção do SES. 

 

Nos casos de serviço de melhorias nas redes, retirada de vazamentos em rede e ramais, consertos, 

construção de PV’s, substituição de redes coletoras, assim como outras demandas semelhantes deverão 

ser apresentadas as composições de preço, apresentando os materiais e serviços efetivamente 

executados através de MND – Métodos Não Destrutivos, se demandarem cortes de pavimentos e/ou vias 

públicas. 

 

SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Nos Sistemas de Esgotamento Sanitário os serviços previstos nesta contratação consistem 

basicamente em: 

• Serviços de Operação e Manutenção de Elevatória de Esgoto. 

• Serviços de Operação e Manutenção nas Redes Coletoras. 

• Serviços de Manutenção Eletromecânica. 

• Serviços de Operação da Estação de Tratamento de Esgotos. 

• Serviços de Ampliação e Reabilitação de Unidades Operacionais. 

 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Operação e manutenção de elevatórias do Sistema de Esgotamento Sanitário compreendem: limpeza 

de grade, cesto e crivo; verificação da integridade da estrutura física das instalações; preenchimento de 

formulários; registro de ocorrências em livro específico; verificação do funcionamento de equipamentos; 

manutenção eletromecânica dos equipamentos utilizados nas elevatórias; limpeza, conservação e 

arrumação dos locais de trabalho e instalações, manutenção das ferramentas, materiais e equipamentos 

limpos; trabalhos de natureza manual ou braçal, como: varrer, capinar, limpar as instalações físicas; 

acondicionamento devido dos resíduos provenientes das limpezas das unidades; transporte de materiais, 

ferramentas e equipamentos necessários à execução das suas atividades, direção e conservação dos 

veículos. 
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SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE E LIGAÇÃO DE ESGOTO 

 

 Serviços de operação e manutenção de redes coletoras e ligações de esgotos compreendem: 

eliminação de vazamentos nas redes e ramais de esgoto, interligação e substituição de redes de esgoto, 

construção e manutenção de redes coletoras e ligações domiciliares; inspeção, limpeza e manutenção 

em PV’s e elevatórias de esgoto; limpeza em caixas de areia e grades de elevatórias; vistoriar 

instalações prediais; carregar/descarregar caminhões; reparos de ligações de esgoto; retirada e 

recomposição de pavimentos, calçadas, paralelepípedos, blocos articulados em concreto e asfalto entre 

outros presentes no município. 

 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA 

 

 Manutenção de rotina dos equipamentos eletromecânicos, tais como: bombas; quadros de comando 

e proteção; motores; equipamentos para dosagem, compreendendo: limpeza, lubrificação, alinhamento, 

apertos e reapertos; reposição de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos; serviços de torno e 

solda, etc. 

 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ETE’S – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

 

 Compreendem os serviços de operação e monitoramento do sistema de tratamento de esgotos, 

ETE Sucuriú, as seguintes atividades: a limpeza de desarenador, gradeamentos, cesto e crivo; 

verificação da integridade da estrutura física das instalações; preenchimento de formulários; registro de 

ocorrências em livro específico; verificação do funcionamento de equipamentos; manutenção 

eletromecânica dos equipamentos utilizados na elevatória de recirculação de lodo; limpeza e 

desobstrução no sistema distribuidor do filtro biológico; limpeza, conservação e arrumação dos locais 

de trabalho e instalações, manutenção das ferramentas, materiais e equipamentos limpos; trabalhos de 

natureza manual ou braçal, como: varrer, capinar, limpar as instalações físicas; acondicionamento 

devido dos resíduos provenientes das limpezas das unidades; transporte de materiais, ferramentas e 

equipamentos necessários à execução das suas atividades, direção e conservação dos veículos. 

 

CONTROLES DE OPERAÇÃO DA ETE SUCURIÚ 

 

 O controle da operação é feito mediante análises de amostra de várias fases do tratamento, 

verificando os resultados da eficiência das unidades segundo os parâmetros a serem controlados: 

- Eficiência do Tratamento Preliminar; 

- Eficiência do Tratamento Biológico; 

- Eficiência do Tratamento Complementar; 

- Eficiência do sistema de desinfecção (quando houver); 

- Monitoramento do Corpo Receptor na sua Montante e Jusante do lançamento e, 

- Monitoramento das Características do Lodo no ato da descarga e para transporte e disposição final em 

local adequado a ser definido pelo SAAE. 
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RECURSOS HUMANOS 

  

A empresa contratada deverá disponibilizar profissionais especializados em quantidade 

mínima, conforme previsto no Termo de Referência/Projeto Básico. 

 

SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SES E SERVIÇOS POR MND 

 

 Neste item estão compreendidos os recursos necessários para plena operação e manutenção 

do sistema de esgotamento sanitário e de consertos de vazamentos, ligações novas no sistema de 

abastecimento de água, desde materiais de escritório, reagentes para análises, produtos químicos a 

serem aplicados no tratamento, materiais para proteção individual e coletiva, vidrarias ou equipamentos 

necessários nas análises de rotina e mobiliário ou eletrodomésticos para utilização no contrato em 

questão. 

 

VEICULOS E EQUIPAMENTOS 

 

 A empresa contratada disponibilizará em quantidades mínimas, conforme elencado no TR/PB, 

os veículos e equipamentos necessários para a correta execução dos serviços do objeto citado. 

 

SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS – INVESTIMENTOS PREVISTOS SOB DEMANDA 

 

 Serviços de ampliação, execuções/intervenções de serviços específicos em rede de distribuição 

e ligações e/ou reabilitação de Unidades Operacionais do sistema de esgotamento sanitário, conforme 

orçamento e preços aprovados pelo SAAE de Costa Rica. 

 

SERVIÇOS ESPECIAIS 

 

a) As remoções de lodo do sistema de secagem, do material gradeado e da areia, para os locais de 

desinfecção e disposição final, deverão ser efetuadas pela CONTRATADA. O local a ser depositado 

será definido pelo SAAE de Costa Rica; 

b) O lançamento de qualquer efluente danoso e/ou tóxico ao sistema de tratamento, será observado 

pela empresa CONTRATADA e a mesma deverá relatar a ocorrência junto ao SAAE, de forma a 

buscarem a identificação dos responsáveis, a fim de seja efetuada a devida autuação e a mesma 

estará sujeita as multas estabelecidas na legislação e normas internas da municipalidade e do 

SAAE. 

c) A manutenção e vigilância das áreas no entorno das EEEB’s e ETE’s, ficarão a cargo da 

CONTRATADA, que será responsável por qualquer dano ao patrimônio da Municipalidade, causado 

por terceiros. 

i. Esta inserida neste item, a manutenção e preservação dos espécimes plantados, que compõe a 

cortina vegetal, bem como todo paisagismo existente. 
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ii. A CONTRATADA deverá dar manutenção na área do sistema, mantendo-a sempre limpa através de 

capina e coleta de resíduos sólidos na área das estruturas do SES. Caso a capina seja química, o 

SAAE de Costa Rica deverá ser informada sobre o produto utilizado. 

 

SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS  

 

Para o desenvolvimento de serviços de ampliação, execuções/intervenções em rede de 

distribuição e ligações e/ou reabilitação de unidades operacionais, a CONTRATADA deverá utilizar 

veículos, pessoal, ferramental, equipamentos, materiais específicos. 

  

Tais subsídios serão utilizados na execução dos seguintes serviços: 

a) Ampliação, remanejamento, recuperação e desobstrução de redes, adutoras, troncos coletores, 

emissários, interceptores, coletores públicos, ramais prediais e condominiais; 

b) Recuperação de poços de visita, caixas e inspeção, recuperação de calçadas, meios fios gramados 

e outros elementos urbanísticos danificados em consequência dos serviços nos sistemas; 

c) Execução de serviços diversos para fins de preservação, adequação e/ou recuperação do SES em 

caráter emergencial. 

d) Ampliação, melhorias e reformas das instalações físicas das unidades que compõe o Sistema de 

Esgotamento Sanitário; 

e) Implantação, padronização e substituição de ramais prediais quando demandados pelo SAAE de 

Costa Rica; 

f) Implantação e manutenção de sistemas de supervisão controle operacional dos sistemas, que 

existam ou se implantados pela Contratada; 

g) Implantação, atualização e manutenção de cadastro técnico de redes e das novas ligações de água 

e esgotos, executadas pela Contratada; 

h) Aquisição de equipamentos eletrônicos, dosadores, painéis de acionamento, conversores de 

frequência, soft-start, grupos geradores e conjuntos moto bomba, entre outros, para melhorias e 

adequação de unidades operacionais desde que aprovadas pelo gestor e fiscal do contrato pelo SAAE 

de Costa Rica.  

 

11. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

 

Em função da natureza do serviço, por se tratar de serviços técnicos continuados de operação e 

manutenção do sistema esgotamento sanitário, bem como, englobam a execução de serviços de 

execução ou reparo de ramais de água, redes de distribuição e demais dispositivos implantados no 

sistema de abastecimento de água do município de Costa Rica, são serviços essenciais, contínuos 

não fracionáveis, portanto, não se mostra tecnicamente viável o parcelamento da solução. 
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12. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE  

E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 

DISPONÍVEIS 

 

12.1. O objeto da contratação em estudo, nos termos propostos e justificados no presente relatório, 

apresenta melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos; materiais e financeiros ora 

disponíveis, tendo como objetivo os seguintes resultados: 

 

• Garantir segurança operacional no sistema de esgotamento sanitário do município; 

• Melhorar a qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário; 

• Garantir disponibilidade dos serviços de coleta e transporte de efluentes/esgotos ao sistema de 

tratamento; 

• Atendimento à legislação ambiental vigente.  

• Eliminar riscos de colapsar o sistema de esgotamento sanitário; 

• Reduzir riscos de ocorrências de contaminação da população por doenças de veiculação hídrica em 

função de lançamento indevido de esgotos, bem como, por transbordamento de PV’s, retorno de 

efluentes para os domicílios por obstrução em redes; 

• Garantir eficiência operacional dos sistemas que compõem a ETE – Estação de Tratamento de 

Esgotos, de forma a atender as demandas de salubridade do corpo receptor e da população a jusante 

dos lançamentos; 

• Reduzir danos ao pavimento público em face aos inúmeros serviços de manutenção nos sistemas de 

esgotamento sanitário, se utilizando de tecnologias para execução dos serviços via MND – Método 

Não Destrutivo; 

• Atendimento das demandas do ente regulador, bem como, demandas judiciais e do Ministério Público; 

• Garantir o abastecimento de água, através de novas ligações de água e esgotos aos novos 

empreendimentos comerciais, habitacionais e industriais; 

• Garantir perfeito funcionamento das Estações de Elevatórias de Esgotos Bruto e de Recirculação de 

Lodo; 

• Garantir desobstrução das redes de transporte de esgotos, em menor tempo resposta a população e 

com isso reduzir riscos de retorno dos efluentes às residências; 

• Executar manutenção preditiva e preventiva em todas as Estações Elevatórias de Esgotos e garantir 

a sua funcionalidade por 24 horas ininterruptas; 

• Garantir a operacionalização da Estação de Tratamento de Esgoto existente, considerando a sua 

capacidade operacional de volume aduzido de efluentes; 
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• Garantir mão de obra especializada e qualificada na operação e manutenção dos sistemas de 

esgotamento sanitário; 

• Possibilitar a administração pública garantir a integridade dos sistemas existentes, bem como, buscar 

recursos para investimentos em melhorias operacionais, investimentos em novas tecnologias e 

atendimento à população; 

• Garantir a utilização de tecnologias não destrutivas para construção, recuperação, substituição, 

locação e detecção de pontos de obstrução, vazamentos em infraestruturas subterrâneas, com 

mínima ou nenhuma escavação da superfície e menor interferência no tráfego, no comércio e em 

outras atividades locais; 

• Redução do tempo de resposta e recuperação de tubulações e desobstrução em tempo menor com 

a utilização do MND; 

• Maior celeridade no atendimento a demandas de novas ligações e consequentemente aumento de 

faturamento ao SAAE com a inclusão em cadastro comercial das novas ligações e economias; 

• Redução dos custos a municipalidade na recuperação de pavimentos públicos, sejam as vias públicas 

quanto as calçadas que quando danificadas a recomposição é de responsabilidade do SAAE; 

• Dispor de equipes técnicas e tecnologias para execução dos serviços específicos, de forma 

ininterrupta. 

 

Desta forma, verifica-se que a contrata pretendida, consiste na opção que apresenta maior vantagem e 

eficácia para esta Autarquia. 

 

13. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE 

EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL OU ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE 

DO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

13.1. A operacionalização da contratação do objeto estudado não requer ajustes a serem feitos no 

ambiente do órgão de acordo com os aspectos apresentados. 

 

14. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

14.1. De acordo com a solução adotada não há contratações que guardam relação/afinidade/ 

dependência com o objeto da contratação, sejam elas já realizadas ou em contratações futuras. 

 

15. DA DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 

MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS 

RECURSOS 
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15.1. Para a presente contratação, verificam-se possíveis impactos ambientais relacionados à operação 

e manutenção do sistema de esgotamento sanitário de Costa Rica/MS, especialmente devido à natureza 

das atividades que envolvem a manipulação, transporte e tratamento de efluentes, além da instalação 

de novas infraestruturas, como redes coletoras e ligações domiciliares, sendo necessárias as seguintes 

ações mitigadoras e de implantação/instalação: 

 

15.1.1. Monitoramento Contínuo dos Efluentes: Implementação de um sistema de monitoramento 

contínuo da qualidade dos efluentes tratados antes do lançamento no Rio Sucuriú, assegurando que os 

parâmetros físico-químicos estejam dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Este monitoramento 

será realizado pelo SAAE e permitirá a detecção precoce de quaisquer desvios, possibilitando a adoção 

imediata de medidas corretivas. 

 

15.1.2. Manutenção Preventiva das EEEBs e ETE: Adoção de um plano rigoroso de manutenção 

preventiva para as Estações Elevatórias de Esgoto (EEEBs) e para a Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), visando a redução de falhas operacionais que possam causar vazamentos ou transbordamentos 

de efluentes não tratados, minimizando os riscos de contaminação ambiental. 

 

15.1.3. Instalação de Barreiras Verdes: Implantação de barreiras verdes ao redor das estações de 

tratamento e elevatórias, utilizando vegetação nativa, para ajudar a mitigar a dispersão de odores e servir 

como um filtro natural para emissões atmosféricas, contribuindo para a conservação da qualidade do ar 

e do entorno. 

 

15.1.4. Uso de Tecnologias de MND (Método Não Destrutivo): Utilização de tecnologias de Método 

Não Destrutivo para a instalação de novas ligações de água, preservando o pavimento urbano e 

reduzindo os impactos ambientais associados a escavações, como a geração de resíduos sólidos e a 

perturbação do solo. 

 

15.1.5. Gerenciamento Adequado de Resíduos: Implementação de um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos gerados durante a manutenção e operação das EEEBs e da ETE, incluindo a disposição 

adequada do lodo produzido, para evitar a contaminação do solo e dos corpos d'água adjacentes. 

 

15.1.6. Educação Ambiental e Conscientização da População: Promoção de programas de educação 

ambiental direcionados à população local, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do correto 

descarte de resíduos e do não lançamento de substâncias inadequadas nas redes de esgoto, que podem 

causar obstruções e impactos negativos no sistema de esgotamento. 

 

15.1.7. Adoção de Procedimentos de Emergência: Desenvolvimento e implementação de um plano 

de resposta a emergências ambientais, incluindo treinamentos regulares para as equipes operacionais, 

visando garantir uma ação rápida e eficaz em caso de incidentes que possam comprometer a qualidade 

ambiental. 

 

16. DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 
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16.1. O presente estudo identificou os riscos abaixo relacionados, suas possíveis consequências e as 

estratégias de mitigação que serão adotadas para garantir o sucesso do projeto: 

 

RISCOS IDENTIFICADOS 

MEDIDAS MITIGADORAS 

(AÇÕES PARA OBSERVÂNCIA DOS fiscais/comissão de 

contratação, agente de contratação/interno ou externo etc.) 

Risco 1: Inadimplência ou 

Dificuldades Financeiras do 

Contratado 

Consequências: Caso a empresa 

contratada enfrente dificuldades 

financeiras, pode haver atrasos na 

execução dos serviços, falta de 

manutenção adequada, ou até 

mesmo a paralisação dos serviços, 

comprometendo a operação do 

sistema de esgotamento sanitário e 

causando prejuízos ao município. 

 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Avaliação criteriosa da saúde financeira da empresa 

durante o processo de seleção e contratação, incluindo a 

exigência de garantias contratuais. 

▪ Monitoramento financeiro da empresa contratada ao 

longo da execução do contrato, durante o processo de 

gestão e fiscalização para assegurar que os recursos 

estão sendo utilizados de forma eficaz. 

▪ Inclusão de cláusulas contratuais que permitam a 

substituição rápida da contratada em caso de 

inadimplência ou incapacidade de cumprimento do 

contrato, assegurando a continuidade dos serviços. 

Risco 2: Não Conformidade com a 

Legislação Ambiental 

Consequências: O não 

cumprimento das normas ambientais 

pode resultar em multas 

significativas, ações judiciais, 

embargos de atividades e danos à 

reputação do SAAE e do município, 

além de comprometer a 

sustentabilidade do sistema de 

esgotamento sanitário. 

 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Garantia de que todas as operações estejam em 

conformidade com a legislação ambiental vigente, através 

da implementação de procedimentos operacionais 

padronizados e do monitoramento contínuo das 

atividades. 

▪ Capacitação das equipes envolvidas para garantir o 

entendimento e a aplicação correta das normas 

ambientais. 

▪ Manutenção de um canal de comunicação ativo com os 

órgãos reguladores para assegurar que o SAAE esteja 

sempre atualizado sobre mudanças na legislação e 

práticas recomendadas. 
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Risco 3: Inadequada Gestão do 

Contrato 

Consequências: Uma gestão 

inadequada do contrato pode levar a 

problemas como falta de controle 

sobre as obrigações contratuais, 

falhas na comunicação entre as 

partes, e dificuldades na 

implementação de ajustes 

necessários, o que pode 

comprometer a qualidade dos 

serviços prestados e gerar conflitos 

entre o SAAE e a empresa 

contratada. 

 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Designação de fiscal e gestor de contratos, responsáveis 

por acompanhar de perto todas as fases de execução do 

contrato, garantindo o cumprimento das cláusulas e a 

comunicação eficaz entre as partes. 

▪ Implementação de reuniões de acompanhamento, com a 

presença de representantes do SAAE e da empresa 

contratada, para discutir o progresso dos serviços, 

identificar possíveis problemas e buscar soluções 

conjuntas. 

▪ Utilização de ferramentas de gestão de contratos e 

monitoramentos que permitam o acompanhamento das 

atividades e a adoção de medidas corretivas, caso 

necessário. 

Risco 4: Alterações nas 

Condições Contratuais 

Consequências: Mudanças 

inesperadas nas condições 

contratuais, como alterações no 

escopo dos serviços, revisões de 

preço, ou mudanças nas exigências 

regulatórias, podem resultar em 

aumento dos custos, atrasos na 

execução e, em casos extremos, na 

rescisão do contrato. 

 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Estabelecimento de cláusulas contratuais claras que 

definam os procedimentos para alteração de escopo, 

revisões de preço e outras modificações, garantindo que 

qualquer mudança seja devidamente acordada entre as 

partes e documentada. 

▪ Realização de análises de risco, além das previstas do 

relatório de ETP, que possam ser observadas durante a 

execução do contrato para identificar potenciais 

alterações necessárias ao longo da execução do contrato 

e passíveis de serem recomendadas em contratações 

posteriores. 

▪ Implementação de um processo formal de gestão, com a 

participação ativa de todas as partes interessadas, para 

garantir que qualquer alteração nas condições contratuais 

seja gerida de forma controlada e sem impactos negativos 

significativos. 

Risco 5: Desempenho 

Insatisfatório da Empresa 

Contratada 

Consequências: O desempenho 

abaixo do esperado da empresa 

contratada pode levar à entrega de 

serviços de qualidade inferior, 

atrasos na execução das atividades, 

aumento de custos operacionais, e 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Acompanhamento da execução das atividades, através 

de eficaz processo de gestão e fiscalização, com 

apontamentos necessários, que permitam a avaliação e a 

medição objetiva da qualidade e eficiência dos serviços 

prestados pela contratada, através do Relatório de 

Consecução Final de Objetivos. 

▪ Implementação de um cadastro de penalidades atrelado 

ao efetivo cumprimento das obrigações pactuadas, 

estimulando o desempenho adequado da contratada e 
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até mesmo a necessidade de 

rescisão contratual. 

 

desencorajando a negligência ou má execução dos 

serviços. 

▪ Análise dos relatórios mensais dos serviços prestados, 

com a observação de possíveis intercorrências relatadas 

no período e confronto das ações que foram realizadas 

para sanar os problemas apontados, devendo-se levar 

em consideração a prática reiterada de possíveis 

intercorrências e apuração de possíveis penalidades. 

Risco 6: Falta de Flexibilidade 

Contratual 

Consequências: Um contrato 

excessivamente rígido pode 

dificultar a adaptação a mudanças 

imprevistas nas condições de 

mercado, na demanda por serviços, 

ou nas necessidades operacionais, 

levando a situações de ineficiência 

ou à necessidade de renegociação 

do contrato. 

 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Inclusão de cláusulas de flexibilidade no contrato que 

permitam ajustes nas condições e termos contratuais, 

conforme necessário, sem comprometer a relação entre 

as partes ou a execução dos serviços. 

▪ Planejamento de contingências que permitam ajustes 

rápidos em caso de alterações significativas nas 

condições externas ou internas que impactem o contrato. 

▪ Estabelecimento de mecanismos de renegociação que 

possam ser acionados em caso de mudanças 

significativas, garantindo que o contrato possa ser 

adaptado às novas realidades sem prejuízo para 

nenhuma das partes. 

Risco 7: Divergências na 

Interpretação Contratual 

Consequências: Divergências na 

interpretação das cláusulas 

contratuais podem gerar conflitos 

entre o SAAE e a empresa 

contratada, resultando em atrasos, 

litígios e até mesmo na interrupção 

dos serviços. 

 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Redação clara e precisa de todas as cláusulas 

contratuais, evitando ambiguidades e garantindo que 

todos os termos sejam facilmente compreendidos por 

ambas as partes. 

▪ Realização de reunião inicial com o preposto indicado 

pela empresa, para alinhamento das ações e 

demonstração do Plano Básico de Fiscalização, antes do 

início da execução do contrato, para assegurar que todos 

os envolvidos compreendam plenamente as obrigações e 

expectativas definidas no contrato. 

▪ Possibilidade de mediação de conflitos ou arbitragem, 

com intuito de se estabelecer a possibilidade de um 

mecanismo rápido e eficiente para resolver possíveis 

divergências interpretativas sem a necessidade de 

recorrer ao sistema judiciário. 
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Risco 8: Comunicação Ineficiente 

Entre as Partes  

Consequências: A falta de 

comunicação clara e contínua entre 

o SAAE, a empresa contratada e 

outras partes interessadas pode 

levar a mal-entendidos, execução 

incorreta dos serviços, e atrasos na 

resolução de problemas, afetando o 

sucesso do contrato. 

Estratégias de Mitigação: 

▪ Estabelecimento de canais de comunicação claros e 

definidos entre todas as partes envolvidas, com 

protocolos para a troca de informações e resolução de 

dúvidas ou problemas. 

▪ Realização de reuniões regulares de acompanhamento, 

assegurando que todas as partes estejam alinhadas 

quanto ao progresso do contrato e às próximas etapas. 

 

16.1.1. Da Fiscalização 

 

16.1.1. A equipe de fiscalização designada deverá obrigatoriamente atender ao disposto no art. 117, da 

Lei nº 14.133/21, e por regulamento interno que sobrevier. 

 

17. DA DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

17.1. Devido à necessidade do objeto pretendido neste estudo e após análise das informações 

apresentadas pela unidade demandante, consideramos VIÁVEL a contratação, seguindo as 

orientações técnicas contidas neste estudo. 

 

18. DA EQUIPE TÉCNICA 

 

O Estudo Técnico foi elaborado pelo seguinte servidor: 

 

Costa Rica/MS, 16 de outubro de 2024. 

 

 

 

Silvana Aparecida Garcia 
Agentes de Contratação na fase interna 
Portaria nº 031, de 1º de abril de 2024 

 
 
 

Claudia Alonso Texeira Nadae  

Setor de contabilidade  

 
 

Daniel Nogueira Nepomuceno  
Departamento de Engenharia 
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19. DA CIÊNCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE 

 

Recebido o presente estudo, verifico que ele está de acordo com as necessidades técnicas, operacionais 
e estratégicas do órgão, no mais, atende as demandas formuladas da melhor maneira, pelo que autorizo 
a contratação nos termos concluídos pelos Agentes de Contratação na fase interna. 
 

Costa Rica/MS, 17 de outubro de 2024. 

 
 

Cesarino Candido Narcizo 
Diretor Geral - Ordenador de Despesas 

Portaria nº 14.847/2021  
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

MUNICÍPIO DE COSTA RICA/MS 

ÓRGÃO: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 21/2024 CONOCRRÊNCIA Nº 01/2024 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

RAZÃO SOCIAL: CNPJ/CPF: 
   

ENDEREÇO: BAIRRO: 
  

CIDADE/UF: CEP: TELEFONE: 
     

REPRESENTANTE LEGAL: CPF: 

   

RG:  E-mail: 

  

 

PROPOSTA: 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 

TOTAL 

MENSAL(R$) 

PREÇO 

TOTAL(R$) 

1 Serviços Fixos 

1.1 Manutenção Eletromecânica Preventiva gl/mês 1,00    

1.2 Remoção de Resíduos Sólidos e Liquidos gl/mês 1,00    

1.3 
Manutenção Preventiva das Instalações Físicas 

Existentes 
gl/mês 1,00    

1.4 Manutenção de Ramais e Rede Coletora gl/mês 1,00    

 TOTAL DO ITEM 1      

2 Recursos Humanos      

2.1 
Recursos Humanos para o Gerenciamento e 

Apoio Técnico da Contratada 
     

2.1.1 Engenheiro Civil h/mês 110,00    
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2.1.2 Aux. Administrativo h/mês 220,00    

 Sub-total do Item 2.1      

2.2 
Recursos Humanos para Operação e 

Manutenção do Sistema 
     

2.2.1 Encanador h/mês 220,00    

2.2.2 Operador de Estação de Tratamento de Esgoto h/mês 440,00    

2.2.3 Eletromecânico h/mês 220,00    

 Sub-total do Item 2.2      

 TOTAL DO ITEM 2      

3 Suprimentos para Operação e Manutenção      

3.1 Materiais de Expediente gl/mês 1,00    

3.2 Produtos Químicos gl/mês 1,00    

3.3 Material de Segurança e Proteção gl/mês 1,00    

3.4 Mobiliário/Eletrodomésticos gl/mês 1,00    

3.5 Equipamentos de Informática gl/mês 1,00    

3.6 

Disponibilização de Veículos, Máquinas e 

Equipamentos para Manutenção e Operação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

gl/mês     

3.6.1 
Valor mensal para locações de máquinas e/ou 

equipamentos e/ou veículos 
veic/mês 1,00    

3.6.2 
Valor mensal para custos operacionais de 

máquinas e/ou equipamentos   e veículo(s) 

locado(s) e/ou cedido(s) 

veic/mês 1,00    

3.7 

Disponibilização de Equipamentos de uso pelas 

equipes de Operação e Manutenção de 

Unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário 

(SES) 

gl/mês     

3.7.1 Valor mensal para locações de equipamentos  
equip/ 

mês 
1,00    
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3.7.2 
Valor mensal para custos operacionais do(s) 

equipamento(s) locado(s) e/ou cedido(s). 

equip/ 

mês 
1,00    

 TOTAL DO ITEM 3      

4 Serviços Diversos Variáveis      

4.1 

Ampliação, execuções/intervenções de serviços 

específicos em rede de distribuição e ligações 

e/ou reabilitações de Unidades Operacionais, 

conforme preço no Boletim de Orçamento 

gl/mês 

Este item do orçamento estimamos em R$50.000,00 

mensais para contingências em serviços de operação, 

sujeitos à aprovação do SAAE. A medição é rigorosa, 

baseando-se no Sinapi ou em Notas Fiscais, garantindo 

cobertura para imprevistos essenciais à continuidade da 

operação. 

 TOTAL DO ITEM 4      

 TOTAL GERAL - SEM INVESTIMENTO      

 TOTAL GERAL - COM INVESTIMENTO      

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO:  R$ .... (.....) 

 

 

O prazo de validade da proposta é de ____ (___________) dias corridos.  

Nome do banco indicado para o pagamento: _________, Agência: ______, Conta Corrente: __________. 

 

Prazo de entrega: 24 (vinte e quatro) horas, contados do início da Ordem de Serviço. 

 

Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições expressas no Edital e seus anexos, 

bem como verifiquei todas as especificações contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas 

informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.  

Declaro que o preço ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes. 

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos 

diretos ou indiretos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, 

bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. 

 

  

  Local _ _ _ _  de                                            de 2024. 

  

 

___________________________________ 

Representante Legal 
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(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

ANEXO III  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Processo nº 28/2024 

Concorrência nº 02/2024 

 

Declaro, para fins de participação em processo licitatório visando a Contratação de empresa para 

prestação de serviços técnicos especializados e continuados de engenharia para a operação e 

manutenção do sistema de esgotamento sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas 

ligações de água e esgotos por MND - método não destrutivo no município de Costa Rica – MS, que o(a) 

Sr(a)., identidade nº, CREA nº, Engenheiro Responsável pela empresa (razão social da Empresa), CNPJ 

nº,  

 

(    ) efetuou  

(   ) não efetuou vistoria na área onde será efetuada a obra, na presente data, tomando conhecimento 

de todas as características físicas do local, declarando estar ciente da complexidade da obra e que a 

planilha a ser apresentada no certame atende integralmente ao que dispõe o projeto e planilha 

apresentados nos autos. 

 

Declaro ainda estar ciente, de que a não realização da visita, não dá direito à licitante qualquer futura 

alegação de óbice, dificuldade ou custo não previsto para a execução do objeto ou obrigação decorrente 

desta licitação. 

 

Declara ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros. 

 

 

______________ / ____, ____ de _________ de 2024. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nome do Engenheiro Técnico indicado pela empresa 

Número do registro no Conselho do declarante 

Assinatura do técnico indicado pela empresa 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
 

 

 

 

 

  

1 - IDENTIFICAÇÃO  

OBRA/SERVIÇO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE COSTA RICA/MS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA 03/10/2024

EMPRESA:

LOCALIZAÇÃO: COSTA RICA/MS

SERVIÇOS A EXECUTAR    

ITEM EXECUTADO MÊS -  1 1 MÊS - 2 2 MÊS - 3 3 MÊS - 4 4 MÊS - 5 5 MÊS - 6 6 MÊS - 7 7 MÊS - 8 8 MÊS - 9 9 MÊS - 10 10 MÊS - 11 11 MÊS - 12 12

%

SIMPL.                        ( % 

/ R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 ( 

% / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

SIMPL.                 

( % / R$ )

ACUM.                  

(%/R$)

R$265.239,24 100,00 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 8,33 25,00 8,33 33,33 8,33 41,67 8,33 50,00 8,33 58,33 8,33 66,67 8,33 75,00 8,33 83,33 8,33 91,67 8,33 100,00

R$22.103,27 R$22.103,27 R$22.103,27 R$44.206,54 R$22.103,27 R$66.309,81 R$22.103,27 R$88.413,08 R$22.103,27 R$110.516,35 R$22.103,27 R$132.619,62 R$22.103,27 R$154.722,89 R$22.103,27 R$176.826,16 R$22.103,27 R$198.929,43 R$22.103,27 R$221.032,70 R$22.103,27 R$243.135,97 R$22.103,27 R$265.239,24

R$879.956,88 100,00 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 8,33 25,00 8,33 33,33 8,33 41,67 8,33 50,00 8,33 58,33 8,33 66,67 8,33 75,00 8,33 83,33 8,33 91,67 8,33 100,00

R$73.329,74 R$73.329,74 R$73.329,74 R$146.659,48 R$73.329,74 R$219.989,22 R$73.329,74 R$293.318,96 R$73.329,74 R$366.648,70 R$73.329,74 R$439.978,44 R$73.329,74 R$513.308,18 R$73.329,74 R$586.637,92 R$73.329,74 R$659.967,66 R$73.329,74 R$733.297,40 R$73.329,74 R$806.627,14 R$73.329,74 R$879.956,88

R$523.191,73 100,00 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 8,33 25,00 8,33 33,33 8,33 41,67 8,33 50,00 8,33 58,33 8,33 66,67 8,33 75,00 8,33 83,33 8,33 91,67 8,33 100,00

R$43.599,31 R$43.599,31 R$43.599,31 R$87.198,62 R$43.599,31 R$130.797,93 R$43.599,31 R$174.397,24 R$43.599,31 R$217.996,55 R$43.599,31 R$261.595,87 R$43.599,31 R$305.195,18 R$43.599,31 R$348.794,49 R$43.599,31 R$392.393,80 R$43.599,31 R$435.993,11 R$43.599,31 R$479.592,42 R$43.599,31 R$523.191,73

R$0,00 100,00 0,00 8,33 8,33 8,33 16,67 8,33 25,00 8,33 33,33 8,33 41,67 8,33 50,00 8,33 58,33 8,33 66,67 8,33 75,00 8,33 83,33 8,33 91,67 8,33 100,00

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

R$1.668.387,85 100,00
% 0,00

8,33% 8,33% 8,33% 16,67% 8,33% 25,00% 8,33% 33,33% 8,33% 41,67% 8,33% 50,00% 8,33% 58,33% 8,33% 66,67% 8,33% 75,00% 8,33% 83,33% 8,33% 91,67% 8,33% 100,00%

R$1.668.387,85 100,00 R$ 0,00 139.032,32 139.032,32 139.032,32 278.064,64 139.032,32 417.096,96 139.032,32 556.129,28 139.032,32 695.161,60 139.032,32 834.193,93 139.032,32 973.226,25 139.032,32 1.112.258,57 139.032,32 1.251.290,89 139.032,32 1.390.323,21 139.032,32 1.529.355,53 139.032,32 1.668.387,85

CRONOGRAMA - FÍSICO X FINANCEIRO

TOTAL (R$) - PREVISTO

RESPONSAVEL TÉCNICO:

DATA:

DESCRIÇÃO                                                                                                 

DE                                                                                                             

SERVIÇOS

VALOR DOS  SERVIÇOS (R$) PESO             % Fis / Fin

SERVIÇOS FIXOS

RECURSOS HUMANOS

SUPRIMENTOS PARA 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

1.

2

3

4

Serviços Diversos Variáveis
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

Concorrência nº 01/2024 

Processo Administrativo nº 21/2024 

 

A empresa ____________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _____________, 

sediada na Rua ____________________________, nº _________, bairro ___________________, na 

cidade de ______________________, com o endereço eletrônico ______________________, situada 

no Estado de  __________, através do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de 

participação da CONCORRÊNCIA Nº 01/2024, DECLARA sob as penalidades cabíveis, que: 

I - atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na 

forma da lei; 

 

II - não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

 

III - conhece as especificações do objeto e os termos constantes neste Edital e seu Anexos, e que, 

concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para 

atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas; 

 

IV - na qualidade de Proponente do procedimento da Concorrência instaurada por esta Autarquia, o(a) 

responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)............................, Portador(a) do RG sob nº ................. e CPF 

nº ..................., cuja função/cargo é ........................... (sócio administrador/procurador/diretor/etc), 

responsável pela assinatura do Contrato ou instrumento equivalente; 

 

V - não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 

ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 

VI - cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;  

 

VII - a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega 

das propostas. 
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VIII – o endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de 

contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é: __________ E-mail: _____________. 

Telefone: ___________ 

 

IX - Ciência da existência e cumprimento da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto 

na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE, declara 

ainda, que os princípios norteadores da referida legislação estão incorporados no desenvolvimento de 

suas atividades institucionais, bem como na prática de seus agentes de tratamento. 

 

X - para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/21, não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal). 

Ressalva: (    ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

XI – conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a 

apresentação de declaração falsa. 

 

______________ / ____, ____ de _________ de 2024. 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

(Processo Administrativo n°28/2024) 

 

Processo Administrativo nº 28/2024 

Concorrência nº 02/2024 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _ _ _ _ / 2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO MUNICIPAL 

DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA RICA E A EMPRESA ................................. 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado, o SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA 

RICA, inscrito no CNPJ nº 00.202.770/0001-17, com sede nesta cidade de Costa Rica, à Rua José 

Narciso Totó, nº 414, Centro, por força da Portaria nº 14. 14.847/2021, neste ato representado pelo 

responsável/ordenador de despesas Sr. Cesarino Candido Narcizo, brasileiro, portador do CPF 

298.387.031-68 e RG 146331 SSP/MS, residente e domiciliado na Rua: João de Almeida Leite N°253, 

Bairro Vila Nunes, na cidade de Costa Rica/MS, doravante denominado CONTRATANTE, e DE OUTRO 

LADO o(a) ............................, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

............................, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por 

............................ (nome e função no contratado), portador do RG nº ............................devidamente 

inscrito no CPF sob o nº ............................, com endereço eletrônico ............................, conforme atos 

constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tudo registrado e em consonância com 

o Processo Administrativo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, e demais legislações correlatas aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de 

Contrato, decorrente da Concorrência nº 01/2024, mediante as seguintes condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREPOSTO INDICADO PELA CONTRATADA 

 

1.1. Nos termos constantes no Anexo VII do edital, Termo de Nomeação de Preposto, a CONTRATADA 

nomeia e constitui o(a) senhor(a) _________________, devidamente qualificado(a) no respectivo Termo, 

com endereço eletrônico ____________, como o preposto responsável para acompanhar a execução 

do Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações 

assumidas na presente contratação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO (art. 92, I e II) 

 

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 

especializados e continuados de engenharia para a operação e manutenção do sistema de esgotamento 
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sanitário e execução de reparos em redes, ramais, novas ligações de água e esgotos por MND - método 

não destrutivo, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços. 

 

2.2. Quantidade e especificação do objeto da contratação: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

PREÇO 
TOTAL 

MENSAL(R$) 

PREÇO 
TOTAL(R$) 

1 Serviços Fixos 

1.1 Manutenção Eletromecânica Preventiva gl/mês 1,00    

1.2 Remoção de Resíduos Sólidos e Liquidos gl/mês 1,00    

1.3 
Manutenção Preventiva das Instalações Físicas 
Existentes 

gl/mês 1,00    

1.4 Manutenção de Ramais e Rede Coletora gl/mês 1,00    

 TOTAL DO ITEM 1      

2 Recursos Humanos      

2.1 
Recursos Humanos para o Gerenciamento e 
Apoio Técnico da Contratada 

     

2.1.1 Engenheiro Civil h/mês 110,00    

2.1.2 Aux. Administrativo h/mês 220,00    

 Sub-total do Item 2.1      

2.2 
Recursos Humanos para Operação e 
Manutenção do Sistema 

     

2.2.1 Encanador h/mês 220,00    

2.2.2 Operador de Estação de Tratamento de Esgoto h/mês 440,00    

2.2.3 Eletromecânico h/mês 220,00    

 Sub-total do Item 2.2      

 TOTAL DO ITEM 2      

3 Suprimentos para Operação e Manutenção      

3.1 Materiais de Expediente gl/mês 1,00    

3.2 Produtos Químicos gl/mês 1,00    

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Br_crica01.jpg


 
 

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
COSTA RICA– MATO GROSSO DO SUL 

 

 

RUA: JOSÉ NARCISO TOTÓ, Nº 414 - CENTRO - CEP: 79.550-000 - CNPJ: 00.202.770/0001-17 - FONE: (067) 3247-1086 / 3247-1870 / 3247-1825 - PLANTÃO DA 
ÁGUA CEL: (067) 9 9964-1446 - PLANTÃO DO ESGOTO CEL: (067) 9 9803-9239 - PLANTÃO DO RALF CEL: (067) 9 9658-8069 - SITE: saaecostarica.ms.gov.br - 

EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

3.3 Material de Segurança e Proteção gl/mês 1,00    

3.4 Mobiliário/Eletrodomésticos gl/mês 1,00    

3.5 Equipamentos de Informática gl/mês 1,00    

3.6 
Disponibilização de Veículos, Máquinas e 
Equipamentos para Manutenção e Operação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

gl/mês     

3.6.1 
Valor mensal para locações de máquinas e/ou 
equipamentos e/ou veículos 

veic/mês 1,00    

3.6.2 
Valor mensal para custos operacionais de 
máquinas e/ou equipamentos   e veículo(s) 
locado(s) e/ou cedido(s) 

veic/mês 1,00    

3.7 

Disponibilização de Equipamentos de uso pelas 
equipes de Operação e Manutenção de 
Unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário 
(SES) 

gl/mês     

3.7.1 Valor mensal para locações de equipamentos  
equip/ 
mês 

1,00    

3.7.2 
Valor mensal para custos operacionais do(s) 
equipamento(s) locado(s) e/ou cedido(s). 

equip/ 
mês 

1,00    

 TOTAL DO ITEM 3    R$............. R$............. 

4 Serviços Diversos Variáveis      

4.1 

Ampliação, execuções/intervenções de serviços 
específicos em rede de distribuição e ligações 
e/ou reabilitações de Unidades Operacionais, 
conforme preço no Boletim de Orçamento 

gl/mês 

Este item do orçamento estimamos em R$50.000,00 
mensais para contingências em serviços de operação, 
sujeitos à aprovação do SAAE. A medição é rigorosa, 
baseando-se no Sinapi ou em Notas Fiscais, garantindo 
cobertura para imprevistos essenciais à continuidade da 
operação. 

 TOTAL DO ITEM 4      

 TOTAL GERAL - SEM INVESTIMENTO    R$............. R$............. 

 TOTAL GERAL - COM INVESTIMENTO    R$............. R$............. 

VALOR TOTAL:  R$ ............................. (____________________________) 

 

2.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.3.1. O Termo de Referência; 

2.3.2. O Edital da Licitação; 

2.3.3. A Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços do contratado; 
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2.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2.3.5. O regime de execução é o de empreitada por preço global 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

3.1. Por se tratar de contratação continuada o prazo de vigência é de 12 (meses), contados da assinatura 

do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

3.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que 

as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, devendo a cada início de 

exercício financeiro ser verificada a existência de créditos orçamentários necessários para o atendimento 

da despesa, permitida a negociação com o contratado. 

 

3.3. O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e, os casos 

omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na referida Lei, e demais 

normas federais aplicáveis e também os normativos internos regentes, e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 

gerais dos contratos, devendo ser observado no sítio eletrônico do órgão, as normas regentes das 

contratações formalizadas pela Nova Lei de Licitações – Lei 14.133;21. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  

 

4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 
anexo a este Contrato. 
 
4.2. A Gestão e fiscalização Contratual, conforme a alínea “f” do inciso XXIII do art.6º da NLL, se dará 
nos termos do Plano Básico de Fiscalização, conforme devidamente publicado no sítio eletrônico do 
município, no 
link:https://www.costarica.ms.gov.br/arquivos/plano_de_fiscalizaCAo_do_municipio_de_costa_rica-
ms_14094038.pdf. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

5.1. O valor mensal estimado é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....). 

 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação. 

 

5.3. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação. 
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5.3.1. O documento de cobrança da Contratada será mediante nota fiscal/fatura, cujo crédito será 

realizado na conta corrente indicada pela Contratada. 

 

5.3.2. Deverá constar todos os descontos na nota fiscal para que não haja divergências nas 
informações para a Receita Federal via REINF, conforme IN RFB nº 1.234/2012, art. 158 I, da 
Constituição Federal, art. 64 da Lei Federal nº 9.430/96, e Decreto Municipal nº - 4.933/2023 de 
07/07/2023. 
 

5.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

 

5.5. Se for constatado erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Contratante, a seu critério, poderá 

devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida, nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

5.5.1. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins 

de atendimento das condições contratuais. 

 

5.6. A requerimento expresso e tempestivo da Contratada, caso haja atraso no pagamento por culpa da 

CONTRATANTE, poderá ser aplicada a correção monetária entre a data do adimplemento das 

obrigações e a do efetivo pagamento com base com base no IPCA, ou IGPM, caso o primeiro índice não 

possa ser aplicado, ou outro índice aplicável, caso o IGPM, por razões justificadas, não possa ser 

aplicado. 

 

5.7. O pagamento fica condicionado a comprovação pela contratada que se encontra “em dia” com suas 

obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das Certidões Negativas 

de Débitos com as Receitas Federal, Estadual e Municipal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho 

(CNDT), conforme documentos exigidos na fase preparatória da contratação, devendo o CONTRATADO 

se manter adimplente durante todo o período da contratação. 

 

5.7.1. Havendo alguma restrição, a empresa deverá regularizar a situação fiscal e trabalhista, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de extinção contratual. 

 

5.8. A Contratante não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal, qualquer compromisso que 

lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

 

5.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 

5.10. A Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 

devidos à Contratada, na forma da legislação aplicável. 
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5.11. Em se tratando de execução de recursos da União decorrente de transferência voluntária, as regras 

de pagamento atenderão ao regramento próprio editado por aquele ente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Recurso: Próprios; Órgão 11; Unidade 11.15; Função: 17; Sub função: 512; Programa: 001; Projeto 
atividade 2.154; Elemento de despes: 3.3.90.39.00.00; Reduzido: 8917; Plano Plurianual Lei 1761/2023. 
 
6.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

7.1. Os preços poderão ser revistos a qualquer tempo, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal 

como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

 

7.1.1. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a 

Administração reestabelecerá o equilíbrio econômico-financeiro inicial concomitantemente à alteração. 

 

7.2. A Administração analisará o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, 

acompanhado dos devidos cálculos, notas fiscais anteriores, tabelas de preços oficiais e demais 

documentos comprobatórios pertinentes. 

 

7.2.1. Após a análise do pedido, e desde que, a autoridade competente ateste que as condições e os 

preços permanecem vantajosos, a Administração reestabelecerá, mediante termo aditivo, o equilíbrio 

econômico- financeiro inicial. 

 

7.2.2. Será permitida à Administração a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus 

para qualquer das partes. 

 

7.3. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações 

determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo 

máximo de 1 (um) mês. 

 

7.3.1. No caso do disposto do subitem 7.1.1, a alteração unilateral e o restabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro serão formalizados no mesmo termo aditivo. 
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7.4. O reajustamento será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das 

variações inflacionárias, no prazo de um ano contado da data da elaboração do orçamento estimado da 

contratação _ _ _/_ _ _/_ _ _ (DD/MM/AAAA). 

 

7.4.1. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

 

7.4.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

 

7.4.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

 

7.4.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

7.4.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

 

7.4.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

 

7.4.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 

7.4.7. O reajuste será realizado por apostilamento, no prazo máximo de 1 (um) mês. 

 

7.5. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 

 

7.6. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a 

vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1.  São obrigações do Contratante: 
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 

expensas; 

 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

 

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

 

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral do Município para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

 

8.1.9. Emitir decisão explicita sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 

8.1.9.1. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento 

para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

 

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 

contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

 

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

8.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
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9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

 

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 

superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 

solicitados; 

 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 

e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a 

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

 

9.1.6. O contratado deverá entregar junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes 

documentos:  

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede 

do contratado;  

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 

 

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou dificuldade criada pela contratante na entrega do objeto. 
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9.1.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

 

9.1.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 

reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

 

9.1.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, quando solicitado e no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas 

(art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

 

9.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

 

9.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

9.1.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança do contratante. 

 

9.1.15. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

9.1.16. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato, em conformidade com o local indicado e os requisitos exigidos 

no relatório de ETP e no Termo de Referência. 

 

9.1.16.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

 

9.1.17. Informar eventual alteração do preposto ou de sua qualificação, para providências quanto ao 

apostilamento devido, mantendo atualizado o endereço eletrônico do mesmo para os fins de eficiente 

comunicação no processo de fiscalização. 

 

9.1.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 

cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 

boa técnica e a legislação de regência; 
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9.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos. 

 

9.1.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

9.1. 21. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

 

9.1.22. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

 

9.1.23. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

10.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133 e art. 101 

de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.  

 

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência 

do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em 

vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

 

10.2.1. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

 

10.2.2. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 

descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato. 

 

10.2.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 

item 10.7, observada a legislação que rege a matéria. 

  

10.3. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá 

constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

10.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica no 

Banco ........., com correção monetária. 
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10.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel 

execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro, será atualizada monetariamente. 

 

10.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 

reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

 

10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

 

10.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

10.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

10.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

 

10.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

10.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o 

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 (vinte)  dias úteis, contados 

da data em que for notificada. 

 

10.10. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

 

10.10.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais 

(art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

10.10.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 

que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 

contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.  

 

10.11. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do 

contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do 

contrato. 

 

10.12. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com 

o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
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10.13. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no 

Edital e neste Contrato. 

 

10.14. A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista especificamente 

no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

I) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

IV) Multa por descumprimento de prazos e obrigações 

1. moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

1.1. A contratante a partir do décimo primeiro dia de atraso poderá recusar o objeto contratado, 

ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a 

inacumulabilidade da cobrança. 

2. moratória de 20% (vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, 

até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, 

suplementação ou reposição da garantia. 

a) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 

da Lei n. 14.133, de 2021.   

3. compensatória de 20 (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

do objeto. 
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3.1. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo acima estabelecido, as 

hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme as exigências da 

Administração. 

4. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a 

contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

IV.1) Multa por extinção contratual 

1. nas hipóteses de rescisão unilateral, a contratante aplicará multa de 20% sobre o valor 

remanescente. 

2. não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista para 

outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor. 

 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

 

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e 

a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 

158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 
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11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 

nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 

serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 

sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade 

de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

 

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  

 

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido 

cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

 

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando 

esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato 

não mais lhe oferece vantagem. 

 

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 

a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 

antecedência desse dia. 
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12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos 

de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 

comunicação. 

 

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

 

12.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

 

12.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

 

12.3. O termo de extinção contratual, sempre que possível, será precedido: 

12.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.3.3. Indenizações e multas. 

 

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, 

da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

12.5. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS  

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 
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15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

16.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no sítio eletrônico oficial e no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contado da data de 

sua assinatura, sob condição indispensável para sua eficácia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir os 
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais 
foram lidas e assinadas pelas partes contratantes, na presença de duas (02) testemunhas abaixo, para 
que produza seus efeitos jurídicos. 
 
Costa Rica MS, ..... de .......... de 2024.  

 

Cesarino Candido Narcizo 
Ordenador de Despesas – Diretor Presidente do SAAE 

Portaria nº 14.847/2021 
 

 
 

EMPRESA  
Representante legal  

 
 

TESTEMUNHAS: 
1. __________________ 2. __________________ 
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(Este anexo é um modelo e deve ser realizado em papel timbrado do licitante) 

 
ANEXO VII 

 

MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO 

 
Concorrência nº 01/2024 
Processo Administrativo nº 21/2024 
 
A Empresa __________________, inscrita no CNPJ nº ____________, com sede à ___________, 
declara que, que caso seja vencedora do certame, nomeia e constitui como seu(a) preposto(a), o(a) 
Senhor(a) ____________, brasileiro (a), estado civil, profissão, portador(a) do RG n° ____________, 
inscrito(a) no CPF/MF sob nº____________,  residente e domiciliado (a) à ________________, na 
cidade de __________, estado de ___________, como responsável para acompanhar a execução do 
Contrato ou instrumento equivalente, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações 
assumidas diante da participação neste certame, bem como representá-la em todos os demais atos que 
se relacionem à finalidade específica desta nomeação. 
 
Declarando ainda que, o contrato e todas as informações pertinentes devem ser direcionadas para o e-
mail: _____________________. 

 
______________ / ____, ____ de _________ de 2024. 

 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
 

___________________________________________________ 
Representante legal, com a indicação da qualidade de sócio/gerente/diretor/procurador) (confirmar 

poderes no contrato social ou procuração.) 
 

__________________________________________ 
(Nome e assinatura do preposto) 
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EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

(Este anexo é um modelo e deve ser realizado em papel timbrado do licitante)  
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME - EPP 

 
Concorrência nº 01/2024 
Processo Administrativo nº 21/2024 
 
 
Eu____________________________________, subscrito abaixo, DECLARO que a empresa 
(qualificação da empresa proponente) ___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº ____________________com sede no endereço _______________________, 
município ___________/_______, neste ato por mim representada, para todos os fins de direito, 
especificamente para participação no presente procedimento licitatório, faz jus ao tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, por estar contida no rol de beneficiários do artigo 
3ª da referida Lei. 
DECLARO também, ciência de que a prestação de informações inverídicas sujeitará a empresa, às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 299 do código 
Penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
 
_________________ / ____, ____ de _________ de 2024. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal 
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EMAIL: saae.costarica.ms@gmail.com - COSTA RICA-MS. 

Proc. Nº 28/2024 

Fls. Nº ________ 

(Este anexo é um modelo e deve ser realizado em papel timbrado do licitante)  
 

ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE CADASTRO NO E-CJUR 

 
Concorrência nº 01/2024 
Processo Administrativo nº 21/2024 
 

(NOME DA EMPRESA) ___________________________________________________________, 

CNPJ ______________________, sediada ____________________________________________ 

(endereço completo), por seu representante legal __________________. 

 

DECLARA para fins de cumprimento das exigências do TCE/MS, que CASO SEJA SAGRADA 

VENCEDORA DO CERTAME realizará cadastro diretamente no site do TCE/MS – Tribunal de Contas 

de Mato Grosso do Sul, no Portal do Jurisdicionado, conforme Manual disponibilizado pelo sistema de 

menu “Manuais”, informando e-mail válido e mantendo os seus dados atualizados.  

 

DECLARA AINDA, ciência da necessária validação do cadastro via confirmação no e-mail informado no 

sistema, viabilizando o encaminhamento do processo ao órgão de controla externo, ACEITANDO QUE 

O OBJETO SÓ SEJA EXECUTADO APÓS A COMPROVAÇÃO DA REFERIDA VALIDAÇÃO e 

informando órgão da conclusão do procedimento via e-mail  licitacaosaaecr@terra.com.br. 

 

 

_______________, _____de ____________ de 2024. 
 
 
 

_________________________________________________ 
Nome e número da identidade do declarante 

(Representante legal da empresa) 
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