
Embrapa Agroindústria de Alimentos

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. Contratação de empresa para: Serviços Técnicos de Reforma dos Telhados das Edificações das
Asas e Núcleo de Laboratórios da Embrapa Agroindústria de Alimentos, situada na Avenida das
Américas 29.501, Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ.

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1 Manutenção corretiva das edificações;

2.2 A Embrapa não possui mão de obra própria para esse tipo de serviço;

2.3 Manutenção da estanqueidade das edificações, visando garantir o bem estar dos funcionários e
integridade do seu parque tecnológico;

2.4 Melhora do conforto térmico dessas edificações, substituindo as telhas de fibrocimento pelas
termoacústicas;

2.5 Por se tratar de edificações interligadas, Asa 1, Asa 2, Asa 3 e Núcleo, recomenda-se que a troca
de suas coberturas ocorra na mesma oportunidade/serviço, evitando-se assim incompatibilidade das
telhas novas e antigas, contraste estético, e dificuldade de uniformidade das telhas no caso de uma
execução em momentos distintos.

 

 

3.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
3.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 1.634.771,97.

3.2. Dados orçamentários:

Unidade
Orçamentária

PTRES
Natureza da
Despesa

Fonte Centro de Custo Projeto/Subprojeto

135020 229496 449000 100000000  PAC

135020 229496 449000 100000000   

 

4. MODALIDADE E MODO DE DISPUTA
[ x ] Licitação Embrapa - com disputa em modo aberto, pois o objeto deste Termo de Referência é
uma obra ou serviço de engenharia não comum. A Resolução nº 1.116, de 26 de abril de 2019,
estabelece que as obras e serviços de engenharia e agronomia, que exigem habilitação legal para
sua elaboração ou execução, com a emissão da anotação de responsabilidade técnica (art), são
serviços técnicos especializados, sendo incompatível, portanto, com licitações realizadas por meio de
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pregão.

 

5. SIGILO DO PREÇO REFERENCIAL
[ x ] Preço referencial não sigiloso

 

5.1 JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL NÃO SIGILOSO

[ x ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço, cujos preços unitários podem variar
de forma significativa de tal maneira que a aplicação dos critérios de aceitabilidade de preços global e
unitário poderá inviabilizar a contratação da proposta que seja técnica e financeiramente mais
vantajosa para a Embrapa, sendo, portanto, mais adequada a adoção de planilha referencial com
preços unitários e global não sigilosos;

 

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO
[ x ] Empreitada por preço global.

 

6.1. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO REGIME DE EXECUÇÃO

[ x ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço cujos quantitativos aferidos no
orçamento referencial apresentam boa margem de precisão, sendo, portanto, mais adequada a
adoção do regime de empreitada por preço global.
 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
[ x ] Menor Preço

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou
serviço compatível em características, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevância
abaixo descritas.

 

8.1 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO QUADRO PROFISSIONAL A SER EXIGIDO:

[ x ] Arquiteto

e/ou

[ x ] Engenheiro Civil

 

8.2 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL:

[ x ] Execução de telhas modulares: Atestado comprovando execução de telhamento em telhas
modulares autoportantes (termoacústicas, concreto ou fibrocimento), com metragem  mínima de
500,00 m²  de área total.

 

8.3 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

[ x ] Supervisão/execução de obras de telhamento em telhas modulares autoportantes
(termoacústicas, concreto ou fibrocimento).
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OBS: Área total de cobertura de 2.773,30 m².

 

9. VISTORIA TÉCNICA
[ x ] Facultativa ao licitantes interessados

9.1. Local da vistoria: Avenida das Américas 29.501, Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ.

9.2. Contato para agendamento: Marcelo Ciaravolo de Moraes ou Bernardo Ribeiro Cendon, através
do e-mail: ctaa.sps@embrapa.br.

9.3. Data limite para realização da vistoria: até o dia útil anterior ao dia da licitação.

9.4. A omissão em realizar a vistoria não eximirá o contratado da responsabilidade por eventuais
prejuízos, custos adicionais ou dificuldades decorrentes de condições que poderiam ter sido
previamente verificadas. Assim, a empresa vencedora assume total responsabilidade pela execução
dos serviços, não podendo alegar desconhecimento das condições locais como justificativa para
pleitear reajustes ou aditivos contratuais, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União
(Acórdão nº 149/2013 - Plenário).

 

10. SUBCONTRATAÇÃO
10.1. A subcontratação não será admitida para os serviços constantes nas parcelas de maior
relevância e para os serviços de administração local.

Para os demais, a subcontratação será admitida desde que aprovada pela Fiscalização do contrato.

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado conforme as etapas do  Cronograma Físico-financeiro, e em
conformidade com o regime de execução desta contratação. 

11.2. Cumprida a etapa prevista no cronograma, a CONTRATADA poderá emitir o Boletim de
Medição, junto ao Relatório Técnico dos Serviços, e encaminhá-lo para apreciação da Fiscalização.

11.3. A medição apresentada pela Contratada deverá ser analisada pelo Fiscal Técnico para sua
análise e, se seguir à aprovação ou revisão. 

11.4 Caso haja necessidade de revisão da medição proposta, a Contratada deverá refazê-la e
reapresentá-la à Fiscalização.

11.5. Após a aprovação da medição, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal acompanhada da
documentação exigida no Edital, para o pagamento de cada parcela.

O pagamento será realizado no prazo máximo até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da
fatura/nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado. 

11.6. A suspensão ou atraso do pagamento não autoriza a paralisação da obrigação da
CONTRATADA de entrega dos serviços, estando a mesma sujeita às penalidades cabíveis por
inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se assim proceder;

11.7. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras instituições
financeiras;

11.8. Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária pela variação do IPCA, acrescidos de juros de
mora de 0,5% ao mês, pro rata die.

 

12. PRAZOS
12.1. O prazo total de vigência do contrato é de 270 dias.

12.2. O prazo de execução dos serviços contratados é de 180 dias e com etapas definidas em
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conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

 

 

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
13.1 As especificações técnicas do objeto deste termo de referência constam descritas nas plantas
gráficas, memoriais descritivos e orçamento, documentação integrante do Projeto Básico.

 

13.2 Síntese dos serviços:

13.2.1 Retirada do telhamento e estrutura existentes das edificações da Asa 1, Asa 2, Asa 3 e Núcleo
de Laboratórios;

13.2.2 Execução de nova estrutura e telhamento nas edificações da Asa 1, Asa 2, Asa 3 e Núcleo de
Laboratórios.

IMAGENS
 

Foto aérea do campus Embrapa Agroindústria de Alimentos (Fonte: Google)
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Foto aérea com a locação das Asas e Núcleo de Laboratório (Fonte: Google)
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Planta de Cobertura das Asas e Núcleo de Laboratório (Fonte: arquivo do projeto - sem escala)

 

13.3 Além deste Termo de Referência, também fazem parte do escopo dos Serviços Técnicos
de Reforma dos Telhados das Edificações das Asas e Núcleo de Laboratórios da Embrapa
Agroindústria de Alimentos os seguintes documentos:

13.3.1 Projeto arquitetônico das nova coberturas  -
SEI 14153946, 14182549, 14182568, 14182570, 14182581, 14182594, 14182610, 14182628, 14182639
e 14182648.

13.3.2 Planilha Orçamentária Sintética - SEI 13870186

13.3.3 Planilhas Orçamentárias - Composições Analíticas - SEI 13870188

13.3.4 Composição BDI - SEI 13870205
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13.3.5 Curva ABC - SEI 13870216

13.3.6 Tabela de Encargos Sociais - SEI 14023941

13.3.7 Cronograma - SEI 14024692

13.3.8 Anotação de Responsabilidade Técnica - SEI 11359745

13.3.9 Planilhas editáveis - modelos com os documentos (abas): 1. sintética, 2. BDI, 3. cronograma, 4.
composições analíticas, 5. curva ABC de serviços - SEI 13870182

 

OBSERVAÇÕES SOBRE A FORMATAÇÃO DAS PLANILHAS DA PROPOSTA:
a) A Licitante deverá utilizar a planilha informada no item 13.3.9 como base para sua proposta,
devendo preencher os valores ofertados nos respectivos documentos (abas) da planilha orçamentária
sintética;

b) A Licitante deverá editar apenas os campos de valores ofertados, sendo vedada a alteração dos
campos das quantidades dos itens;

c) Na planilha-modelo disponibilizada o BDI informado pela Embrapa está na fórmula do respectivo
campo (Preço Unitário com BDI), devendo a licitante incluir nesses valores o BDI de sua oferta, além
do preenchimento da planilha de BDI anexada;

d) A Licitante deverá preencher o cronograma com os valores ofertados;

e) A Licitante deverá apresentar a curva ABC de serviços com os valores apresentados.

f) Os serviços cujos valores forem alterados pela Licitante deverão ter sua composição demonstrada
na planilha de composições analíticas;

g) Os valores dos itens ofertados pela Licitante deverão seguir os parâmetros informados neste
Edital, quanto aos valores máximos e mínimos.

 

13.4 Informações gerais quanto à execução do serviços ( FASE CONTRATUAL):

13.4.1 A Contratada deverá seguir as seguintes obrigações antes do início dos serviços:

a) Emissão de Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT;

b) Apresentação do Cadastro Nacional de Obras - CNO;

c) Apresentação do seguro e/ou garantias ao fiscal administrativo;

d) Reunião inicial de serviços com todos os fiscais designados, com formalização do início da
obra, e ratificação do cronograma de execução, com o ordenamento dos prédios em acordo com
a Embrapa;

e) Aprovação do modelo de placa de obra junto à Fiscalização, confecção e fixação em local
informado pela Embrapa;

f) Demais comprovações técnicas, documentais/legais, que se fizerem necessárias para iniciar os
serviços contratados.

 

13.4.2 A Contratada deverá seguir as seguintes obrigações durante a execução dos serviços:

a) Início dos serviços em acordo com a Ordem de Início de Serviço expedida pela Embrapa;

b) Abertura do Livro de Ordem (digital) na data de início dos serviços, e mantê-lo atualizado até a
entrega da obra;

c) Antes da execução do serviço, apresentar à Fiscalização o material que pretende utilizar, para
respectiva aprovação ou substituição, se o caso;

d) Emitir Relatório Técnico dos Serviços ao término da etapa/mês, com descrição textual e
fotográfica dos serviços realizados;

e) Executar os serviços em observância às etapas, a saber:
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Plano de trabalho desenvolvido pela equipe técnica da Contratada, em acordo com o
ordenamento dos prédios decidido com a Embrapa;

Instalação do canteiro em local acordado com a Embrapa;

Delimitação do trecho de intervenção;

Proteção de terceiros e isolamento: instalação de telas para isolamento do entorno,
para evitar que a queda de detritos ou ferramentas atinja pessoas ou veículos;

Montagem dos andaimes;

Retirada das telhas existentes e armazenamento temporário até a destinação final;

Retirada da estrutura de madeira existente e demais complementos e
armazenamento temporário até a destinação final;

Proteção de eventuais trechos expostos na retirada das telhas e das estruturas;

Execução das novas alvenarias e socos de apoio;

Execução das novas estruturas metálicas e aplicação das proteções necessárias;

Execução do novo telhamento metálico termoacústico e aplicação de acabamentos.

f) Limpeza e Organização do Canteiro: manter o canteiro limpo, com segurança adequada e a
remoção de entulhos para bota-fora legalizado (MTR).

g) Apresentar ajustes no projeto, se necessários, visando a manutenção do arquivo daquilo que
foi efetivamente executado.

h) Demais exigências técnicas, documentais/legais, para os serviços contratados.

 

13.4.3 Medições dos serviços:

a) Realizar a proposta de medição dos serviços de acordo com as etapas definidas no cronograma
de execução, anexando o Relatório Técnico dos Serviços, e planilha orçamentária do contrato com a
indicação dos serviços executados.

b) A administração local será medida de forma proporcional à evolução física da obra, e não apenas
pelo simples transcurso do tempo.

c) O pagamento referente à ultima medição somente será liberado após a conclusão do Recebimento
Definitivo, e a comprovação da regularidade de todas as obrigações assumidas pela Contratada.

 

13.4.4 A Contratada deverá seguir as seguintes obrigações após a finalização dos serviços:

a) Realizar a limpeza geral da obra, com remoção de resíduos, retirada de equipamentos, e remoção
de todas as instalações provisórias do canteiro;

b) Formalizar a entrega dos serviços à Embrapa;

c) Formalização do Termo de Recebimento Provisório - TRPO - junto à Embrapa;

d) Providenciar correções, se apontadas na vistoria realizada pela Embrapa;

e) Após sanadas todas as pendências, e lavrado o TRPO, formalizar o Termo de Recebimento
Definitivo junto à Embrapa.

 

14. RECEBIMENTO
14.1 Concluída a execução do objeto contratado, a CONTRATADA, deverá comunicar formalmente à
fiscalização que o objeto está apto a ser recebido. A emissão da comunicação fora do prazo de
execução do objeto do Contrato caracterizará atraso, sujeitando-se a Contratada às penalidades
cabíveis.

14.2. Comunicado pela CONTRATADA o término da execução do objeto do Contrato, a Embrapa
dará início ao processo de recebimento da obra e/ou serviços de engenharia e arquitetura, que
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deverá ser realizado em duas etapas: o Recebimento Provisório e o Recebimento Definitivo.

14.3. O Recebimento Provisório deverá ser formalizado pelos Fiscais Técnico e Requisitante, por
meio do Termo de Recebimento Provisório - TRP, em prazo definido no instrumento convocatório da
Comissão de Recebimento, limitado a 30 (trinta) dias da data do recebimento da comunicação de
conclusão do objeto emitido pela CONTRATADA.

14.4. Caso sejam constatados serviços ou parcelas ainda não executadas ou finalizadas, não será
reconhecido efeito à comunicação de conclusão da obra ou serviço. Assim, será emitido um Termo
listando as pendências e informando que a obra ou serviço deixou de ser Recebido Provisoriamente
e, se encerrado o prazo de execução do objeto contratual, poderá ser caracterizado atraso.

14.5. Para a realização do recebimento provisório, é necessário que todas as obrigações e ambas as
partes, CONTRATADA e Embrapa, estejam quitadas, não podendo haver qualquer pendência de
execução ou pagamento.

14.6. Considera-se pendências de execução, serviços que não tenham sido completamente
concluídos, equipamentos por instalar e todo e qualquer obrigação contratual que a fiscalização julgue
relevante, seja física ou documental.

14.7. Sanadas as pendências listadas, que impediram a realização do recebimento anterior, a
CONTRATADA solicitará formalmente à Fiscalização que seja realizada nova vistoria para o
Recebimento Provisório.

14.8. Constatada a inexistência de pendências, a Fiscalização emitirá comunicado interno ao Fiscal
Administrativo para que sejam efetuadas as providências com vistas ao Recebimento Definitivo.

14.9. O TRP deverá ser assinado por ambas as partes, com indicação de eventuais correções e
pequenas complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, inclusive quanto ao
funcionamento dos equipamentos instalados na obra.

 

14.10. Após realizada a etapa de Recebimento Provisório poderá ser dado uso ao objeto contratado.

14.11. A partir do Recebimento Provisório, salvo disposições em contrário, dar-se-á uso ao objeto
Contratado. Quaisquer vícios, patologias ou defeitos que sejam identificados no período
compreendido entre os Recebimentos Provisório e o Definitivo serão comunicados à CONTRATADA
para que esta proceda com a imediata correção.

14.12. A segunda etapa de recebimento, o Recebimento Definitivo, deverá ser realizado em até 90
dias após realizado o Recebimento Provisório.

14.13. Para o Recebimento Definitivo deverá ser realizada vistoria pela Comissão designada para
este fim pela Autoridade Competente, com vistas à emissão do Termo de Recebimento Definitivo –
TRD, no prazo de até noventa dias contados a partir da emissão do TRP.

14.14. A emissão do TRD estará condicionada à inexistência de pendências de ambas as partes.

14.15. Caso as pendências eventualmente listadas no TRP remanescerem inconclusas ou outras
sejam identificadas no período compreendido entre o Recebimento Provisório e a vistoria do
Recebimento Definitivo, a Comissão não receberá definitivamente o objeto e emitirá o Termo
estabelecendo novo prazo para a execução dos ajustes, sem prejuízo das sanções contratuais
aplicáveis pelo eventual descumprimento de prazos.

14.16. A depender das circunstâncias do contrato, pode-se lançar mão do procedimento denominado
Recebimento Parcial.
14.17. O Recebimento Parcial consiste na aceitação de parte do objeto que esteja concluído. Para tal
é necessário que a parte considerada concluída esteja apta a cumprir sua função precípua.

14.18. A partir da constatação de tal aptidão o Fiscal adotará, para a referida parte, procedimento
análogo ao do recebimento provisório.

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste Termo de Referência:
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I. Responder por todo e qualquer dano que causar à EMBRAPA ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela EMBRAPA, assegurado o contraditório e a
ampla defesa;

II. Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação
dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à EMBRAPA o exercício do direito de regresso,
eximindo a EMBRAPA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III. Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à EMBRAPA, por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à EMBRAPA.

IV. Responder, por força da lei, civil e penal, pela indevida divulgação e descuidada ou incorreta
utilização dos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, os
quais deve guardar sigilo, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A EMBRAPA obriga-se a:

I. indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o
caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da EMBRAPA;

II. notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento
contratado, oportunizando justificativa;

III. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

IV. indicar o representante da EMBRAPA responsável pela fiscalização e acompanhamento da
execução do contrato; V. exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do
representante especialmente designado.

 

17. SANÇÕES
17.1    A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a
EMBRAPA poderá ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a EMBRAPA em virtude de atos ilícitos
praticados;

d. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

e. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

f. Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

g. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

h. Não mantiver a proposta;

i. Comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública
previstos na Lei 12.846/2013;

 

17.2    A penalidade de suspensão aplicada alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes.

17.3    Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado
na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções,
nos termos estabelecidos na Minuta de Contrato.
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18. GARANTIA
18.1 GARANTIA DO OBJETO

18.1.1. A qualquer momento em que restar comprovada a responsabilidade da CONTRATADA sobre
erros execução dos serviços, independente da vigência contratual, esta deverá providenciar as
alterações, correções ou até mesmo refazimento integral dos mesmos e todas as demais ações
necessárias ao fiel cumprimento das obrigações legais, sem qualquer ônus à Embrapa.

18.1.2. De acordo com o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, o empreiteiro responderá, durante o
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do executado. O Recebimento Provisório ou
Definitivo realizado, portanto, não exime o profissional e a empreiteira da responsabilidade civil pela
qualidade e segurança da obra ou do serviço executados.

18.1.3. A empreiteira será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

18.1.4. A comunicação dos vícios, patologias ou defeitos identificados será feita via carta ou
notificação extrajudicial, documento em que será estabelecido prazo viável para as devidas correções
ou reparos.

 

18.2 GARANTIA CONTRATUAL

18.2.1. O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato.

18.2.2. A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo
comprovante ser apresentado à EMBRAPA, como condição para assinatura do contrato:

18.2.2.1 A Caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com
o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em conta
bancária específica indicada pela EMBRAPA, tendo como beneficiária a EMBRAPA.

18.2.2.1.1 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão somente, a atualização
correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º
dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a
contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.

18.2.2.2 O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das
obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

18.2.2.2.1 A apólice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao
período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente
renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias
após a última data de vencimento do contrato.

18.2.2.2.2 O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos
sofridos pela EMBRAPA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive dos
encargos trabalhistas e previdenciários, ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos
advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela CONTRATADA às normas anticorrupção,
devendo constar nas condições especiais.

18.2.2.2.2.1 No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva
que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.

18.2.2.2.3 A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais,
particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

18.2.2.2.4 A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que
possam ser impostos à EMBRAPA em decorrência da má execução do contrato.

18.2.2.3 A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva
carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em
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nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais
danos que possam ser causados na execução contratual.

18.2.2.3.1  Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos
a seguir:

Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei
de Registros Públicos);

Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do
contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou
prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do
contrato;

Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o

pagamento à EMBRAPA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não
cumpra suas obrigações;

Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos
artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 - Novo Código Civil;

Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor
contratual, previsto no item 14.6 deste Edital;

Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora
referentes à fiança bancária;

Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o
disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da
Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às
exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

18.2.3    A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura
a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando o licitante às sanções administrativas cabíveis.

18.2.4    A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30
(trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus
termos, cláusulas e condições.

18.2.5    A perda da garantia em favor da EMBRAPA, por inadimplemento das obrigações contratuais,
far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das
demais sanções previstas no contrato.

18.2.6    A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique aumento do
valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco) do valor global contratado.

18.2.7    A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à EMBRAPA, com as devidas justificativas,
poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

 

19. LOCAL DO EMPREENDIMENTO
Avenida das Américas 29.501, Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ.

 

20. FISCAL DO CONTRATO
A fiscalização da execução do objeto será realizada por equipe devidamente nomeada por meio de
Ordem de Serviço após a assinatura do contrato.

 

21. MATRIZ DE RISCOS
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#
ID RISCO FATOR DE RISCO

(CAUSA)

EFEITOS E QUEM OS SUPORTA

ATRASOS CUSTOS ADICIONAIS

1

Alterações no objeto
contratado (dentro
dos limites legais)
por fato
superveniente

Alteração de requisitos
ou critérios normativos
ou atualização dos
processos ligados a
atividade fim da
edificação e outros
fatos supervenientes

Embrapa Embrapa

2

Alterações
contratuais (dentro
dos limites legais)
por erros no projeto
contratado do objeto
licitado

Inconsistências
técnicas nos
elementos produzidos
na etapa de
planejamento -  Erros
de projeto

Embrapa Embrapa

3 Eventos climáticos
extremos

Ocorrência de eventos
climáticos pontuais e
extremos que
impeçam o
andamento normal 
dos serviços em
execução
e/ou causem danos 
ao objeto contratado
em execução

Embrapa Contratada por meio de Seguro

4

Eventos climáticos
com incidência
acima do previsível
para o período

Ocorrência de chuvas
em volume superior à
média histórica para o
mês, dependendo do
serviços em execução.

Embrapa Contratada

5

Eventos climáticos
com incidência
previsível para o
período

Ocorrência de chuvas
em volume igual ou
inferior à média
histórica para o mês,
 dependendo do
serviços em execução.

Contratada Contratada

6

Erros de projeto -
divergência entre
elementos técnicos
do objeto em
construção.

Erro na etapa de
planejamento de
maneira que seus
elementos técnicos 
determinem soluções
diversas para um ou
mais serviços da obra

Contratada Contratada
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7

Erros de projeto -
subquantificações
entre 95% à 99,99%
do quantitativo real

Erros na planilha
orçamentária
referencial da
Contratante que
caracterizem
quantitativo diferente
do real em até 5%

Contratada Contratada

8

Erros de projeto -
subquantificações
abaixo de  95% do
real

Erros na planilha
orçamentária
referencial da
Contratante que
caracterizem
quantitativo diferente
do real acima de 5%

Contratada Embrapa

9

Erros de projeto -
Omissão de serviço
na planilha
orçamentária

Erros na planilha
orçamentária que
caracterizem a
omissão de
determinados serviços
necessários para a
obra e que estejam
contemplados nos
demais elementos
técnicos do processo
de licitação. da etapa
de planejamento

Contratada Embrapa

10 Furtos ou roubos
Segurança
inadequada no
canteiro de obras

Contratada Contratada

11

Atraso de
pagamento de
faturas aprovadas
pela Fiscalização e
em até 30  dias após
prazo previsto em
contrato. 

Indisponibilidade
orçamentária na
Unidade decorrente de
deficiência no repasse
de recursos
financeiros na
Unidade

Contratada Contratada

12

Atraso de
pagamento de
faturas aprovadas
em acima 30  dias
após o vencimento
do prazo contratual

Indisponibilidade
orçamentária na
Unidade decorrente de
deficiência no repasse
de recursos
financeiros na
Unidade

Embrapa Embrapa
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13
Atrasos na execução
 dos serviços sem
justificativa aceita

Morosidade na
realização das
atividades em
descumprimento ao
programado no
cronograma físico-
financeiro do
empreendimento.

Contratada Contratada

14
Atrasos dos serviços
com justificava
aceita

Ocorrência de algum
fato superveniente que
tenha causado o
atraso, mas
decorrente de pedido
da Contratante. cujo
atraso seja alocado
nesta matriz como de
suporte da contratante

Embrapa Contratada

15

Atrasos na liberação
das áreas onde
serão executadas as
obras

Planejamento
inadequado e/ou fatos
supervenientes
ocorridos após a
elaboração do
planejamento e por
falha da Contratante.

Embrapa Contratada

16

Acréscimos nos
volumes de
escavação,
necessidade de
tratamentos
especiais com maior
consumo de aço ou
concreto, ou ainda,
mudança na técnica
de construção
prevista

Atividades com alto
grau de imprecisão no
levantamento de
dados nos projetos e
elementos técnicos do
processo de licitação .
 inerente para
mensuração exata na
etapa de
planejamento

Embrapa Embrapa

17

Atraso na liberação
de licenças sob a
responsabilidade do
Contratado

Atrasos decorrentes
de processo externo
alheios às partes
devidamente
comprovado

Embrapa Contratada

18

Atraso na liberação
de licenças sob a
responsabilidade do
Contratante

Atrasos decorrentes
de processo externo
alheios às partes
devidamente
comprovado

Embrapa Contratada
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19

Custos e atrasos
associados com
descobertas
arqueológicas ou
outras interferências
com patrimônio
cultural

Situações
imprevisíveis quando
da fase de
planejamento

Embrapa Embrapa

20

Custos de retrabalho
e atrasos
decorrentes de
requisitos de
qualidade previstos
em projeto e não
atingidos pela
Contratada

Má gestão da
Contratada e/ou baixa
qualidade dos
insumos

Contratada Contratada

21

Diminuição da
lucratividade, perda
da performance do
fluxo de caixa
decorrentes da
Inflação e/ou
flutuação de câmbio
e aumento
desproporcional do
custo de insumos

Variações positivas
bruscas no preço de
insumos

Contratada Contratada

22
Restrição de
documentação da
Contratada

Má gestão
administrativa da
Contratada

Contratada Contratada

23

Eventos seguráveis
caracterizados como
força maior ou caso
fortuito

quaisquer eventos
constantes da apólice
de seguro padrão
exigida no contrato 

Contratada Contratada por meio de seguro

24

Paralisação de
máquinas e
equipamentos
críticos da obra 

Falta de manutenção
ou má conservação ou
utilização dos
equipamentos 

Contratada Contratada

25

Atrasos no
fornecimento de
materiais pelo
mercado

Crise de
abastecimento do
mercado local

Contratada Contratada

26 Atraso de serviços
de terceiros

Morosidade na
realização das
atividades em
descumprimento ao
cronograma físico-
financeiro do
empreendimento

Contratada Contratada
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27 Embargo da obra por
órgãos ambientais

Embargos decorrentes
de situações que não
se enquadrem em
falha do planejamento
ou falhas de operação

Embrapa Contratada

28

Embargo da obra por
órgãos de controle
(Fiscalização, SST,
TEM, TCU, CGU,
etc.)

Embargos decorrentes
de situações que não
se enquadrem em
falha do planejamento
ou falhas de operação

Embrapa Contratada

29

Atrasos na
solicitação de
cadastramento de
pessoal autorizado a
acessar as Unidades

Falta de conhecimento
sobre os
procedimentos
internos para acesso
ao local da obra

Contratada Contratada

30

Acidentes de
trabalho com os
empregados da
Contratada

Caso fortuito e/ ou
negligência, imperícia
ou imprudência da
Contratada

Contratada Contratada por meio de seguro

31

Acidentes
ocasionados por
terceiros contratados
pela Contratada

Caso fortuito e/ ou
negligência, imperícia
ou imprudência da
Contratada

Contratada Contratada por meio de seguro

32

Acidentes com
danos materiais,
psicológicos e físicos
causados pela
Contratada a outros

Caso fortuito e/ ou
negligência, imperícia
ou imprudência da
Contratada

Contratada Contratada por meio de seguro

33
Protestos e
manifestações
sociais

Casos fortuitos Embrapa Contratada

34
Problemas de
liquidez financeira da
Contratada

Problemas na gestão
da Contratada Contratada Contratada

35

Greves em serviços
públicos ou privados
que impeçam ou
afetem a
consecução da obra

Casos fortuitos Embrapa Contratada

36

Não aprovação de
projetos por entes
públicos locais,
quando este for de
responsabilidade da
contratada

Necessidade de
melhorias para
adequação do projeto
aos normativos
vigentes

Embrapa Contratada
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37 Aumento da DMT da
jazida de insumos

Fator externo
imprevisível

Contratada Contratada

38 Aumento da DMT do
bota-fora

Fator externo
imprevisível Contratada Contratada

39

Necessidade de
reforço da rede de
alta tensão
proveniente da
concessionária de
energia

Fator externo
imprevisível caso a
aprovação do projeto
na concessionária não
tenha sido aprovado
previamente à
execução da obra

Embrapa Embrapa

 

 

22. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
 

Nome: Auricélio Rodrigues Paulino

Supervisor do Setor de Patrimônio e Suprimentos

Matrícula: 344576

Embrapa Agroindústria de Alimentos

 

Nome: Marcelo Ciaravolo de Moraes

Analista - Arquiteto

Matrícula: 333587

Embrapa Agroindústria de Alimentos

 

 

23. APROVAÇÃO MOTIVADA DO TERMO DE REFERÊNCIA
 

Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados, aprovo este Termo de
Referência.

 

 

Nome: Min Lin Chang Costa

Matrícula: 310736

Embrapa Agroindústria de Alimentos

Documento assinado eletronicamente por Auricélio Rodrigues Paulino, Supervisor, em 01/10/2026, às 15:25,
conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Ciaravolo de Moraes , Analista, em 01/10/2026, às 15:27,
conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Min Lin Chang Costa , Chefe-Adjunto, em 01/10/2026, às 15:27,
conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 13870157 e o código
CRC 30E622BE.

 

Referência: Processo nº 21152.000591/2026-07 SEI nº 13870157
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