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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – Embrapa
 

EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 02/2026
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21203.004281/2026-19
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para os Serviços de Reforma no Telhado da Área Técnica e Científica (ATC), na
Sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de Aracaju/SE,   conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes neste Edital/Termo de Referência e demais anexos de engenharia.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
( X ) MENOR PREÇO GLOBAL
( ) MAIOR DESCONTO
 
 
 

MODO DE DISPUTA
(__) ABERTO
(___) FECHADO
( X ) ABERTO / FECHADO
(___) FECHADO / ABERTO

REGIME DE EXECUÇÃO

( ) EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
( X ) EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
( ) TAREFA
( ) EMPREITADA INTEGRAL
( ) CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA
( ) CONTRATAÇÃO INTEGRADA
 

 

Data de Abertura: 24/11/2026 às 09:00 (Horário de Brasília), sítio https://www.gov.br/compras/

 

Valor total estimado: R$ 217.556,36 (duzentos e dezessete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).
 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Embrapa para o
exercício de 2026, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 135013
Fontes: 10000000
Elemento de Despesa: 449051
 

 

Vistoria
Instrumento
de
Contratação

Forma de Adjudicação DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

Sim (__)
Não (__)
Facultativa
(_x_)

- Autorização
de
Fornecimento
(__)
-Contrato ( X )

Por item (__)
Por Lotes (__)
Preço Global ( X )

Requisitos Básicos:
- 8. HABILITAÇÃO
 

Requisitos Específicos:
- item 08 do Termo de Referência (Qualificação técnica)

 

Lic.
Exclusiva
ME/EPP?

Reserv. Cota
ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010?  
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Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
Embrapa, por meio de sua Unidade: Embrapa Tabuleiros Costeiros, sediada a Embrapa Tabuleiros Costeiros,
Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, nº 3250, em Aracaju/SE  CEP: 49.025-040, que na data e horário
indicados fará realizar licitação, na modalidade LICITAÇÃO EMBRAPA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, modo de disputa aberto/fechado, mediante regime de execução de empreitada por preço
global, conforme especificações constantes no anexo I, que é parte integrante deste edital. O procedimento licitatório
obedecerá à Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº
8.429 de 02 de junho de 1992, Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, Instrução Normativa nº 3 de 26 de abril
de 2018, Instrução Normativa N° 5, de 7 de novembro de 2013, a Norma nº 037.011.003.001 (Regulamento de
Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, D.O.U. 22/4/2024, Ed.. 77, Seção:1, pg. 6, parte integrante deste
instrumento e disponível no endereço eletrônico https://www.embrapa.br/acessoainformacao/licitacoes-e-contratos e
também por meio do link para acesso direto ao documento.), bem como pelas disposições deste edital e anexos.

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente certame será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas
as suas fases, disponível no sítio www.gov.br/compras.
1.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor do sistema eletrônico antes da data de
realização do certame, na forma da Instrução Normativa nº 3 de 26 de junho de 2018, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público.
1.3. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória certame, em
sua forma eletrônica.
1.4. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
1.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes a este certame.
1.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
1.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
1.8. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
 
2. DO OBJETO

Sim (___)
Não (_x_)

Sim (___)
Não (_x_)

Sim (___)
Não (_x_)

Sim (___)
Não (_x_)
 

 

Pedidos de
Esclarecimentos Impugnações  

Até a data fixada para
abertura da sessão pública,
para o endereço:
cpatc.compras@embrapa.br

Por qualquer pessoa em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública;
As impugnações devem ser encaminhadas ao e-mail cpatc.compras@embrapa.br ou protocolizadas até cinco dias
úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h ou das
13:30h às 17:30h, na Embrapa Tabuleiros Costeiros, Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, nº 3250, em
Aracaju/SE CEP: 49.025-040

 

Observações Gerais:
 
A presente licitação será processada no módulo CONCORRÊNCIA , no sítio www.gov.br/compras.
 
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:
e-mail: cpatc.compras@embrapa.br
Fone: (79) 4009-1319
PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS SERÁ DE 90 (noventa) DIAS a contar da sua apresentação.
1. Após a conclusão do processo licitatório, com a homologação e adjudicação do objeto ao vencedor, a Embrapa somente contratará se
houver disponibilidade financeira para arcar com as despesas contratuais, no exercício em curso. Caso, por razões de contingenciamento
orçamentário, que afetem o planejamento orçamentário anual realizado, após a homologação e adjudicação do objeto não for possível
empenho dos valores contratuais durante o prazo de validade das propostas, a Embrapa adotará os seguinte procedimentos, quando da
disponibilidade financeira:
a) Consulta ao adjudicatário sobre o interesse em manter sua proposta e as demais condições licitadas, para efetiva contratação;
b) Caso o adjudicatário não manifeste interesse na manutenção de sua proposta, a Embrapa convocará os demais licitantes, na forma do
inciso I do §2º do artigo 75 da Lei 13.303/2016, segundo a ordem de classificação, para, se quiserem, assumam as condições da proposta
vencedora, para efetiva contratação;
2. Por imposição de novas circunstâncias orçamentárias, em decorrência de ações de contingenciamento impostas pelo Governo Federal, a
Embrapa poderá reduzir o escopo das contratações (redução quantitativa), desde que não afete as condições de habilitação e demais
condições vinculadas à igualdade, economicidade e publicidade do certame.
3. Sendo o caso de redução quantitativa do objeto, a negociação prevista nos itens anteriores deverá observar essa circunstância.
4. Em todos os casos, caso entre a data de apresentação da proposta vencedora da licitação e a efetiva contratação, decorra tempo
superior a 12 (doze) meses, os valores da proposta poderão ser reajustados pelo IPCA, caso outro índice não tenha sido indicado no Edital
e seus anexos.
O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS: https://www.embrapa.br/tabuleiros-costeiros
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2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em construção civil para os Serviços de Reforma no Telhado da Área
Técnica e Científica (ATC), na Sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de
Aracaju/SE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes neste Edital/Termo de Referência e demais anexos de engenharia.
2.2. Os itens, se for o caso, destinados à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, estarão identificados no Termo de Referência.
2.3. Em caso de discrepância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema de compras do governo federal (sítio
www.gov.br/compras) e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Licitação Embrapa interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o seu objeto, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
3.2. Não poderão participar as pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham sofrido:

a) penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, aplicada na vigência do inciso III do artigo 87 da Lei n.
8.666/1993, ou contida no art. 83, inciso III da Lei nº 13.303/2016, desde que aplicada pela Embrapa, e no inciso III do art. 156 da Lei nº 14.133/2021,
quando aplicada no âmbito da Administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
b) penalidade de impedimento de licitar e contratar, aplicada na vigência do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ou no artigo 47 da Lei n. 12.462/2011,
aplicada por qualquer órgão ou entidade da União;
c) penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada na vigência do inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993 e contida no inciso IV do art. 156 da
Lei nº 14.133/2021, aplicada no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional de todos os entes federativos ou a prevista no artigo
46 da Lei n. 8.443/1992, aplicada pelo Tribunal de Contas da União;
d) penalidade de proibição de contratar com o Poder Público prevista nos incisos do artigo 12, III da Lei n. 8.429/1992;

3.3. Para os fins desta licitação, os impedimentos referidos neste Edital serão verificados perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), ambos mantidos pelo Executivo Federal, e outros sistemas cadastrais pertinentes, que sejam
desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, conforme o caso.
3.4. Também estarão impedidas de participar da Licitação empresas que, na data do certame, estejam cumprindo sanção de proibição de participar de
licitações e celebrar contratos administrativos nos termos do artigo 38 da Lei nº 12.529/2011, do artigo 10 da Lei 9.605/98, e inciso IV do artigo 33 da Lei nº
12.527/11.
3.5. Também não poderão participar Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum participando da presente licitação;
3.6. Não poderão participar, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-
Plenário).
3.7. Serão impedidas de participar, também, as pessoas, físicas ou jurídicas, referidas nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.
3.8. A participação de cooperativas na presente licitação:

a) Será admitida (__), conforme justificativa constante do processo administrativo da presente licitação.
b) Não será admitida ( _x_), conforme justificativa constante do processo administrativo da presente licitação.

3.9. Também não poderão participar entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente e que não apresentem condições de habilitação semelhantes às exigidas para licitantes
nacionais, segundo as formalidades da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018.
3.10. A participação de empresas reunidas em consórcio:

a) Será admitida (__), conforme justificativa constante do processo administrativo da presente licitação.
b) Não será admitida ( _x_), conforme justificativa constante do processo administrativo da presente licitação.
3.10.1. Em caso de possibilidade de participação de consórcio deverão ser observados os seguintes requisitos:
a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
b) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração;
c) admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira,
do somatório dos valores de cada consorciado;
d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução de contrato;
3.10.2. Antes da celebração do contrato, o Licitante vencedor deve promover a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso
público ou particular de constituição de consórcio.
3.10.3. Esta Licitação:
a) não estabelece limite máximo de empresas consorciadas ( ___), conforme justificativa da autoridade competente constante do processo administrativo
da presente licitação.
b) estabelece o limite máximo de até ___(_____) empresas consorciadas, conforme justificativa da autoridade competente constante do processo
administrativo da presente licitação.
3.10.4. Em caso de substituição do consorciado, esta deverá ser expressamente autorizada pela Embrapa e condicionada à comprovação de que a
nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio neste processo licitatório.

3.11. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.12. Esta Licitação Embrapa é de âmbito nacional.
3.13. Como condição para participação nesta Licitação, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

3.13.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a) nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
b) nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
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empresa de pequeno porte.
3.13.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.13.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;
3.13.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.13.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.13.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
3.13.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.
3.13.8. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência, se for o caso.

 
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública
4.1.1. Os documentos de habilitação serão exigidos somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos
no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
4.2. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Licitação Embrapa, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, sem prejuízo da exigência de outras declarações previstas em legislação específica, o cumprimento
dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital de licitação.

4.4.1. A falsidade desta declaração sujeitará o licitante às sanções previstas no Regulamento de Licitações, Contratos e Convênio da Embrapa.
4.4.2. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste
Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas neste.

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação, na hipótese de inversão de fase,
anteriormente inseridos no sistema.
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas.
4.7. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de proposta, após a
fase de envio de lances.
4.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, serão
encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de, no mínimo, 2 (duas) horas, prorrogável por
igual período.

4.8.1.A prorrogação de que trata este item, poderá ocorrer nas seguintes situações:
I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Presidente da COMISSÃO; ou
II - de oficio, a critério do Presidente da COMISSÃO, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos
exigidos no edital para a verificação de conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à
compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação.

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário e total;
b) Fabricante, se for o caso;
c) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.2. As propostas deverão incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
seguros, taxas, lucro, uniformes, alimentação, transporte, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.
5.3. O prazo de validade das propostas será de 90 (sessenta) dias, contados da data prevista para abertura da sessão, podendo vir a ser prorrogado
mediante solicitação da Embrapa e aceitação do licitante.
5.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema de compras do governo federal (sítio www.gov.br/compras) , se o produto
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.
5.7. A licitante, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada, tendo em vista o objeto da presente licitação, poderá beneficiar-
se da condição de optante pelo Simples Nacional, conforme disposições contidas no art. 18, §5º-C, VI da Lei Complementar nº 123/2006, desde que
observadas as condições fixadas pelo § 1º do art. 17 da mesma Lei.
 
 
6. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO EMBRAPA
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste
Edital.
6.2. O Presidente da COMISSÃO verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que identifiquem o licitante, que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
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6.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
6.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Presidente da COMISSÃO e os licitantes, vedada outra forma de
comunicação.
6.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.8. O lance deverá ser ofertado considerando o critério de julgamento definido no presente edital.
6.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital e na
Instrução Normativa n° 5, de 7 de novembro de 2013.
6.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo
sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
6.11. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos, conforme art. 1 da Instrução Normativa nº 5, de 7 de novembro de 2013.
6.12. O Presidente da COMISSÃO poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou
frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema.

6.12.1 Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata este item, implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa.
6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
6.15. No caso de desconexão com o Presidente da COMISSÃO, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.16. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o Presidente da COMISSÃO no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.16.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Presidente da COMISSÃO persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
Envio de Lances no modo de disputa "aberto"
6.18. Caso a licitação ocorra pelo modo de disputa aberto, os procedimentos da etapa de lances serão os seguintes:
6.19. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (Dez Reais)
6.20. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
6.21. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
6.22. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e
divulgará os lances da seguinte forma:

a) Ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou
b) Ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.23. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), o Presidente
da COMISSÃO, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

6.23.1. Após o reinício previsto neste item, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.23.2. Encerrada a etapa de que trata o item 6.23.1, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme disposto no item 6.22.
 

Envio de Lances no modo de disputa "aberto e fechado"
6.24. Caso seja adotado o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado,
considerando os seguintes procedimentos:
6.25. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
6.26. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de
desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.27. No procedimento de que trata o item 6.26., o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.28. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o disposto no item
6.27.
6.29. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem constante do item 6.22.
Envio de Lances no modo de disputa "fechado e aberto"
6.30. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os
licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
6.31. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.30, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas,
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.32. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
6.33. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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6.34. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e
divulgará os lances conforme a ordem final de classificação, conforme disposto no item 6.22.
6.35. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro,
auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
6.36. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último
lance.
6.37. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo o disposto no item 6.22 .

Direito de Preferência para microempresas e empresas de pequeno porte
6.24. Encerrada a etapa de lances, o Presidente da COMISSÃO deverá verificar a ocorrência de empate ficto em favor de microempresa ou empresa de
pequeno porte, assegurando, se for o caso, o direito de preferência, observando-se o seguinte:

a) o empate ficto ocorrerá quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores ao menor preço;
b) ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, contado
do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que,
atendidas as exigências de habilitação, deve ser adjudicado o objeto em seu favor.
c) Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na alínea anterior.
d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate,
deve ser realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro pode apresentar melhor oferta.

6.25. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, deixe de apresentar, no prazo citado, nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame ou apresente proposta de preço inaceitável ou deixe de atender às exigências de habilitação, o Presidente da
COMISSÃO convocará, dentre as empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.24., na ordem classificatória, a próxima
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para o exercício do mesmo direito de preferência.
6.26. O procedimento previsto no subitem 6.24. será adotado, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital ou até que não haja
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadre na hipótese do subitem 6.24.
6.27. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens 6.24. e 6.25., o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame, desde que sua proposta seja aceitável e ele apresente os documentos de habilitação, tudo de acordo com o presente Edital.
6.28. O disposto no subitem 6.24. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
Direito de Preferência - art. 3º da Lei nº 8.248/1991
6.29. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de
preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
6.30. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas
ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício
em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
6.31. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no
Decreto nº 7.174, de 2010.
6.32. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação
pelo Presidente da COMISSÃO.
6.33. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.
Critério de Desempate
6.34. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no Art. 55, da Lei nº 13.303/2016 e na Subseção 9.8.9.3 do Regulamento de Licitações,
Contratos e Convênios da Embrapa, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
6.35. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 6.28, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.
6.36. Na hipótese de necessidade de sorteio, as licitantes serão comunicadas e convocadas para o ato público em data, hora e local informados pelo
Presidente da COMISSÃO no sistema eletrônico, sendo que a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
Da Negociação da Proposta
6.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Presidente da COMISSÃO deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no
edital.

6.37.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.37.2. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado,
mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

6.38. O valor global da proposta, após a negociação, não poderá superar o orçamento estimado pela Embrapa, sob pena de desclassificação do licitante.
6.39. Se, depois de adotada a providência referida no item 6.37.2, não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será
revogada a licitação.
6.40. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo de
contratação.
6.41. Observado o prazo de que trata o item 4.8 acima, o Presidente da COMISSÃO deverá solicitar, no sistema, o envio da proposta e, se necessário, dos
documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.
Envio da Proposta Final
6.42. Encerrada a etapa de lances, se a proposta atender aos critérios de aceitabilidade de preços, o licitante detentor da melhor oferta, após solicitação do
Presidente da COMISSÃO, encaminhará 02 (duas) horas, por meio da funcionalidade "enviar anexo" presente no sistema eletrônico, a PROPOSTA FINAL
e, se necessário, os documentos complementares, decomposta em Planilha de Preços, conforme modelo anexo ao presente Edital, com os preços
adequados ao seu último valor ofertado.
6.42.1. Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema de compras do governo federal poderão ser
solicitados, devendo o novo envio ocorrer em original, por cópia autenticada ou digitalizados, conforme os parâmetros estabelecidos pelo artigo 5º do
Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo e no endereço
indicados pelo Presidente da COMISSÃO.
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6.42.2. No caso de licitações em que o procedimento exija apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), esta deverá ser encaminhada pelo sistema com os respectivos
valores readequados à proposta vencedora.
6.42.3. Caso a proposta do licitante vencedor não atenda ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes
necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora.
6.42.4. É de responsabilidade do licitante confirmar, junto à Embrapa, o recebimento dos documentos de habilitação e proposta final, não cabendo à
Embrapa a responsabilidade pelo desconhecimento de tais informações.
 
7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Presidente da COMISSÃO realizará a verificação da conformidade da proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos itens a seguir, à compatibilidade do preço ou maior desconto final
em relação ao estimado para a contratação.
7.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.2.1. contiver vícios insanáveis;
7.2.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
7.2.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
7.2.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
7.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.3. O Presidente da COMISSÃO poderá desclassificar as propostas que apresentem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
7.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracterizará motivo
suficiente para a desclassificação da proposta.
7.5. A análise de exequibilidade da proposta não deverá considerar materiais e instalações a serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
7.6. O Presidente da COMISSÃO poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade ou qualquer outro aspecto da proposta.
7.7. consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela empresa pública ou
sociedade de economia mista; ou
II - valor do orçamento estimado pela Embrapa.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata este item, só será considerada após diligência do Presidente da COMISSÃO que comprove:
I - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
II - inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. O Presidente da COMISSÃO poderá exigir do licitante a demonstração da exequibilidade da sua proposta, podendo, conforme o caso, adotar os
procedimentos mais adequados para tanto, tais como:

a) Requerer a apresentação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho;
b) Solicitar informações junto às Secretarias de Trabalho e de Previdência, do Ministério da Economia;
c) Realizar consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
d) Realizar pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
e) Realizar verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa privada;
f) Realizar pesquisa de preço com agentes econômicos dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e
fabricantes;
g) Realizar a verificação de notas fiscais dos produtos cotados na proposta e anteriormente adquiridos pelo proponente;
h) Realizar o levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
i) Realizar ou consultar estudos setoriais;
j) Realizar consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
k) Realizar a análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o licitante disponha para a prestação dos
serviços.

7.9. Qualquer licitante poderá requerer, motivadamente, que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.10. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
7.11. O Presidente da COMISSÃO poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Presidente da COMISSÃO por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de
findo o prazo, e formalmente aceita pelo Presidente da COMISSÃO.

7.12. Se a proposta do licitante vencedor da etapa competitiva de lances não for aceitável, o Presidente da COMISSÃO examinará as propostas
subsequentes, na ordem de classificação, verificando o seu atendimento até a apuração de uma proposta que atenda os termos do Edital e desta
verificando as condições de habilitação. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
7.13. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no Art. 154 da
Instrução Normativa RFB n. 2110, de 17/10/2022, em razão do disposto no art. 159, inciso V, sob pena de desclassificação.
7.14. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos
meios previstos nos subitens acima, o Presidente da COMISSÃO exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência.
7.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
7.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.17. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade definidos no Termos de Referência.
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7.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Presidente da COMISSÃO, ou havendo entrega
de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Presidente da COMISSÃO analisará a aceitabilidade da proposta
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda
às especificações constantes no Termo de Referência.
7.20. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe
técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
7.21. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo e no local definido no Termo
de Referência, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.22. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
7.23. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o Presidente da COMISSÃO solicitará ao
licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos dos
respectivos Decretos regulamentares.
7.24. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas
brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
7.25. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de
preferência.
7.26. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Presidente da COMISSÃO examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
7.27. Havendo necessidade, o Presidente da COMISSÃO suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
7.28. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
Presidente da COMISSÃO passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.29. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Presidente da COMISSÃO verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
 
8. HABILITAÇÃO
Consulta a Cadastros
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada, o Presidente da COMISSÃO verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União ( https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.3. Constatada a existência de sanção, o Presidente da COMISSÃO reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
Disposições Gerais sobre a Habilitação
8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Presidente da COMISSÃO lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
8.5.4. A verificação pelo Presidente da COMISSÃO em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova, para fins de habilitação.
8.5.5. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema quando solicitado pelo
Presidente da COMISSÃO até a conclusão da fase da habilitação.
8.5.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
8.7. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do dispostos no Decreto nº
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
8.8. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, será observado o disposto nos subitens 3.10, 8.26 e 8.27.6 deste edital.
8.9. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder as fases de
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envio de lances e de julgamento.
8.9.1. Na hipótese de inversão de fase referida neste item, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
8.9.2. após o encerramento da fase de habilitação, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8.10. Os documentos relativos à regularidade fiscal serão exigidos, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.
8.11. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de
diligência, para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à
época da abertura do certame; e
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.12. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, após solicitação do Presidente da COMISSÃO no sistema
eletrônico, no prazo de, 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, nas mesmas situações elencadas no item 4.8.1 deste Edital.
8.13. Na análise dos documentos de habilitação, o Presidente da COMISSÃO poderá sanar erros ou falhas, na forma estabelecida no item 12 deste Edital.
8.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Presidente da COMISSÃO examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital de licitação, observado o prazo disposto no § 2º do art. 29
da Instrução Normativa SEGES/ME 73/2022.
8.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação
habilitatória, após concluídos os procedimentos de que trata o item 8.14 deste Edital.
8.16. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.17. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.18. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
Habilitação Jurídica
8.19. Serão exigidos os seguintes documentos para a habilitação jurídica:

8.19.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.19.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.19.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.19.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
8.19.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicação dos seus administradores;
8.19.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.19.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar ou, ainda, outros
documentos definidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, nos termos do art. 4º, §2º Decreto nº 10.880 de 02/12/2021.
8.19.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos
termos da Instrução Normativa RFB n. 2110, de 17/10/2022.
8.19.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização (Instrução Normativa SEGES Nº 03/2018);
8.19.10. No caso de exercício de atividade regulamentada, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
conforme legislação pertinente, conforme e exigências descritas no Termo de Referência.
8.19.11. Declaração de inexistência de fatos impeditivos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016, conforme modelo constante de anexo do
presente Edital;

8.20. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectivas, quando houver.
Qualificação Técnica
8.21. Serão exigidos os seguintes documentos para verificação da capacidade técnica:

a) Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.
b) Capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação:
b.1) Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características
mínimas:

I -  Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m 2 de área laje Impermeabilizada impermeabilizada com manta asfáltica e
Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m 2 de área coberta com telha de fibrocimento.
 
b.2. Os atestados deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

Objeto do contrato
Nome do(s) profissional(is) responsável(is) pela(s) obra/serviços.
Quantificação principal.
Local e data de emissão do atestado.
Período de execução.
Nome e assinatura do signatário

b.3) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato
social vigente;
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b.4) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.
b.5) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços,
consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
b.6) além do atestado, outros requisitos poderão estar definidos no Termo de Referência, com vistas ao estabelecimento de parâmetros objetivos para
análise da comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.

8.22. É permitido o somatório de quantitativos havidos em mais de um atestado.
8.23. É permitida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de outra empresa da qual a licitante seja subsidiária integral e/ou
de subsidiária integral pertencente a licitante, desde que pertencente à mesma atividade econômica;
8.24. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato ou, tratando-se de prestação de serviços contínuos,
se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.
8.25. Os atestados deverão conter nome, endereço, telefone de contato do atestador ou qualquer outro meio que permita à Embrapa manter contato com a
sociedade atestante.
8.26. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos
de cada consorciado.
8.27. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou
CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da
obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

8.27.1. Para o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista: serviços de execução de obra ou reforma civil em edificações.
8.27.1.1. O responsável técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencado deverá pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.
8.27.1.2. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.
8.27.1.3. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras, serviços de engenharia
ou de técnica industrial.

8.27.2. As empresas licitantes deverão apresentar Termo de Dispensa ou de Vistoria devidamente assinado pela licitante e pelo servidor que a
acompanhou, conforme estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico.
 
Qualificação Econômica-Financeira
8.27. Para demonstração da Qualificação Econômica-Financeira, será exigida a seguinte documentação:

8.27.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
8.27.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.27.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
8.27.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.27.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
8.27.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.27.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 
SG = Ativo Total___________________________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 
LC = Ativo Circulante__________
Passivo Circulante

 
8.27.4. As empresas que apresentarem Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou menor que 1 (um) quando da
habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio
líquido mínimo de 10% ( dez por cento) do valor estimado da contratação.
8.27.5. Caso a licitante que apresente resultado igual ou menor que 1(um) não atenda as condições do item anterior, a qualificação econômica-
financeira poderá ser demonstrada, mediante a apresentação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento), podendo o licitante optar por uma das
seguintes modalidades: caução em dinheiro; seguro-garantia; e fiança bancária.
8.27.6. Em se tratando de consórcio, caso permitida a sua participação, o valor exigido para efeito de habilitação econômico-financeira:
a) será acrescido em ___%(__________ por cento) sobre o valor exigido para efeito de habilitação;
b) não haverá acréscimo em relação ao valor exigido de licitante individual, em virtude da justificativa constante do processo administrativo da presente
licitação.(____)
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8.27.6.1. Para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
8.27.6.2. O acréscimo de que trata este subitem não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresa e pequenas
empresas, assim definidas em lei.

8.28. Microempresas e empresas de pequeno porte deverão atender a todas as exigências de habilitação previstas neste edital.
8.29. Para as microempresas e empresas de pequeno porte (nos termos da Lei Complementar nº 123/2006) que tenham alguma restrição, em relação à
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério da administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa, nos termos do § 1o do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 4º e seus parágrafos, do Decreto nº 8.538/2015.
8.30. Para aplicação do disposto no item 8.29, o prazo para regularização fiscal será contado a partir do momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame.
8.31. A prorrogação do prazo constante do item 8.29 poderá ser concedida, a critério da Embrapa, após requerimento justificado da licitante.
8.32. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.33. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Presidente da
COMISSÃO considerará o licitante inabilitado, devendo instruir o processo, se for o caso, com vistas a possíveis penalidades.

8.33.1. Caso o documento de habilitação ausente consistir em declaração sobre fato preexistente, o Presidente da COMISSÃO poderá conceder prazo
razoável para o saneamento da falha. (Acordão TCU 988/2022 - Plenário)
8.33.2. Caso existam dúvidas relacionadas à incertezas e/ou divergências constadas em propostas de licitantes, bem como erros ou falhas em planilhas
de preços cuja identificação seja evidente, o Presidente da COMISSÃO e demais membros poderão suprimi-las por meio de diligências.
8.33.3. As falhas, erros ou omissões tratadas neste dispositivo deverão ser resolvidas em, no máximo, 2 (duas) horas após notificação ao licitante.

Regularidade Fiscal
8.33. Para verificação da regularidade fiscal, serão exigidos, exclusivamente:

a) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

 
9. RECURSOS
9.1. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
9.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no subitem 4.1.2 deste
Edital, da ata de julgamento.
9.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três)
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contado do recebimento dos autos.
9.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
9.5. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de
intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.
9.6. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
 
10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
10.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
10.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
10.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
10.6. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
 
11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Na ausência de recurso, caberá ao Presidente da COMISSÃO adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade
superior e propor a homologação.
11.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento
licitatório.
 
12. ERROS OU FALHAS
12.1. O Presidente da COMISSÃO poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 .
12.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.
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13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
(__) Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
(_x_) Será exigida a prestação de garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado na presente licitação.
 
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Quando a Embrapa convocar o licitante com preço mais bem classificado para assinatura do Contrato, este deverá fazê-lo em prazo de até 10 (dez)
dias úteis prorrogáveis por igual período, a critério da Embrapa. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o instrumento contratual, dentro do
prazo e condições estabelecidos, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
14.2. Havendo recusa de assinatura do Contrato, a Embrapa poderá revogar a licitação ou convocar os licitantes registrados no cadastro reserva, para
adjudicação do objeto da licitação e homologação pela autoridade superior.
 
15. PENALIDADES
15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará
suspenso temporariamente de participar em licitação e impedido de contratar com a Embrapa, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 2 (dois)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
15.2. O licitante estará sujeito à multa, garantido o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses e nos seguintes percentuais:
a) não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ou não mantiver a proposta – multa de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da sua proposta;
b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
c) apresentar documentação falsa – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
d) comportar-se de modo inidôneo – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
e) fizer declaração falsa – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta;
f) cometer fraude fiscal – multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da sua proposta.
15.3. Ocorrendo mais de uma infração, as multas serão cumulativas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
15.4. As penalidades e seus procedimentos referentes à inexecução do Contrato estão estabelecidas no instrumento de contratação, conforme instrumento
de contratação em anexo ao presente edital, podendo, ainda, constar do Termo de Referência.
15.5. A aplicação das penalidades acima referidas correrão em processo administrativo devidamente autuado conforme a Lei, o qual poderá iniciar-se de
ofício ou a pedido de qualquer interessado.
15.6. Será dada vista dos autos à parte interessada, o qual terá direito de obter cópias de documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas,
ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.
15.7. A aplicação das penalidades ocorrerá após apresentação defesa pelo interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato (Lei nº
13.303/2016, art. 83, § 2º e item 11.1.2.3 do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa), momento em que lhe será facultado formular
alegações, apresentar documentos, bem como produzir provas.
15.8. Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelo interessado quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.
15.9. O interessado será intimado de prova ou diligência ordenada, com antecedência de 3 (três) dias úteis da sua realização.
15.10. Ultrapassada as fases do item 15.7, caberá ao Chefe-Adjunto de Administração da Unidade/Gerente-Adjunto de Contratações na Sede o acolhimento
ou não da defesa apresentada, devendo proferir decisão com a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão.
15.11. O interessado será intimado da decisão, por intermédio de seu preposto ou, alternativamente, por meio de correspondência com Aviso de
Recebimento ou, ainda, por qualquer meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

15.11.1. No caso de desconhecimento ou de domicílio/sede indefinido, a intimação será efetuada por meio de publicação Diário Oficial da União.
15.12. Da decisão administrativa cabe recurso, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação do ato (item 12.1. do Regulamento de Licitações,
Contratos e Convênios da Embrapa).
15.13. Poderá o interessado, quando a interposição do recurso, juntar os documentos que julgar convenientes.
15.14. O recurso interposto não terá efeito suspensivo. No entanto, havendo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
15.15 Interposto o recurso, o Chefe-Adjunto de Administração/Gerente-Adjunto de Contratações da Sede intimará os demais interessados, se for o caso,
para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, apresentem alegações.
15.16. O recurso será dirigido ao Chefe Adjunto de Administração/Gerente-Adjunto de Contratações da Sede, o qual, se não reconsiderar sua decisão, o
encaminhará ao Chefe-Geral da Unidade/Superintendente da SUSEC.
15.17.O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo ou por quem não seja legitimado.

15.17.1. O não conhecimento do recurso não impede a Embrapa de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.
15.18. A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente a decisão recorrida.
15.18.1. Se da aplicação do disposto no item 15.17 puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas
alegações antes da decisão, no prazo de 10 (dez) dias corridos.
15.19. Os prazos começam a correr a partir da data da intimação ou cientificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
15.20. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado
antes da hora normal.
15.21. As penalidades referentes à inexecução do Contrato estão estabelecidas no instrumento de contratação, conforme instrumento de contratação em
anexo ao presente edital, podendo, ainda, constar do Termo de Referência.
15.22. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo.
15.23. As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.
 
16. ATOS LESIVOS À Embrapa
16.1. Com fundamento no artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, o licitante estará sujeito às sanções estabelecidas neste Edital, observados o contraditório e a
ampla defesa, e sem prejuízo das demais cominações legais, no caso dos atos lesivos à Embrapa, assim definidos:
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a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública,
sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

16.2. Constatada a prática de ato lesivo à Embrapa, pela configuração, de uma das condutos tipificadas no inciso IV do Artigo 5º da Lei 12.846/2013, haverá
a responsabilização administrativa, na forma dos artigos 6º e 7º da 12.846/2013.
16.3. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 13.303/2016 ou a outras normas de licitações e contratos da administração
pública, e tenha ocorrido a apuração conjunta, o licitante também estará sujeito a sanções administrativas que tenham como efeito restrição ao direito de
participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no Processo Administrativo de Responsabilização.
16.4. A decisão administrativa proferida pela autoridade julgadora ao final do PAR será publicada no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da Embrapa.
16.5. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.
16.6. O licitante sancionado administrativamente pela prática de atos lesivos contra a Embrapa, nos termos da Lei n° 12.846/13, publicará a decisão
administrativa sancionadora na forma de extrato de sentença, cumulativamente:

a) em meio de comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação do licitante ou, na sua falta, em publicação de circulação
nacional;
b) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo público, pelo prazo
mínimo de 30 (trinta) dias; e
c) em seu sítio eletrônico, pelo prazo de trinta dias e em destaque na página principal do referido sítio.

16.7. A publicação a que se refere o item 16.6 será feita a expensas da pessoa jurídica sancionada.
16.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Embrapa resultantes de ato lesivo cometido pelo licitante, com ou sem a participação de agente público.
16.9. O PAR e o sancionamento administrativo obedecerão às regras e parâmetros dispostos em legislação específica, notadamente, na Lei nº 12.846/2013
e no Decreto nº. 8.420, de 18 de março de 2015  Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022 , inclusive suas eventuais alterações, sem prejuízo ainda da
aplicação do ato de que trata o art. 21 do Decreto nº. 8.420/2015 art. 67 do Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022.
16.10. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial.
16.11 As disposições deste item se aplicam quando o licitante se enquadrar na definição legal do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/2013.
 
17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao Presidente da COMISSÃO, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma deste Edital.
17.2. O Presidente da COMISSÃO responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido,
podendo suspender a abertura da sessão pública caso entenda conveniente.

17.2.1. O prazo constante do item acima é limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
17.2.2. O Presidente da COMISSÃO poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.

17.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
17.4. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital de Licitação Embrapa, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 5 (cinco) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.
17.5. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Presidente da COMISSÃO, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

17.5.1. O prazo constante do item acima é limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
17.5.2. O Presidente da COMISSÃO poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.

17.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Presidente da COMISSÃO, nos autos do processo
de licitação.
17.7. O licitante, através de consulta permanente ao sítio abaixo indicado, deverá manter-se atualizado quanto a quaisquer alterações e esclarecimentos
sobre o Edital, não cabendo à Embrapa a responsabilidade por desconhecimento de tais informações, em face de inobservância do licitante quanto ao
procedimento apontado neste item.
17.8. Todos os pedidos/impugnações e suas respectivas respostas serão devidamente publicados no sítio eletrônico da Embrapa:
www.embrapa.br/tabuleiros-costeiros
17.9. Somente serão consideradas as impugnações encaminhadas até às 17h:00min do último dia para sua interposição.
17.10. O dia de abertura da licitação não é computado para a contagem dos prazos indicados neste item.
17.11. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos antes da sessão de abertura da licitação.
17.12. Não serão prestados esclarecimentos por telefone.
17.13. Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época.
18.2. A Embrapa poderá promover alterações nos termos deste Edital, havendo reabertura do prazo para a apresentação das propostas, quando tais
alterações afetarem a formulação das propostas.
18.3. A Embrapa poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento
viciado, observado o disposto no art. 62 da Lei nº 13.303/2016.
18.4. Os recursos destinados à contratação correrão por conta do orçamento da Embrapa.
18.5. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Circunscrição Judiciária de Aracaju (SE), com exclusão de qualquer outro, para dirimir qualquer questão oriunda
da presente licitação.
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18.6. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
b) ANEXO II - MODELO PARA A PROPOSTA – Planilha de Preços;
c) ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO;
d) ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO.
 

Aracaju (SE), 29 de outubro de 2026
 

______________________________
Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões 

Chefe-Adjunta de Administração
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em construção civil para os Serviços de Reforma no Telhado da Área Técnica e Científica (ATC), na Sede da Embrapa Tabuleiros
Costeiros (CPATC), localizado na Av. Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de Aracaju/SE , conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no
processo SEI nº 21203.003999/2026-80, com a finalidade de eliminar goteiras e infiltrações para permitir os serviços serviços de manutenção de raspagem, regularização das
superfícies e pintura a ser executado pelo SGI do CPATC .

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

No período chuvoso o prédio da Área Técnica e Científica (ATC) possui uma área térrea que está interligada através de duas passarelas ao prédio com dois pavimentos, um
térreo e um superior, onde na parte térrea funciona os laboratórios e na parte superior funciona as salas dos pesquisadores e salas de reunião. A parte térrea possui dois telhados
de duas águas e no corredor possui uma laje impermeabilizada, onde vários serviços de engenharia (retirar impermeabilização antiga, impermeabilizar novamente com manta
asfáltica, etc) foram realizados, mas atualmente existe infiltração pela laje e inúmeras goteiras no corredor central. No prédio de dois pavimentos existem infiltração de água
pela laje nas duas escadas, na copa e em algumas salas devido a problema nos rufos, calhas e descidas de água. As demais áreas não apresentam problemas de infiltração. As
áreas afetadas não podem ser utilizado devido a quantidade de goteiras e infiltrações causadas pelas chuvas que cai do telhado, que deteriora portas, janelas e mobiliários,
portanto os Serviços de engenharia para a Reforma da Área Técnica e Científica (ATC) devem ser executados em regime de urgência.

 

3.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a contratação é de R$ 217.556,36 (Duzentos e dezesete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

 

4. MODALIDADE E MODO DE DISPUTA

[ ] Pregão Embrapa, pois o objeto da presente contratação pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais de mercado. Desta forma, entende-se que o objeto
pode ser classificado como serviço comum, para fins do disposto no parágrafo único, art 1º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, podendo, portanto, ser contratado por meio
de processo licitatório na modalidade pregão

[ X ] Licitação Embrapa - com disputa em modo aberto, pois o objeto deste Termo de Referência é uma obra ou serviço de engenharia não comum. A Resolução nº 1.116,
de 26 de abril de 2019, estabelece que as obras e serviços de engenharia e agronomia, que exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a emissão da
anotação de responsabilidade técnica (art), são serviços técnicos especializados, sendo incompatível, portanto, com licitações realizadas por meio de pregão.

[ ] Licitação Embrapa - com disputa em modo fechado, pois o objeto deste Termo de Referência é uma obra ou serviço de engenharia não comum. A Resolução nº 1.116, de
26 de abril de 2019, estabelece que as obras e serviços de engenharia e agronomia, que exigem habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a emissão da anotação
de responsabilidade técnica (art), são serviços técnicos especializados, sendo incompatível, portanto, com licitações realizadas por meio de pregão.

 

 

5. SIGILO DO PREÇO REFERENCIAL
[     ] Preço referencial sigiloso

[ X ] Preço referencial não sigiloso

 

5.1 JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL NÃO SIGILOSO

[X] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço, cujos preços unitários podem variar de forma significativa de tal maneira que a aplicação dos critérios de
aceitabilidade de preços global e unitário poderá inviabilizar a contratação da proposta que seja técnica e financeiramente mais vantajosa para a Embrapa, sendo, portanto,
mais adequada a adoção de planilha referencial com preços unitários e global não sigilosos;

[ ] Outra: ___;

 

6. REGIME DE EXECUÇÃO
[    ] Empreitada por preços unitários

[ X ] Empreitada por preço global

[    ] Tarefa

[    ] Empreitada integral
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[    ] Semi-integrada

[    ] Integrada

 

6.1. JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO REGIME DE EXECUÇÃO

[    ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço cujos quantitativos aferidos no orçamento referencial ou parte deles possuem imprecisão inerente à sua
natureza, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de empreitada por preço unitário;

[ X ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço cujos quantitativos aferidos no orçamento referencial apresentam boa margem de precisão, sendo, portanto,
mais adequada a adoção do regime de empreitada por preço global;
[    ] O presente objeto representa contratação de profissional autônomo ou de pequena empresa para realização de serviço técnico comum e de curta duração, sendo, portanto,
mais adequada a adoção do regime de contratação por tarefa;

[    ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço de empreendimento de alta complexidade em que se faz necessário o recebimento em condições de operação
imediata, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de empreitada integral;
[   ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço que poderá ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias e cujas quantidades dos serviços a
serem executados foram previamente definidas no projeto básico, sendo, portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação semi-integrada;

[   ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do objeto, sendo, portanto, mais
adequada a adoção do regime de contratação integrada;

[   ] O presente objeto representa contratação de obra ou serviço que poderá ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito de mercado, sendo,
portanto, mais adequada a adoção do regime de contratação integrada;

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
[X] Menor Preço

[  ] Maior Desconto

[  ] Melhor Técnica

[  ] Melhor Combinação de Técnica e Preço

[  ] Maior Retorno Econômico

 

7.1. DETALHAMENTO DOS CRITÉRIOS PARA O CASO DA ESCOLHA DOS CRITÉRIOS MELHOR TÉCNICA, MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO
E MAIOR RETORNO ECONÔMICO

[X] Não se aplica ao critério escolhido

[  ] Conforme segue abaixo:

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.1. Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à
execução de obra ou serviço compatível em características, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevância abaixo descritas.

 

8.1 COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO QUADRO PROFISSIONAL A SER EXIGIDO:

[  ] Arquiteto

[X] Engenheiro Civil

[  ] Engenheiro Eletricista

[  ] Engenheiro Mecânico

[  ] Outros:______

 

 

8.2 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL:

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m2 de área laje Impermeabilizada impermeabilizada com manta asfáltica.

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m2 de área coberta com telha de fibrocimento.

[    ] Execução de obra ou serviço com, no mínimo, [descrever a quantidade e a unidade de medida do serviço a ser comprovado] de [descrever o serviço a a ser comprovado].

 

8.3 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m2 de área laje Impermeabilizada impermeabilizada com manta asfáltica.

[ X ] Execução de obra ou serviço de engenharia com no mínimo, 50 m2 de área coberta com telha de fibrocimento.

[ ] Execução de obra ou serviço com, no mínimo, [descrever a quantidade e a unidade de medida do serviço a ser comprovado] de [descrever o serviço a a ser comprovado].

 

9. VISTORIA TÉCNICA
[X] Facultativa aos licitantes interessados

[  ] Obrigatória

 

9.1. Local da vistoria: Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de Aracaju/SE.

9.2. Contato para agendamento: Orlando Prado Fernandes Filho, (79) 4009.1408, (79) 9.9103.4444, orlando.prado@embrapa.br.

9.3. Data limite para realização da vistoria: 2 dias antes do prazo de abertura das propostas.

9.4. Justificativa em caso de obrigatoriedade de vistoria: [descrever justificativa]

 

10. SUBCONTRATAÇÃO
10.1. A subcontratação não será admitida para os serviços constantes nas parcelas de maior relevância e para os serviços de administração local.

Para os demais, a subcontratação será admitida desde que aprovada pela Fiscalização do contrato.
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11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será realizado conforme etapas definidas no Cronograma Físico-financeiro e em conformidade com o regime de execução desta contratação.

11.2. Cumprida a etapa prevista no cronograma, a CONTRATADA poderá emitir Boletim de Medição para pagamento dos serviços executados.

11.3. A medição apresentada pela Contratada deverá ser analisada pelo Fiscal Técnico para sua análise e, se for o caso, aprovação.

11.4. Após a aprovação da medição, a Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal acompanhada da documentação exigida no Edital, para o pagamento de cada parcela
faturada.

O pagamento será realizado no prazo máximo até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da fatura/nota fiscal, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

11.5. A suspensão ou atraso do pagamento não autoriza a paralisação da obrigação da CONTRATADA de entrega dos serviços, estando a mesma sujeita às penalidades
cabíveis por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se assim proceder;

11.6. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras instituições financeiras;

11.7. Os valores porventura pagos com atraso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária pela variação do
IPCA, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, pro rata die.

 

12. PRAZOS
12.1. O prazo total de vigência do contrato é de 180 dias.

12.2. O prazo de execução dos serviços contratados é de 90 dias e com etapas definidas em conformidade com o Cronograma Físico-financeiro do Contrato.

 

13. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
Conforme definido no documento “Especificações Técnicas” constante do Projeto Básico.
 
14. RECEBIMENTO
 
Conforme condições previstas na Minuta Padrão do Edital.
 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São responsabilidades da CONTRATADA, além das demais previstas neste Termo de Referência:

I. Responder por todo e qualquer dano que causar à EMBRAPA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela EMBRAPA, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

II. Responder por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à EMBRAPA o exercício do direito de regresso, eximindo a EMBRAPA de qualquer solidariedade
ou responsabilidade;

III. Arcar com quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à EMBRAPA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a
ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à EMBRAPA.

IV. Responder, por força da lei, civil e penal, pela indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização dos dados, informações ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados, os quais deve guardar sigilo, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A EMBRAPA obriga-se a:

I. indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da
EMBRAPA;

II. notificar formalmente a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento contratado, oportunizando justificativa;

III. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

IV. indicar o representante da EMBRAPA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato; V. exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato
por meio do representante especialmente designado.

 

17. SANÇÕES
17.1 A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e contratação com a EMBRAPA poderá ser aplicada à empresa ou ao profissional que:

a. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a EMBRAPA em virtude de atos ilícitos praticados;

d. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

e. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

f. Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

g. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

h. Não mantiver a proposta;

i. Comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;

17.2 A penalidade de suspensão aplicada alcança a figura dos sócios, administradores e dirigentes.

17.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará
sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na Minuta de Contrato.

 

18. GARANTIA
18.1 GARANTIA DO OBJETO

Conforme condições previstas na Minuta Padrão do Edital.

 

18.2 GARANTIA CONTRATUAL
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Conforme condições previstas na Minuta Padrão do Edital.

 

19. LOCAL DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DO PROJETO
Local do empreendimento: Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC), localizado na Av. Governador Paulo Barreto de Menezes, 3.250, no município de Aracaju/SE.

 

20. FISCAL DO CONTRATO
A fiscalização da execução do objeto será realizada por equipe devidamente nomeada por meio de Ordem de Serviço após a assinatura do contrato.

 

21. MATRIZ DE RISCOS

#
ID RISCO FATOR DE RISCO (CAUSA)

EFEITOS E QUEM OS SUPORTA

ATRASOS¹ CUSTOS ADICIONAIS

1 Alterações no objeto contratado (dentro
dos limites legais) por fato superveniente

Alteração de requisitos ou critérios normativos ou atualização dos
processos ligados a atividade fim da edificação e outros fatos
supervenientes

Embrapa Embrapa

2
Alterações contratuais (dentro dos
limites legais) por erros no projeto
contratado do objeto licitado

Inconsistências técnicas nos elementos produzidos na etapa de
planejamento - Erros de projeto Embrapa Embrapa

3 Eventos climáticos extremos
Ocorrência de eventos climáticos pontuais e extremos que
impeçam o andamento normal dos serviços em execução e/ou
causem danos ao objeto contratado em execução

Embrapa Contratada por meio de
Seguro

4 Eventos climáticos com incidência acima
do previsível para o período

Ocorrência de chuvas em volume superior à média histórica para
o mês, dependendo do serviços em execução. Embrapa Contratada

5 Eventos climáticos com incidência
previsível para o período

Ocorrência de chuvas em volume igual ou inferior à média
histórica para o mês, dependendo do serviços em execução. Contratada Contratada

6
Erros de projeto - divergência entre
elementos técnicos do objeto em
construção.

Erro na etapa de planejamento de maneira que seus elementos
técnicos determinem soluções diversas para um ou mais serviços
da obra

Contratada Contratada

7 Erros de projeto - subquantificações
entre 95% à 99,99% do quantitativo real

Erros na planilha orçamentária referencial da Contratante que
caracterizem quantitativo diferente do real em até 5% Contratada Contratada

8 Erros de projeto - subquantificações
abaixo de 95% do real

Erros na planilha orçamentária referencial da Contratante que
caracterizem quantitativo diferente do real acima de 5% Contratada Embrapa

9 Erros de projeto - Omissão de serviço na
planilha orçamentária

Erros na planilha orçamentária que caracterizem a omissão de
determinados serviços necessários para a obra e que estejam
contemplados nos demais elementos técnicos do processo de
licitação. da etapa de planejamento

Contratada Embrapa

10 Furtos ou roubos Segurança inadequada no canteiro de obras Contratada Contratada

11
Atraso de pagamento de faturas
aprovadas pela Fiscalização e em até 30
dias após prazo previsto em contrato.

Indisponibilidade orçamentária na Unidade decorrente de
deficiência no repasse de recursos financeiros na Unidade Contratada Contratada

12
Atraso de pagamento de faturas
aprovadas em acima 30 dias após o
vencimento do prazo contratual

Indisponibilidade orçamentária na Unidade decorrente de
deficiência no repasse de recursos financeiros na Unidade Embrapa Embrapa

13 Atrasos na execução dos serviços sem
justificativa aceita

Morosidade na realização das atividades em descumprimento ao
programado no cronograma físico-financeiro do empreendimento. Contratada Contratada

14 Atrasos dos serviços com justificava
aceita

Ocorrência de algum fato superveniente que tenha causado o
atraso, mas decorrente de pedido da Contratante. cujo atraso seja
alocado nesta matriz como de suporte da contratante

Embrapa Contratada

15 Atrasos na liberação das áreas onde serão
executadas as obras

Planejamento inadequado e/ou fatos supervenientes ocorridos
após a elaboração do planejamento e por falha da Contratante. Embrapa Contratada

16

Acréscimos nos volumes de escavação,
necessidade de tratamentos especiais
com maior consumo de aço ou concreto,
ou ainda, mudança na técnica de
construção prevista

Atividades com alto grau de imprecisão no levantamento de
dados nos projetos e elementos técnicos do processo de licitação .
inerente para mensuração exata na etapa de planejamento

Embrapa Embrapa

17

Acréscimos de serviços necessários à
estabilização de taludes (maior
abatimento, por exemplo); Aumento do
comprimento ou volume nas fundações.

Atividades com alto grau de imprecisão inerente para mensuração
exata na etapa de planejamento Embrapa Embrapa

18 Atraso na liberação de licenças sob a
responsabilidade do Contratado

Atrasos decorrentes de processo externo alheios às partes
devidamente comprovado Embrapa Contratada

19 Atraso na liberação de licenças sob a
responsabilidade do Contratante

Atrasos decorrentes de processo externo alheios às partes
devidamente comprovado Embrapa Contratada

20
Custos e atrasos associados com
descobertas arqueológicas ou outras
interferências com patrimônio cultural

Situações imprevisíveis quando da fase de planejamento Embrapa Embrapa
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¹ - Para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratada esta deverá apresentar plano de recomposição cronológica,
considerando o aumento do ritmo de execução das atividades para os meses subsequentes ao que o atraso foi detectado. As medidas corretivas poderão ser negociadas com a
Contratada, podendo variar entre o incremento de mão de obra para abertura de novas frentes de trabalho, abertura de novos turnos de trabalho e modificação de
especificações que prevejam, sem prejuízo da qualidade da obra, a realização mais ágil de determinadas etapas, tudo em acordo com a equipe gestora do contrato e
devidamente formalizado. Já para os casos em que o efeito denominado "atrasos" for alocado sob a responsabilidade da Contratante, a dilação do prazo de execução e do prazo
de vigência contratual somente será admitida quando a etapa afetada representar o caminho crítico, conforme metodologia CPM.

 

22. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
 

_____________________________________

Nome: Orlando Prado Fernandes Filho

Matrícula: 344002

 

23. APROVAÇÃO MOTIVADA DO TERMO DE REFERÊNCIA
 

21

Custos de retrabalho e atrasos
decorrentes de requisitos de qualidade
previstos em projeto e não atingidos pela
Contratada

Má gestão da Contratada e/ou baixa qualidade dos insumos Contratada Contratada

22

Diminuição da lucratividade, perda da
performance do fluxo de caixa
decorrentes da Inflação e/ou flutuação de
câmbio e aumento desproporcional do
custo de insumos

Variações positivas bruscas no preço de insumos Contratada Contratada

23 Restrição de documentação da
Contratada Má gestão administrativa da Contratada Contratada Contratada

24 Eventos seguráveis caracterizados como
força maior ou caso fortuito

quaisquer eventos constantes da apólice de seguro padrão exigida
no contrato Contratada Contratada por meio de

seguro

25 Paralisação de máquinas e equipamentos
críticos da obra

Falta de manutenção ou má conservação ou utilização dos
equipamentos Contratada Contratada

26
Atrasos no fornecimento de materiais
pelo mercado Crise de abastecimento do mercado local Contratada Contratada

27 Atraso de serviços de terceiros Morosidade na realização das atividades em descumprimento ao
cronograma físico-financeiro do empreendimento Contratada Contratada

28 Embargo da obra por órgãos ambientais Embargos decorrentes de situações que não se enquadrem em
falha do planejamento ou falhas de operação Embrapa Contratada

29
Embargo da obra por órgãos de controle
(Fiscalização, SST, TEM, TCU, CGU,
etc.)

Embargos decorrentes de situações que não se enquadrem em
falha do planejamento ou falhas de operação Embrapa Contratada

30
Atrasos na solicitação de cadastramento
de pessoal autorizado a acessar as
Unidades

Falta de conhecimento sobre os procedimentos internos para
acesso ao local da obra Contratada Contratada

31 Acidentes de trabalho com os
empregados da Contratada

Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou imprudência da
Contratada Contratada Contratada por meio de

seguro

32 Acidentes ocasionados por terceiros
contratados pela Contratada

Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou imprudência da
Contratada Contratada Contratada por meio de

seguro

33
Acidentes com danos materiais,
psicológicos e físicos causados pela
Contratada a outros

Caso fortuito e/ ou negligência, imperícia ou imprudência da
Contratada Contratada Contratada por meio de

seguro

34 Protestos e manifestações sociais Casos fortuitos Embrapa Contratada

35 Problemas de liquidez financeira da
Contratada Problemas na gestão da Contratada Contratada Contratada

36
Greves em serviços públicos ou privados
que impeçam ou afetem a consecução da
obra

Casos fortuitos Embrapa Contratada

37
Não aprovação dos projetos elétricos
pela Concessionária local, quando este
for de responsabilidade da contratada

Necessidade de melhorias para adequação do projeto aos
normativos vigentes Embrapa Contratada

38 Não aprovação dos projetos pelo Corpo
de Bombeiros

Necessidade de melhorias para adequação do projeto aos
normativos vigentes Embrapa Contratada

41 Aumento da DMT da jazida de insumos Fator externo imprevisível Contratada Contratada

42 Aumento da DMT do bota-fora Fator externo imprevisível Contratada Contratada

43
Necessidade de reforço da rede de alta
tensão proveniente da concessionária de
energia

Fator externo imprevisível caso a aprovação do projeto na
concessionária não tenha sido aprovado previamente à execução
da obra

Embrapa Embrapa
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Com base nas justificativas técnicas e nos argumentos apresentados, aprovo este Termo de Referência.

 

_____________________________________

Nome: Tania Valeska Medeiros Dantas Simões

Matrícula: 350722

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ANEXO II – MODELO PARA A PROPOSTA
 

Apresentamos a nossa Proposta para a prestação de serviços de engenharia com o fornecimento de mão de obra e materiais, que será executado nas
condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital da Licitação Embrapa n° 02/2026 , conforme descrito abaixo:
 

OBS.: Anexar também Planilha Orçamentária.
 
DECLARAMOS QUE:
I - Nos preços cotados estamos computando todos os custos necessários, para a execução dos serviços, bem como tributos diretos e indiretos, encargos
Trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir;
II - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da Proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos
preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional;
III - Estamos cientes e concordamos com TODAS as condições estabelecidas no Edital desta Licitação e seus Anexos.
 
V. PROCESSO LICITATÓRIO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Preço total GERAL da proposta R$ _____________ (por extenso)
Prazo de validade da proposta: ________________ (prazo de validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias).
 
V. Banco: __________Agência: _________Conta Corrente: ___________
 
Local e data
______________________________________________
Diretor ou representante legal - Identidade
Nome legível/Carimbo da empresa
 
Dados do representante legal da empresa para assinatura do Contrato:
 
Nome:________________________________________
Endereço: _____________________________________
CEP: ___________ Cidade: ______________________
CPF: _____________ Cargo/Função _______________
RG: __________ Órgão Expedido: _________________
Naturalidade: ____________Nacionalidade: __________
 

_____________________________________________________________________________________________________________

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO

 

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016
 
Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa ____________________, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum
dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

 

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL POR
ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS VALOR TOTAL

1       

2       

3       

VALOR TOTAL SEM BDI   

BDI (%)   

VALOR COM BDI   
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........................................., ......de.................................... de ____.
 

.................................................................................................................
Assinatura do representante legal da Empresa

 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
 
 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa , empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, instituída por
força do disposto na Lei nº 5.851, de 7 de dezembro de 1972, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.766/2012 e por sua Assembleia Geral, por
intermédio de sua Unidade denominada __ _ __ __ __, inscrita no CNPJ/MF sob nº ____ __ __ _ __, sediada em _ __ __ __ __ __ [Cidade/Estado], __ __ __
__ __ __ __ [endereço completo], doravante designada simplesmente Embrapa, neste ato representada pelo seu(a) (Chefe Adj. de Administração ou Gerente
de Contratação e Infraestrutura) __ __ __ __ __ __ __, Sr.(a) __ __ __ __ __ __ __ __, portador(a) da Cédula de Identidade nº __ __ __ __, órgão expedidor
__ __ __ e do CPF/MF nº __ _ __ __ __, e por seu(a) (Supervisor(a) da Área de Compras ou Supervisor(a) de Gestão de Contratos Administrativos e
Convênios), __ __ __ __ __ __ _ __ , Sr.(a) __ __ __ __ __ __ __ __, portador(a) da Cédula de Identidade nº ____ __ __ __, órgão expedidor ___ __ __,
todos no exercício da competência delegada por força da Deliberação n° __, de __/__/___; e, de outro lado , de outro lado, a sociedade empresária
____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_________________ / _____ - ____ sediada em (Cidade/Estado) _________, endereço: ______________,
neste ato representada por (cargo)_________________, (nome)__________________, inscrita no CPF sob o n°_____________, doravante designada
simplesmente CONTRATADA, resolveram celebrar o presente Contrato de __________________ , que se regerá pela da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de
2016 e do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios, disponível no endereço eletrônico https://www.embrapa.br/acessoainformacao/licitacoes-e-
contratos e também por meio do link para acesso direto ao documento, e pelas seguintes cláusulas e condições.
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Instrumento tem por objeto ________________, que será executado nas condições estabelecidas neste instrumento, no Termo de
Referência/Projeto Básico (Anexo I) e na proposta apresentada, que vinculam as partes, independentemente de transcrição.
1.1. O objeto da presente contratação é composto das seguintes itens:
 

 
1.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1. O Termo de Referência/Projeto Básico;
1.2.2. O Edital da Licitação;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global.
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
 
2. O presente contrato fundamenta-se na Lei n.º 13.303/2016, na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, e no Regulamento de Licitações,
Contratos e Convênios, Norma nº 037.011.003.001, aprovado pela RC Nº 172 - BCA 34/2018 (Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa, parte integrante
deste instrumento e disponível no endereço eletrônico https://www.embrapa.br/acessoainformacao/licitacoes-e-contratos e também por meio do link para acesso direto ao
documento.) e vincula-se para todos os fins de direito ao processo de contratação SEI nº _________ e à proposta vencedora, independentemente de
transcrição.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3. Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, no Projeto Básico/Termo de Referência em seus anexos, na legislação vigente correlata à
presente contratação, das normas técnicas que estabeleçam padrões de execução do objeto contratual, constituem obrigações da CONTRATADA:
I. Prestar os serviços nos prazos estabelecidos neste Contrato, conforme cronograma de execução estabelecido.
II. Prestar os serviços contratados nos locais e nos horários definidos neste contrato e/ou pela equipe de gestão/fiscalização contratual.
III. Iniciar a execução dos serviços no prazo definido neste contrato ou no prazo definido pela fiscalização/gestão contratual .
IV. Prestar os serviços observando, sempre, as condições técnicas e empregando os materiais especificados no Termo de Referência/Projeto Básico, neste
contrato e na proposta apresentada.
V. Não alterar a qualidade, a técnica ou o modo de execução do serviço sem prévia concordância da Embrapa e, se for o caso, sem a celebração de Termo
Aditivo.
VI. Não substituir materiais e equipamentos a serem empregados no serviço, que tenham sido definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, neste
contrato e na proposta apresentada, sem prévia concordância da Embrapa e, se for o caso, sem a celebração de Termo Aditivo.
VII. Não subcontratar serviços, em desrespeito às regras estabelecidas neste contrato, no Termo de Referência/Projeto Básico.
VIII. Somente subcontratar parcelas do serviço até o limite admitido, em cada caso, conforme previsto no no Termo de Referência/Projeto Básico e neste
contrato, observados os requisitos do artigo 78 da Lei 13.303/2016;
IX. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação,

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANTIDADE VALOR  
1    
2    
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comprovando-as sempre que solicitado pela Embrapa;
X . comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com a Embrapa, bem como a eventual perda dos pressupostos para a
licitação;
XI. Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
XII. Repassar à Embrapa e aos seus empregados, todas as informações necessárias sobre o serviço, visando seu melhor aproveitamento, manutenção e
conservação.
XIII. Facilitar a ação da Fiscalização contratual, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e aos serviços em execução e atendendo
prontamente às observações e exigências por ela apresentadas.
XIV. Manter representante específico, capacitado e devidamente credenciado para responder pela direção dos serviços perante a Embrapa.
XV. O representante credenciado como profissional técnico responsável, se for o caso, deverá ser aquele indicado para fins de comprovação da capacidade
técnico profissional, ficando sua substituição sujeita, à aprovação formal pela Embrapa;
XVI. Reparar, corrigir, reconstruir ou substituir no total ou em parte, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, o objeto do contrato em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo aquele já registrado em Relatório de
Medição ou já tenha sido recebido pela Fiscalização deste Contrato.
XVII. Caso seja necessária a remoção e substituição de bens ou materiais associados ao serviço contratado, a CONTRATADA deverá fazê-lo no local em
que o bem ou material tiver sido disponibilizado à Embrapa, conforme estabelecido no Contrato.
XVIII. Garantir os serviços realizados pelo período mínimo estabelecido na legislação brasileira, independentemente do término do Contrato, salvo se prazo
maior tiver sido exigido no Termo de Referência/Projeto Básico e/ou proposto pela CONTRATADA .
XIX. Cumprir os preceitos legais e as decisões das autoridades constituídas, sendo a única responsável por sua inobservância.
XX. reparar todos os danos e prejuízos causados à Embrapa ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte da Embrapa;
XXI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos à Embrapa em virtude de documento fiscal que seja emitido em
desacordo com a legislação aplicável;
XXII. Obter as licenças, autorizações, certidões e/ou outros instrumentos previstos na legislação, de sua responsabilidade, necessários à execução dos
serviços, se o contrario não tiver sido estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico.
XXIII. Preservar e manter a Embrapa a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de ação
ou omissão sua, de seus empregados ou de suas subcontratadas.
XXIV. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa da mão de obra, necessária à execução dos serviços contratados, como única e
exclusiva responsável pelo bom comportamento e eficiência de seus empregados e subcontratados.
XXV. Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição da República, nem utilizar mão de obra em condição análoga à de escravo, bem como fazer constar cláusula específica nesse
sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de multa ou rescisão deste Contrato, sem
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.
XXVI. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas,
contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS.
XXVII. Responsabilizar-se por todas e quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, oriundas da execução do objeto contratual, arcando
com todos os custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, em qualquer instância ou tribunal, que venham a ser ajuizadas
em face da Embrapa, assumindo, em juízo ou fora dele, toda a responsabilidade relacionada a estas obrigações, resguardando os interesses da Embrapa,
prestando, inclusive, as garantias necessárias a sua desoneração.
XXVIII. Restituir à Embrapa o valor que lhe for imputado em condenação, proferida pelo Poder Judiciário, por Juízo Arbitral ou outras instâncias
competentes, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos de FGTS referentes aos empregados da CONTRATADA. O
referido valor será acrescido de todos os acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios, despesas extrajudiciais, correção monetária
e juros.
XXIX. Caso, para a execução dos serviços, empregados, prepostos ou subcontratados autorizados pela Embrapa, devam ingressar nas dependências da
Embrapa, a Contratada deverá certificar-se de:

a) Respeitar e cumprir as Normas Administrativas Internas em vigor na Embrapa.
b) Garantir que nenhum empregado de seu quadro, preposto ou empregado/preposto de subcontratado, por ação ou omissão, oculte, participe da
ocultação ou tolere que seja ocultado acidente de trabalho ocorrido em decorrência da execução deste Contrato.
c) Apresentar à Fiscalização relação nominal de todos os empregados que executarão os serviços, bem como comunicar, por escrito, qualquer
alteração ocorrida nessa relação.
d) fornecer crachá de identificação a todo empregado/preposto e subcontratado que ingressar nas instalações da Embrapa e garantir que sejam
utilizados por todo tempo que estiverem dentro das dependências da Embrapa.

XXX. Substituir, sempre que determinado pela fiscalização contratual, no prazo determinado na notificação, todo empregado, preposto, subcontratado ou
empregado de subcontratado, que se mostrar incompatível ou inconveniente à Embrapa;
XXXI. Não admitir, durante a execução do contrato, administrador ou sócio com poder de direção que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado(a) da Embrapa detentor(a) de função de confiança:

a) que autorizou a contratação;
b) que assinou o contrato;
c) responsável pela demanda;
d) responsável pela contratação;
e) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda;
f) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

XXXII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando à Embrapa, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado
pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a CONTRATADA, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou
b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

XXXIII. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando
pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;
XXXIV. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente da Embrapa na execução do objeto do Contrato;
XXXV. Manter, durante toda a execução do Contrato, preposto com poderes de receber correspondência, notificações, citações e todos os atos necessários
à gestão do serviço, processamento de pagamento, glosas e processo de apuração e aplicação de penalidades;
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XXXVI. Manter todos os endereços, telefones e-mail atualizados.
XXXVII. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena
validade.
XXXVIII. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da
legislação aplicável.
XXXIX. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento,
tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
XL. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, na
forma do artigo 618 da Lei nº 10.406/2002.
XLI. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006 , de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

 
XLII. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981 , e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de
tal licença obrigatória; e

XLIII. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o
Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território
estadual.
XLIV. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002,
com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso.
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002 , o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota
fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
 
d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

XLV. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
a) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva,
utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
b) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

XLVI. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010 , deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formação de preços os custos correspondentes.
XLVII. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública
junto ao serviço de engenharia.
XLVII. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificações.
XLVIII. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
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serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).
XLIX. No caso de contratação semi-integrada, caberá ao contratado elaborar o projeto executivo da obra/serv. engenharia, conforme inciso IX do art. 42 e
segundo a OT – IBR 008/2020 – Projeto Executivo, do Instituto Brasileiro de Auditoria em Obras Públicas.
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA Embrapa
4. Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem
obrigações da Embrapa:
I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
II. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;
III. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
IV. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
V. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
VI. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados e efetivamente medidos e faturados.
VII. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;
VIII. indicar o representante da EMBRAPA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato;
IX. exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado;
X. colocar à disposição da CONTRATADA todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato;
XI. Obter as Licenças de sua responsabilidade, junto às repartições competentes, necessárias à execução dos serviços contratados;
XII. Informar à CONTRATADA as alterações de horários e rotinas de trabalho;
XIII. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;
XIX. Notificar, por escrito, a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo
para defesa;
XV. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, advertências e quaisquer outras penalidades, segundo o rito estabelecido neste
instrumento;
XVI. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, sobre a suspensão da prestação de serviços;
XVII. Notificar, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato.
XVIII. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
XIX. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
XX. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

 

CLÁUSULA QUINTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
5. Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pela Embrapa,
observados os níveis de serviço, porventura, descritos no Anexo I (Termo de Referência/Projeto Básico) deste Contrato.
5.1. O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência/Projeto
Básico) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.
5.2. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e
recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6. A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência/Projeto Básico e da proposta apresentada pela
CONTRATADA, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE
7. A CONTRATADA não poderá fazer uso do nome Embrapa, da marca Embrapa, da expressão “a serviço da Embrapa” ou expressões similares, em
especial em propagandas, em seu Website, uniformes, veículos, ferramentas e equipamentos, de propriedade ou não da CONTRATADA, salvo quando
prévia e expressamente autorizada, por escrito, pela Embrapa.
7.1. Qualquer informação obtida pela Contratada, de informação, produto, processo, da Embrapa, confidencial ou não, em razão da prestação do serviço,
deverá ser mantida em sigilo.
7.2. A Contratada deverá garantir que seus empregados mantenham sigilo das informações obtidas em razão da prestação de serviços.
7.3. A divulgação de qualquer informação ou utilização da marca Embrapa, pela contratada, seus empregados, prepostos ou terceirizados, de forma
indevida, gerará a multa compensatória equivalente ao valor global deste Contrato, na forma do artigo 412 do Código Civil, sem prejuízo de perdas e danos,
eventualmente apurados e das demais penalidades previstas neste instrumento
7.4. O valor da multa estabelecida será devida em relação à cada informação divulgada.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8. O crédito pelo qual ocorrerá a despesa do presente Contrato, consta na proposta orçamentária da Embrapa para o exercício de _______, correndo à
conta da Fonte de Recursos ______ , Natureza de Despesa _________, Nota de Empenho nº____________, de __/__/______.
8.1. As despesas para exercícios futuros, se for o caso, correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas por meio de apostilamento, mediante o
respectivo empenho.
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CLÁUSULA NONA - DO VALOR

9. O valor global da contratação é de R$.......... (.....)

9.1. A CONTRATADA declara que nos preços propostos para a execução dos serviços foram considerados todos os custos, insumos, despesas ordinárias diretas e indiretas,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação para cumprir as disposições contratuais até o termo final deste Contrato, não cabendo reivindicações a título de revisão de preço,
compensação ou reembolso.

9.2. Na hipótese de o objeto ser, a critério da Embrapa, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente
reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
9.3. Caso a Embrapa não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à CONTRATADA.
9.4. A CONTRATADA deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.
 
CLÁUSULA DEZ – DO PAGAMENTO
10. O pagamento será efetuado em até ___ (_____) dias corridos, contados a partir do recebimento do serviço pela Embrapa, conforme cronograma de
execução estabelecido, mediante apresentação da Nota Fiscal, a qual devera ser apresentada, preferencialmente, em 2 (duas) vias, contendo os dados
bancários completos (nº do Banco, da Agencia e da conta corrente).
10.1. O pagamento será realizado através de Ordem de Pagamento Bancária, nos termos dos dados bancários especificados na Nota Fiscal.
10.2. Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente incorreções, o prazo de pagamento será reiniciado, contado a partir da data da sua regularização.
10.3. Caso não haja expediente na Embrapa no dia do vencimento da Nota Fiscal/fatura, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.
10.4. Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de paga a multa que lhe tenha sido aplicada, salvo se a contratada concordar com a compensação
de valores.
10.5. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato
dimensionado, evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração.
10.6. A suspensão do pagamento não autoriza a paralisação dos serviços, estando a CONTRATADA sujeita às penalidades cabíveis por inadimplemento,
bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se assim proceder.
10.7. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras instituições financeiras.
10.8. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter as seguintes informações:

a) o valor a pagar;
b) descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
c) os dados do contrato, como número de registro;
d) período de referência da execução do objeto;
e) prazo de Validade;
f) data da emissão;
g) nome e número do CNPJ da CONTRATADA, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na
Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
h) nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
i) nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da CONTRATADA, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal
ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
j) tomador do serviço: Nome da Unidade da Embrapa tomadora do serviço;
k) CNPJ do tomador do serviço: ___________________;
l) local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
m) código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de
Informações para Fornecimento - DIF;
n) número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
o) destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

10.9. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação
tributária e com base nas informações prestadas pela CONTRATADA. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da
retenção de tributos, a CONTRATADA fornecerá todos os documentos comprobatórios.
10.10. Caso a CONTRATADA emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento da
Embrapa tomadora do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do
Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº
116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser
suportado pela CONTRATADA, uma vez que a Embrapa está obrigada a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme
legislação aplicável.
10.11. O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela CONTRATADA deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a
CONTRATADA esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo
para pagamento.
10.12. Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

a) certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
b) comprovante de que a CONTRATADA é optante do Simples Nacional, se for o caso;
c) em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e
d) demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

10.13. Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, a Embrapa poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente
legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da
legislação pela CONTRATADA.
10.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Embrapa, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e
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sua apuração ocorrerá desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento. Nesse caso, os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(cinco décimos por cento) ao mês ou de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I = (TX/100)/365
EM = I x N x VP
Onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e aquela do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

 

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE
11. O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela CONTRATADA após o período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro
contado do dia ___/___/___, (data de apresentação da proposta), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação a do Índice
_______________ (_______), divulgado pelo _____________________, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço
deste Instrumento.

11.1 - Os efeitos financeiros dos reajustes retroagirão à data de apresentação do pedido de reajuste.
11.2- a manifestação sobre o reajuste poderá ocorrer por ocasião da manifestação sobre o interesse em prorrogar o contrato, na forma do subitem 18.3
deste instrumento, mesmo que a anualidade não tenha ocorrido.
11.3 - Na hipótese do item anterior, os reajustes somente serão efetivados após a ocorrência da anualidade.
11.4 - As partes poderão negociar a redução do percentual do reajuste.
11.5 - Caso ocorra a prorrogação do contrato, sem manifestação formal sobre o interesse no reajuste, será presumido que a Contratada abdicou desse
direito.
11.6. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

 

CLÁUSULA DOZE – MATRIZ DE RISCOS
12. A Embrapa e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior
capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem
os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo I deste Contrato, se for o caso.
12.1. É vedada a celebração de aditivos visando o reequilíbrio econômico financeiro do contrato decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz
de Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.
 
CLÁUSULA TREZE – GARANTIA CONTRATUAL
13. A CONTRATADA prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da Contratação, garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor global deste Contrato, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste instrumento, observadas as condições para sua aceitação estipuladas
nos incisos abaixo, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.
I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor da Embrapa, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;
II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre
sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta
pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:
a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à CONTRATADA;
a.2) vigência pelo prazo contratual;
a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA -
ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos
prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no
Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:
a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;
a.2) vigência pelo prazo contratual;
a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da CONTRATADA -
ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais
pertinentes.

13.1. O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela CONTRATADA durante o
respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Embrapa.
13.2. Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária,
deverá ocorrer a atualização da garantia.
13.3. Nos casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo),
prorrogação contratual, dentre outros, a CONTRATADA deverá providenciá-la no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do fato gerador.
13.4. Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a CONTRATADA deve obter do garantidor anuência em relação à
manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento, conforme o caso.
13.5. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à CONTRATADA obter nova garantia no mesmo prazo da apresentação da garantia original.
13.6. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo
endosso pela seguradora.
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13.7. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas
da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, salvo na hipótese de suspensão da execução contratual, por ordem ou inadimplemento da Embrapa.
13.8. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Embrapa, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
13.9. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.10. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.11. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Embrapa à contratada; e
13.12. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
13.13. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
13.14. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no
País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
13.15. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.
13.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
13.17. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.17.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
13.17.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão
ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 .

13.18. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título
de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
13.19. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Embrapa e, quando
em dinheiro, será atualizada monetariamente.
13.20. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções
à contratada.
13.21. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
13.22. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.
 
CLÁUSULA QUATORZE – CONDUTA ÉTICA DAS PARTES
14. A CONTRATADA e a Embrapa comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios
da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade
socioambiental.
14.1. Em atendimento ao disposto no caput desta Cláusula, a CONTRATADA obriga-se, inclusive:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza,
consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas
ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas
controladas, de fazê-lo;
II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente da Embrapa na execução do objeto do presente Contrato;
III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou de empregado da Embrapa, considerando-se
familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética da Embrapa vigentes ao tempo da contratação, assegurando-se
de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação
pelos princípios neles constantes; e
V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução
da poluição.

14.2. Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à CONTRATADA afastar imediatamente
da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato à Embrapa, sem
prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.
 
CLÁUSULA QUINZE - DAS PENALIDADES
15. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.
15.1. Constatada a ocorrência de quaisquer infrações às obrigações assumidas por força deste instrumento, a Embrapa adotará o procedimento
de acordo com o Capítulo X do Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios, disponível no endereço eletrônico
https://www.embrapa.br/acessoainformacao/licitacoes-e-contratos e também por meio do link para acesso direto ao documento .
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA FISCALIZAÇÃO
16. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos
recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado
pelos fiscal técnico e fiscal administrativo.
16.1. À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação do objeto deste contrato e de tudo dará ciência à Contratada, podendo
sustar, recusar, mandar refazer ou fazer quaisquer serviços que estejam em desacordo com o objeto contratual.
16.2. A existência da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive
resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica responsabilidade da
Embrapa ou de seus empregados, conforme previsão do art. 47, § 2º da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.
16.3. A Embrapa, sempre que entender pertinente, realizará consulta ao Registro do CEIS/CNEP/CEPIM (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas e Cadastro Nacional das Empresas Punidas/ Cadastro de Entidades Privadas sem fins Lucrativos), para verificar se existe ocorrência de
sanções que restrinjam o direito de a empresa participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública ou a existência de penalidades
aplicadas pela Administração Pública com base na Lei 12.846/2013.
16.4. A Embrapa poderá promover as diligências que entender necessárias para verificar a aderência da CONTRATADA à legislação anticorrupção.
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16.5. A ausência de fiscalização por parte da Embrapa não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato;
16.6. A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial ou por meio que garanta o registro do
conteúdo e de seu recebimento;
16.6.1. A Contratada deverá confirmar o recebimento de e-mail, sempre que a comunicação se dê por esse meio.
16.7. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução,
bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.
 
CLÁUSULA DEZESSETE – RECEBIMENTO DO OBJETO
17. A Embrapa efetuará o recebimento do objeto através do Gestor ou da Comissão de Recebimento, com o apoio do Fiscal do Contrato, observado o
disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.
 
CLÁUSULA DEZOITO - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
18. O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da Embrapa, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão, considerando os seguintes aspectos a serem justificados:

a) A Embrapa tenha interesse na extinção do contrato;
b) a rescisão não decorra de falha na execução do serviço;
c) Não exista mais interesse pelo serviço, na Embrapa;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações;
III. na ausência de liberação, por parte da Embrapa, de área, local, objeto ou documentos necessários à sua execução, nos prazos contratuais;
IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita da Embrapa, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
V. quando for decretada a falência da CONTRATADA;
VI. caso a CONTRATADA perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VIII. caso a CONTRATADA seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
IX. caso a CONTRATADA seja impedido de contratar e licitar com a União, na forma do artigo 7º da Lei 10.520/2005;
X. em função da suspensão do direito de a CONTRATADA licitar ou contratar com a Embrapa;
XI. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pela CONTRATADA no processo
de contratação ou por ocasião da execução contratual;
XII. em razão da dissolução da CONTRATADA;
XIII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.
XIV. quando aplicada penalidade de Multa de mora e não houver o recolhimento do valor devido;
XV. quando as multas contratuais atingirem seus limites, na forma deste Contrato, sem que a contratada tenha retornado à regularidade do serviço ou à
adequação do comportamento.
XVI. por determinação judicial.

18.1. Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.
18.2. Os casos de extinção contratual convencionados no caput desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de
oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VIGÊNCIA
19. O prazo de vigência deste contrato é de ____ (_____________) meses, com início na data da última assinatura aposta pelos representantes das partes.
19.1. O presente instrumento somente poderá ter sua vigência alterada, em virtude de atraso em sua execução, suspensão do serviço, acréscimo do objeto
permitido em Lei.
19.2. Caso o atraso na execução decorra de ação ou omissão da Contratada, a prorrogação não prejudicará a abertura de processo de apuração e
aplicação de penalidade, se for o caso.
19.3. O processo administrativo de prorrogação, nas hipóteses previstas neste instrumento, deverá constar a descrição dos seguintes fatos e circunstâncias:

I - Descrição do fato que determinou a necessidade da prorrogação;
II - Demonstração de que o fato determinante é superveniente ao planejamento da contratação;
III - Demonstração de que fato determinante não era previsível ou se previsível, o seu impacto não poderia ser adequadamente mensurado, por ocasião
do planejamento.

19.4. Toda prorrogação deverá ser formalizada por Termo Aditivo.
19.5. No caso de prorrogação de vigência, por acréscimo do objeto, o processamento das duas alterações serão processadas concomitantemente.
 
CLÁUSULA VINTE – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
20. As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos
meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na
Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas
obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais,
esta será realizada mediante prévia aprovação da Embrapa, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos
casos em que a legislação dispense tal medida;
III. A CONTRATADA deverá seguir as instruções recebidas da Embrapa em relação ao tratamento de dados pessoais;
IV. A CONTRATADA se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais
ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;
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V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados
na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização Embrapa,
ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;
VI. A CONTRATADA deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas
e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível
apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;
VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pela CONTRATADA, que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia
adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.
VIII. A CONTRATADA dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e
na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos
sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.
IX. A Embrapa possui direito de regresso em face da CONTRATADA em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do
descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
X. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a
duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.
XI. A CONTRATADA deverá informar imediatamente à Embrapa todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos
dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pela Embrapa e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das
demandas.
XII. A CONTRATADA deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato
disponibilizando, sempre que solicitado pela Embrapa, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no
artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado à
Embrapa, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo à CONTRATADA
disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.
XIV. Ao final da vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido
acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

20.1. As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados
pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, a Embrapa será considerada “Controladora de Dados”, e a CONTRATADA “Operadora” ou
“Processadora de Dados”, salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso a CONTRATADA descumpra as obrigações prevista
na legislação de proteção de dados ou as instruções da Embrapa, será equiparada a “Controladora de Dados”, inclusive para fins de sua responsabilização
por eventuais danos causados.
20.2. Caso a CONTRATADA disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no caput desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos
que a Embrapa venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte da CONTRATADA, sempre que ficar comprovado que houve
falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das
orientações da Embrapa, sem prejuízo das penalidades deste contrato.
20.3. A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada
à CONTRATADA, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham
se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pela Embrapa, na forma da Lei nº 13.709/2018.
Poderão ser solicitados pela Embrapa dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.
20.4. Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do
procedimento de contratação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional
da Embrapa e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).
20.5. As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados
- LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.
 
CLÁUSULA VINTE E UM - DA SUBCONTRATAÇÃO
21.1. A subcontratação não será admitida para os serviços constantes nas parcelas de maior relevância e para os serviços de administração local.
21.2 Para os demais, a subcontratação será admitida desde que aprovada pela Fiscalização do contrato.

21.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
21.4. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação
técnica necessários para a execução do objeto.
21.5. O contratado apresentará à Embrapa a documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos
do processo correspondente.
21.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, que tenham sofrido:

a) penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, aplicada na vigência do inciso III do artigo 87 da Lei n.
8.666/1993, ou contida no art. 83, inciso III da Lei nº 13.303/2016, desde que aplicada pela Embrapa, e no inciso III do art. 156 da Lei nº 14.133/2021,
quando aplicada no âmbito da Administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
b) penalidade de impedimento de licitar e contratar, aplicada na vigência do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ou no artigo 47 da Lei n. 12.462/2011,
aplicada por qualquer órgão ou entidade da União;
c) penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada na vigência do inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993 e contida no inciso IV do art. 156 da
Lei nº 14.133/2021, aplicada no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional de todos os entes federativos ou a prevista no artigo
46 da Lei n. 8.443/1992, aplicada pelo Tribunal de Contas da União;
d) penalidade de proibição de contratar com o Poder Público prevista nos incisos do artigo 12, III da Lei n. 8.429/1992;

21.7. Também estarão impedidas de ser subcontratadas empresas que, estejam cumprindo sanção de proibição de participar de licitações e celebrar
contratos administrativos nos termos do artigo 38 da Lei nº 12.529/2011, do artigo 10 da Lei 9.605/98, e inciso IV do artigo 33 da Lei nº 12.527/11 e as
pessoas, físicas ou jurídicas, referidas nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.
21.8. empresas ou consórcios que participaram do procedimento licitatório do qual se originou a contratação e que direta ou indiretamente, tenham
participado da elaboração de projeto básico ou executivo, também não poderão ser subcontratadas.
21.9. O CONTRATADO será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.
 
CLÁUSULA VINTE E DOIS – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
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22. O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou
contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência/Projeto
Básico (Anexo I deste Contrato).

22.1. Todas as alterações contratuais deverão ser formalizadas por processo administrativos formal, no qual estarão contidas todas as justificativas técnicas
e documentação comprobatória da necessidade de alteração do ajuste.
22.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência
de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
22.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de
referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o
valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº
7.983/2013.
22.4. Nas hipóteses de contratação pelos regimes de preço global e integral ou outros regimes compatíveis com a execução de preço certo e determinado
por toda a obra, as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual
para verificação do limite previsto no § 1º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016.
22.5. As alterações deste Contrato deverão ser formalizadas por Termo Aditivo.
 
CLÁUSULA VINTE E TRÊS – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO
23. É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da CONTRATADA, de
qualquer título de crédito em razão deste instrumento.

23.1. É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que a CONTRATADA realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação,
condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia da Embrapa, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

23.2. Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser
responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.
23.3. É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.
 
CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DO NEPOTISMO
24. É vedada a prestação dos serviços ora contratados por familiar de empregado da Embrapa que exerça cargo em comissão ou função de confiança de
qualquer natureza.
24.1.Entende-se por familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.
 
CLÁUSULA VINTE E CINCO - COMPLIANCE
25.1. As partícipes neste ato declaram e se comprometem a observar todas as leis, regras, regulamentos, acordos e convenções aplicáveis ao presente
instrumento e suas atividades, em especial a legislação de defesa da concorrência e de combate à lavagem de dinheiro (Lei nº 12.529, de 30.11.2011) e à
corrupção (Lei nº 12.846, de 01.08.2013), os princípios administrativos, bem como a agir com honestidade, lealdade, integridade e boa-fé, evitando conflitos
de interesse no âmbito do presente instrumento.
25.2. Adicionalmente, as partícipes, sem prejuízo das legislações aplicáveis, se comprometem a observar e respeitar as seguintes vedações abaixo
transcritas:

I - Alterar, deturpar, subtrair ou eliminar o teor ou a íntegra de documentos que devam ser encaminhados para providências, assim como interferir na
integridade de informações sob sigilo, ocultar, danificar ou eliminar documentos ou informações ou negar-se a fornecê-las quando requisitadas, salvo
nas hipóteses previstas em Lei, não se isentando da devida justificativa.
II - Divulgar resultados de pesquisa em andamento em prejuízo de processos de proteção do conhecimento ou dar publicidade a resultados ainda não
validados de pesquisa, salvo em casos previamente autorizados.
III - Retirar, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro, tecnologia ou bem pertencente ao patrimônio da empresa.
IV - Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, amigos ou terceiros.
V - Apoiar ou ter participação em quaisquer ações que atentem contra a ética, moral, honestidade ou dignidade da pessoa humana ou vincular seu
nome a empreendimentos de cunho duvidoso.
VI - Permitir o acesso de pessoas estranhas às dependências internas da(s) outra(s) partícipe(s), sobretudo às instalações de acesso restrito.
VII - Promover práticas que coloquem em risco o meio ambiente.
VIII - Praticar atos que caracterizem concorrência desleal.

25.3. As partícipes declaram conhecer, sem limitação, a proibição de qualquer forma de trabalho escravo, forçado ou análogo, trabalho infantil, a
preservação do meio ambiente, o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, assim como o respeito aos consumidores, empregados,
prestadores de serviços e às comunidades estabelecidas nos locais onde as partícipes desenvolvem suas atividades.
25.4. O presente instrumento poderá ser rescindido imediatamente, independentemente de notificação prévia, em caso de descumprimento de qualquer das
disposições previstas nesta Cláusula.
 
CLÁUSULA VINTE E SEIS – DA DENÚNCIA
26. Independentemente de justo motivo, a Embrapa poderá dar por findo o presente contrato, sem que lhe caiba qualquer sanção, desde que o faça
mediante aviso prévio por escrito de no mínimo 30 (trinta) dias.
 
CLÁUSULAVINTE E SETE - DA PUBLICAÇÃO
27. O extrato deste Contrato será levado à publicação no Diário Oficial da União, pela Embrapa, na forma do § 2º do artigo 51 da Lei nº 13.303, de 30 de
junho de 2016.
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CLÁUSULA VINTE E OITO – DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA
23. As Partes reconhecem como válida e plenamente eficaz a presente contratação por meios eletrônicos e digitais, constituindo título executivo extrajudicial
para todos os fins de direito, ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação não emitidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto pelo artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
 
CLÁUSULA VINTE E NOVE – DISPOSIÇÕES FINAIS
29. Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

29.1. Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência/Projeto Básico
Anexo II - Proposta
Anexo III - Cronograma de Execução
 

29.2 A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste
Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.
 
CLÁUSULA TRINTA - DO FORO
30. Para dirimir questões judiciais relacionadas a execução do presente ajuste fica fixada a Seção Judiciária Federal do __________, conforme item
9.8.12.5.3 do novo Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Embrapa.
30.1. E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, na data constante da última assinatura das Partes.

 

__________, ______ de ______

 
_____________________________ _______________________________
 
pela Embrapa pela Embrapa
 
 
Pela
Contratada
 
 
TESTEMUNHAS:
 

Documento assinado eletronicamente por Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões , Chefe-Adjunto, em 29/10/2026, às 11:00, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 14310865 e o código CRC 40316969.

Referência: Processo nº 21203.004281/2026-19 SEI nº 14310865
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0 INTRODUÇÃO 
 
0.1 OBJETIVO 
 
0.1.1 A obra de reforma do Telhado da ATC (Área Técnica e Científica) da Sede da EMBRAPA 

Tabuleiros Costeiros – CPATC terá como finalidade eliminar as goteiras e infiltrações, que 
danificam o prédio  para possibilitar a manutenção, recuperação e revitalização do Prédio da 
Sede da Embrapa Tabuleiros Costeiros – CPATC, situado em Aracaju/SE. 

 
0.1.2 A obra aqui descrita, bem como suas quantidades, será executada tendo como referência a 

Planilha Orçamentária anexa ao Edital. 
 
0.1.3 Este documento enumera os serviços previstos no projeto e discrimina os insumos (materiais, 

equipamentos e pessoal) a serem empregados e os métodos construtivos a serem seguidos na 
execução dos mesmos. 

 
0.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
0.2.1 A obra deverá ser executada em regime de empreitada global e de uma só vez, sendo o seu 

valor fixo e irreajustável. 
 
0.2.2 A CONTRATADA deverá conferir todos os quantitativos da planilha orçamentária e qualquer 

diferença deverá ser questionada, por escrito, durante o processo licitatório, após a assinatura do 
contrato a CONTRATADA assumirá qualquer diferença ou erro que se venha detectar. 

 
0.2.3 A CONTRATADA deverá conferir todos os serviços da planilha orçamentária e qualquer serviço 

não orçado e necessário para a execução dos projetos deverá ser questionado, por escrito, 
durante o processo licitatório, após a assinatura do contrato a CONTRATADA assumirá qualquer 
serviço que não esteja na planilha orçamentária que se venha a detectar. 

 
0.2.4 As medições das etapas dos serviços executados serão de acordo com o cronograma físico-

financeiro, onde se medirá toda a etapa de serviços executados, concluídos e aceite pela 
FISCALIZAÇÃO, se algum item não estiver concluído ou não aceito, não poderá ser medida a 
etapa. 

 
0.2.5 O não cumprimento do prazo de execução das etapas do cronograma físico-financeiro, 

acarretará nas sansões previstas no Edital, na Lei 8666 e na Lei 13.303/16. 
 
0.2.6 A citação de qualquer marca de material ou produto visa tão somente caracterizar o material, 

podendo ser considerada a alternativa “ou equivalente” mediante aprovação pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 
0.2.7 A FISCALIZAÇÃO será exercida através de profissional habilitado e designado pela EMBRAPA. 
 
0.2.8 Deverá ser realizada, pelas firmas licitantes, uma minuciosa vistoria nos locais onde serão 

desenvolvidas as obras, para que as mesmas tenham conhecimento das condições ambientais e 
técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos. Não serão aceitas alegações posteriores 
de desconhecimento das condições necessárias à execução da obra. 

 
0.2.9 Os Atestados de Capacidade Técnica poderão ser emitidos por órgãos da Administração Direta 

ou Indireta ou por Empresa Privada. Estes atestados deverão vir acompanhados pela respectiva 
certidão expedida pelo CREA. Essas comprovações, por parte da empresa, e por parte do 
profissional, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, em 
características, quantidades e prazo, devem referir-se aos serviços equivalentes em 
complexidade de instalações, materiais e técnicas. Deverá (ão) constar desses atestados, os 
seguintes dados: data de início e término das obras; local de execução; nome do 
CONTRATANTE e da pessoa jurídica CONTRATADA; identificação do contrato (tipo ou 
natureza); localização; nome do(s) responsável (eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA e obras executados. 
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0.2.10 Deverão ser tomados cuidados permanentes para que restos, lama, ou poeira não sejam 
introduzidos no arruamento e circulação externa. A CONTRATADA tomará cuidado de não 
permitir que materiais e equipamentos prejudiquem o tráfego junto ao local. A CONTRATADA 
deverá disponibilizar, por todo o período que se fizer necessário, equipamentos, máquinas e 
aparelhos, dentro das mais modernas técnicas de engenharia. 

 
0.2.11 A firma CONTRATADA deverá apresentar à EMBRAPA uma relação com o nome de todos os 

seus empregados que trabalharão, indicando os respectivos números do Documento de 
identidade (C.I.) e cargos. A EMBRAPA solicitará o imediato afastamento e/ou substituição de 
empregados da firma CONTRATADA que, por ventura, venham apresentar comportamento fora 
dos princípios morais e que venham a perturbar o andamento normal das atividades da firma e 
ou da CONTRATANTE. 

 
0.2.12 Caso necessário trabalhar durante os fins de semana ou mesmo em horários diferentes dos 

adotados pela EMBRAPA, a firma CONTRATADA deverá solicitar, formalmente, à EMBRAPA 
permissão para tanto, devendo na oportunidade, relacionar os nomes dos trabalhadores que 
estarão presentes com os respectivos números da Carteira de Identidade (C.I.). 

 
0.2.13 Recomenda-se que os trabalhadores da firma CONTRATADA sejam informados de que não será 

permitido que fiquem “andando” pelas dependências dos prédios, próximos aos locais onde estão 
sendo feitos os serviços e não será permitido o uso dos banheiros sanitários assim como demais 
áreas e equipamentos de uso exclusivo dos funcionários da EMBRAPA. 

 
0.2.14 A CONTRATADA deverá manter no local das obras um “Diário” para registro de ocorrências. 
 
0.2.15 É vedada à subempreitada global ou parcial das obras, sem o prévio consentimento da 

FISCALIZAÇÃO. 
 
0.2.16 Todos os materiais substituídos ou retirados e passíveis de aproveitamento deverão ser 

entregues à FISCALIZAÇÃO, que indicará o local de destino ou o seu reaproveitamento. 
 
0.2.17 A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros durante 

a execução das obras contratados, sem que lhe caiba alguma indenização por parte do 
CONTRATANTE, indenizando, ela mesma, os danos a que der causa. 

 
0.2.18 Os serviços concluídos serão examinados pela FISCALIZAÇÃO, que se os achar 

convenientemente executados, procederá ao recebimento, ao todo, ou por unidade executada, se 
for do seu interesse, mediante a expedição de Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo. 

 
0.2.19 Os serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, devido ao uso de materiais que não sejam 

qualificados como de primeira qualidade e/ou considerados como mal executados, deverão ser 
refeitos corretamente com o emprego de materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO, com a 
devida mão-de-obra qualificada e com a antecedência necessária para que não venha a 
prejudicar o andamento cronológico dos serviços, arcando a empreiteira com o ônus decorrente 
do fato. 

 
0.2.20 Todos os trabalhos serão executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA 

estar ciente das normas técnicas da ABNT correspondentes a cada obra constante desta 
especificação. 

 
0.2.21 Somente será permitido o emprego de material novo e de primeira linha, não se aceitando, sob 

qualquer hipótese, material defeituoso e fora de padrão. Em todo o material a ser empregado 
devem constar, impressos, os dados que indiquem a sua procedência. A FISCALIZAÇÃO poderá 
exigir, a qualquer tempo, o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material que se 
apresente com qualidade duvidosa. Também poderá ser exigido um certificado de origem e/ou 
de qualidade dos materiais a serem empregados. 

 
0.2.22 Todas as despesas relativas à execução dos serviços, como por exemplo, mão-de-obra, 

equipamentos e ferramentas, lubrificantes, combustíveis, fretes, transportes horizontais e 
verticais, impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, testes, bem como as provenientes de 
providências quanto à legalização perante os órgãos federais, estaduais ou municipais, correrão 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas (14242060)         SEI 21203.003999/2026-80 / pg. 10



 

Página 4 de 10 

por conta da CONTRATADA. 
 
0.2.23 A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente a totalidade dos serviços programados 

nestas especificações e encargos, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e 
concordância da FISCALIZAÇÃO. 

 
0.2.24 A CONTRATADA deverá colocar seu corpo técnico de engenharia à disposição da 

CONTRATANTE para orientação quanto à execução da obra, sempre que lhe for solicitado. 
 
0.2.25 A CONTRATADA deverá apresentar, nos documentos da Habilitação, a relação explícita e 

declaração formal das instalações, dos equipamentos e do pessoal técnico adequado e 
disponível para a realização do objeto desta licitação. 

  
0.2.26 A CONTRATADA deverá apresentar, nos documentos da Habilitação, a metodologia de 

execução, ou plano de trabalho para os serviços objeto desta licitação, bem como o cronograma 
físico. O cronograma físico-financeiro deverá ser anexado à proposta comercial. 

 
0.2.27 A CONTRATADA deverá declarar, nos documentos da Habilitação, de que examinou os 

elementos fornecidos pelo CONTRATANTE não havendo dúvidas sobre os trabalhos a executar. 
 
0.2.28 Sempre que necessário, os serviços e reparos, deverão ser executados com continuidade, 

inclusive aos sábados, domingos e feriados, se assim a boa técnica o exigir e acordado com a 
FISCALIZAÇÃO. 

 
0.2.29 A CONTRATADA deverá estipular, em sua proposta, prazo de garantia da obra não inferior a 5 

(cinco) anos, contados a partir da expedição do termo de Recebimento Definitivo. 
 
0.2.30 Todos os detalhes não explícitos nestas especificações, mas necessários à execução da obra 

programados e ao perfeito acabamento das superfícies e funcionamento das instalações serão 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
0.2.31 Os locais afetados pela execução da obra deverão ser mantidos, pela CONTRATADA, em 

perfeito estado de limpeza e entregue limpo e desobstruído. Permanentemente deverá ser 
executada a limpeza para evitar a acumulação de restos de materiais. 

 
0.2.32 Será aplicada multa, sobre o valor contratual, por dia de atraso que exceder ao prazo contratual, 

sem motivo plenamente justificado no Diário e aceito pela FISCALIZAÇÃO. 
 
0.2.33 A FISCALIZAÇÃO exigirá o cumprimento de todas as normas e equipamentos de segurança do 

trabalho para obras dessa natureza. 
 
0.2.34 Qualquer operário que, a critério da FISCALIZAÇÃO, tiver comportamento incompatível, 

indecoroso ou for considerado indesejável na obra, deverá ser imediatamente afastado da obra. 
 
0.2.35 Após a assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles 

documentos constantes do item 0.5, não cabendo qualquer alegação posterior sobre 
divergências entre os mesmos. 

 
0.2.36 A CONTRATADA será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário ao pleno 

desenvolvimento da obra e deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da 
Previdência Social. 

 
0.3 PRAZO  
 
0.3.1 O prazo para a execução da obra deverá ser de 90 (Noventa) dias corridos. O cronograma da 

obra será analisado e aprovado em comum acordo entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇÃO 
antes do início da obra. 
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0.4 LICENÇAS E TAXAS 
 
0.4.1 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

Caberá a CONTRATADA a execução e pagamento de todas as taxas no CREA: 
• dos registros de Autoria dos projetos elaborados pela CONTRATADA. 
• dos registros de FISCALIZAÇÃO dos membros técnicos da comissão nomeada pela 

Contratante. 
• do registro de Responsabilidade Técnica pela execução da obra. 

 

0.5 MEDIÇÕES 
 
0.5.1 As medições seguirão dos serviços executados deverão ser realizadas de acordo com o 

Cronograma Físico e Financeiro aprovados pelas partes, pelas etapas neles fixadas. 
 
0.5.2 As etapas a serem medidas precisam estar completamente concluídas, se algum item não 

estiver concluído a etapa não poderá ser medida até a conclusão deste item e a CONTRATADA 
estará sujeita as sansões prevista no Contrato e na Lei 8666. 

 
0.5.3 Não existe compensação de serviços, se em uma etapa a ser medida forem executados serviços 

não previsto nesta etapa, eles não poderão compensar outros serviços não executados ou 
incompletos. 

 
0.5.4 Os serviços não previstos em uma etapa e realizados antecipadamente, não poderão serem 

medidos antecipadamente, e deverão ser medidos na etapa prevista. 
 
0.5.5 Os procedimentos para a medição das etapas são: 
 
0.5.5.1 Apresentar a Planilha de Medição à FISCALIZAÇÃO. 
 
0.5.5.2 A FISCALIZAÇÃO analisa a planilha e devolve a CONTRATADA com os devidos comentários. 
 
0.5.5.3 A CONTRATADA com a planilha aprovada enviará um e-mail enviando a Medição, com as 

documentações anexadas, conforme abaixo relacionada: 
 
0.5.5.3.1 Carta de Encaminhamento do demonstrativo mensal, informando: a denominação social, 

o CNPJ, a CEI da Obra, o nº do Contrato, nº da NF, data de sua emissão, o valor bruto, o 
valor retido e o valor líquido, informando o período de execução dos serviços, informar os 
empregados que estavam lotados na obra durante o período, em formato pdf . 

0.5.5.3.2 A nota fiscal, em formato pdf . 
0.5.5.3.3 A planilha de medição, em formato pdf . 
0.5.5.3.4 Cronograma Físico/Financeiro, a Folha de Pagamento, contracheques dos funcionários 

que trabalharam na obra no referido período, em formato pdf . 
0.5.5.3.5 Comprovante do Recolhimento do INSS/GPS, Comprovante do Recolhimento 

GFIP/SEFIP, com o número da CEI da obra, Comprovante do Recolhimento FGTS e a 
conectividade social, com o nº da CEI da obra, a Declaração do Simples se a empresa se 
enquadra neste regime. Todos os documentos em um único arquivo em pdf . 

0.5.5.3.6 Certidão do INSS, Certidão do FGTS, da Certidão da Receita Federal, Certidão 
Municipal, Certidão Estadual e Certidão Federal, Todos os documentos em um único 
arquivo em pdf . 

0.5.5.3.7 Diário de obra do período medido. Todos os documentos em um único arquivo em pdf . 
 

0.6 CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA  
 
0.6.1 Concluída a obra de acordo com os projetos aprovados e especificações, a CONTRATADA 

deverá emitir uma carta informando a conclusão da obra e solicitando o recebimento provisório 
da obra. 
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0.6.2 Conforme o artigo 73, em até 15 dias será realizado a vistoria da obra pela Comissão de 
Recebimento da Obra formada pela EMBRAPA e representantes da CONTRATADA, onde se 
houver pendências, serão relacionadas e dado um prazo à CONTRATADA para solucionar. Após 
a resolução de todas as pendências será emitido o Termo de Recebimento Provisório da Obra e 
a EMBRAPA assumirá a obra. 

 
0.6.3 Conforme os Acórdãos nº 853 e 56/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU e art 73 da Lei 

8666/93 a CONTRATADA deverá providenciar: 
 

0.6.3.1 “As buit” da obra; 
 

0.6.3.2 Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
 

0.6.3.3 Carta “habite-se” emitida pela prefeitura; e 
 

0.6.3.4 Certidão negativa de débitos previdenciários especifica para o registro da obra junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis. 

 
0.6.4 Em até 90 (Noventa) dias a CONTRATADA deverá entregar todos os documentos do item 0.6.3 

para que possa ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra. 
 

0.7 DOCUMENTOS 
 
0.7.1 Integram esta Especificação, anexa a este volume, a planilha Orçamentária, o cronograma físico-

financeiro, curva ABC Insumos, curva ABC Serviços, composição do BDI e composição dos 
encargos sociais. 

 
0.7.2 Integram este documento o seguinte projeto: 
 
0.7.2.1 Projeto arquitetônico Telhado 
 
 
1 SERVIÇOS INICIAIS 
 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1.1 PLACA DE OBRA 
 

• Código de Referência:  SINAPI 74209/001 

• Unidade:  m² | Quantidade:  6,48 m² 

1. Descrição e Execução 

• O serviço compreende o fornecimento de materiais e a confecção/instalação da placa de 
identificação da obra nas dimensões nominais de 1,80 m x 3,60 m (área de 6,48 m²). 

• A placa deverá ser confeccionada em chapa plana de aço galvanizado, fixada em 
estrutura/sarafeamento de madeira de lei ou perfis metálicos, devidamente travados contra a 
ação de ventos. 

• O layout, cores, logomarcas, tipografia e informações obrigatórias (órgão contratante, valor da 
obra, prazos, responsável técnico, CREA/CAU) deverão seguir rigorosamente o padrão visual 
oficial exigido pela Contratante/Embrapa e demais normativos vigentes. 

• A instalação deve ser realizada em local visível, próximo ao acesso principal do canteiro de 
obras, em pontaletes de madeira com engastamento/chumbamento adequado ao solo. 
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2. Critérios de Medição e Recebimento 

• A medição será realizada por metro quadrado ($\text{m}^2$) de placa efetivamente 
confeccionada, instalada e aceita pela Fiscalização. 

• O serviço será aceito após conferência do layout aprovado, estabilidade estrutural do suporte e 
perfeito acabamento gráfico. 

 

1.1.2 – BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE (REAPROV EITAMENTO 2 VEZES) 
 

• Código de Referência:  ORSE 5088 

• Unidade:  m² | Quantidade:  12,10 m² 

1. Descrição e Execução 

• O serviço contempla a construção provisória de barracão de canteiro com área útil de 12,10 m², 
destinado a apoio administrativo, almoxarifado de ferramentas e/ou vestiário de trabalhadores. 

• A estrutura e os fechamentos deverão utilizar painéis/chapas compensadas ou tábuas de 
madeira, estruturadas com peças de madeira serrada, considerando índice de 
reutilização/reaproveitamento dos materiais. 

• O piso deverá ser regularizado e executado em lastro de concreto simples ou cimentado 
desempenado para garantir a higiene, salubridade e estanqueidade contra umidade. 

• A cobertura será em telhas onduladas (fibrocimento, metálica ou similar), com inclinação e 
beirais adequados para o correto escoamento das águas pluviais. 

• O ambiente deverá dispor de porta com fechadura/tranca para segurança dos materiais 
guardados e aberturas para ventilação/iluminação natural, atendendo às exigências da NR-18 
(Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção). 

2. Critérios de Medição e Recebimento 

• A medição será efetuada pela área projetada em planta do barracão, expressa em metros 
quadrados ($\text{m}^2$), totalmente montado e pronto para uso. 

• A aceitação estará condicionada ao atendimento das normas sanitárias e de segurança, firmeza 
estrutural e proteção adequada contra intempéries. 

 

1.1.3 – DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA 
 

• Código de Referência:  ORSE 8328 

• Unidade:  m² | Quantidade:  12,10 m² 

1. Descrição e Execução 

• Refere-se aos serviços de desmontagem, demolição e remoção do barracão provisório de 12,10 
m² ao término das etapas da obra ou conforme orientação da Fiscalização. 

• A demolição deve ser executada de forma planejada e manual/mecanizada, observando os 
procedimentos de segurança do trabalho para evitar acidentes e danos às áreas adjacentes. 

• Os materiais reaproveitáveis deverão ser higienizados, organizados e armazenados conforme 
instrução da Contratante. 

• Os resíduos não reaproveitáveis (entulhos) deverão ser segregados, recolhidos e transportados 
para bota-fora devidamente licenciado, em conformidade com as diretrizes da Resolução 
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CONAMA nº 307/2002 e legislações ambientais locais. O local do canteiro deve ser entregue 
limpo e nivelado. 

 
 
1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
 
1.2.1 ENCARREGADO DE OBRA 
 
1.2.1.1 A CONTRATADA deverá manter encarregado e/ou mestre de obras com conhecimentos e 

experiência em obras similares, o tempo integral do horário de execução da obra, atendendo 
também o item 0.2.20. 
 

1.2.2 ENGENHEIRO OU ARQUITETO JUNIOR 
 
1.2.2.1 A CONTRATADA deverá manter em tempo parcial engenheiro civil e/ou arquiteto responsável 

técnico pela obra, atendendo também o item 0.2.20. 
 

 
2. REFORMA DO TELHADO DA ÁREA TÉCNICO CIENTÍFICA – (ATC) 
 
 
2.1 PROJETO DE ARQUITETURA – TELHADO 
 

• Descrição:  Elaboração e/ou detalhamento de projeto arquitetônico de cobertura/telhado para 
atendimento de área mínima conforme condicionantes técnicas e legais. 

• Execução:  O projeto deverá contemplar inclinações adequadas, detalhes de captação pluvial, 
encaixes, detalhes fixadores e arremates com alvenarias e calhas. 

 

2.2 DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE CIMENTO AM IANTO TIPO CANALETE  

• Execução:  Manuseio e remoção cuidadosa das telhas existentes de cimento amianto, visando o 
reaproveitamento e estimando a perda em 30%. Os trabalhos devem obedecer rigorosamente às 
diretrizes de segurança contra inalação de poeira e riscos de queda. 

• Descarte:  O material removido deverá ser acondicionado e destinado conforme as legislações 
ambientais vigentes para resíduos de amianto. 

 

2.3 REMOÇÃO DE PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO / ASSOA LHO, BITOLAS VARIADAS 
 

• Execução:  Desmontagem mecânica/manual de elementos estruturais ou ripamentos de madeira 
deteriorados ou em desacordo com o novo projeto, garantindo a integridade das partes 
estruturais que permanecerem. 

 

2.4 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTIC A 
 

• Execução:  Remoção completa por raspagem ou maçarico da manta asfáltica antiga degradada 
em calhas/lajes, deixando a superfície totalmente limpa e regular para o novo sistema 
impermeabilizante. 

 

2.5 RECOLOCAÇÃO DE VIGOTA DE MADEIRA 6 x 16 CM 
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• Execução:  Reagrupamento, nivelamento e re-fixação de vigotas de madeira existentes que 
estejam em perfeito estado de conservação, garantindo alinhamento e esquadro do telhado. 

 

2.6 VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVAL ENTE DA REGIÃO, 
APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR  6X16 CM 

 

• Material:  Madeira de primeira qualidade (Maçaranduba ou equivalente regional de alta 
densidade), serrada e aparelhada, isenta de nós que comprometam a resistência, brocas ou 
podridão. 

• Tratamento:  As peças deverão receber tratamento cupinicida/fungicida antes da instalação. 

 

2.7 e 2.8 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO  CANALETE 49 (SEM E COM 
FORNECIMENTO DA TELHA)  

• Material:  No item 2.2 foi solicitada a retirada de todas as telhas de fibrocimento tipo Canalete 49 
existentes, para sua reutilização prevendo uma perda de 30% e o fornecimento de novas telhas 
de fibrocimento tipo Canalete 49 (isentas de amianto, padrão Eternit ou similar nacional 
reconhecido). 

• Execução:  Assegurar a correta sobreposição longitudinal e transversal especificada pelo 
fabricante. Fixação efetuada com ganchos/parafusos vedados por arruelas de vedação em 
neoprene/EPRM para evitar vazamentos. 

 

2.14 PLACA DE VENTILAÇÃO PARA COBERTURA COM TELHA C ANALETE 49 
 

• Execução:  Instalação de placas de ventilação apropriadas para o modelo canalete 49, 
permitindo a circulação de ar no ático/entretelhado e evitando condensação interna. 

 

2.9 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADO S NA HORIZONTAL 14X9X19 
CM (ESPESSURA $14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE  ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA 

 

• Execução:  Assentamento de blocos cerâmicos assentados deitados, com argamassa mista 
preparada em betoneira, garantindo prumo, alinhamento e amarração das juntas. 

 

2.10 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA D E $15\ CM 
 

• Execução:  Confecção e moldagem in loco de verga estrutural em concreto armado para 
distribuição de cargas sobre vãos de portas ou aberturas. 

 

2.11 ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO $E = 3/16'' 
 

• Material:  Chapa de aço carbono com espessura de $3”, equipada com dobradiças e trinco para 
cadeado. 

• Tratamento:  Aplicação prévia de fundo anticorrosivo (zarcão ou primer). 
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2.12 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM ENTO / AREIA) 
 

• Execução:  Aplicação de camada contínua e áspera sobre alvenaria, assegurando aderência 
perfeita para o emboço posterior. 

 

2.13 EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
NANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

 

• Execução:  Aplicação manual de argamassa regularizada com taliscas e régua de alumínio, 
apresentando superfície desempenada para receber acabamento em pintura. 

 

2.15 FUNDO SELADOR ACRÍLICO MANUAL EM TETO, UMA DEM ÃO 
 

• Execução:  Aplicação homogênea para uniformização da absorção da superfície antes da pintura 
de acabamento. 

 

2.16 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM MANUAL EM TETO,  DUAS DEMÃOS 
 

• Material:  Tinta acrílica tipo Premium de alta lavabilidade e cobertura. 

• Execução:  Aplicação de duas demãos com rolo de lã, respeitando o tempo de secagem entre 
demãos até obter cobertura uniforme sem manchas ou escorrimentos. 

 

2.17 PINTURA DE ACABAMENTO COM 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS 

 

• Execução:  Aplicação sobre peças metálicas (alçapão e suportes) pré-tratadas contra corrosão. 

 
2.18 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
 

• Execução:  Aplicação de pintura primária asfáltica sobre base limpa, seca e regularizada, em 
duas demãos cruzadas com intervalo adequado para secagem. 

 

2.19 – CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZ ADA C/ MANTA ASFÁLTICA 
 

• Execução:  Regularização da calha com caimento mínimo de $1\%$ em direção aos condutores 
pluviais. Aplicação de manta asfáltica estruturada (espessura mínima $4\text{ mm}$), aplicada a 
quente (maçarico) com sobreposição mínima de $10\text{ cm}$ entre mantas e correto remate 
nas bordas superiores. 
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OBRA: Reforma Reforma do Telhado da Área Técnica e Científica - ATC
ENDEREÇO: Av. Beira Mar,  3250
DATA BASE: OUT/26
M.O. COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mínimo Médio Máximo
3,00% 4,00% 5,50%
0,80% 0,80% 1,00%
0,97% 1,27% 1,27%
0,59% 1,23% 1,39%
6,16% 7,40% 8,96%

ISS 3,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%
CPRB 5,00%

27,64%

NOTAS:

                                                                       ANEXO H3 - MODELO COMPOSIÇÃO DE BDI C ONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI

5. A composição do BDI das empresas comprovadamente optantes pelo Simples Nacional, regime de tributação favorecido e diferenciado, deve prever percentuais dos tributos 
ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a 
composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), de forma que os benefícios 
tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.

3. Os valores propostos levaram em consideração o tipo de obra Construção de Edifícios.

BDI referencial =

2. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI convencional com base em fórmula apresentada acima, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos 
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.

1,27%
1,23%
6,81%

AC é a taxa de rateio da Administração Central;
S é uma taxa representativa de Seguros;

L corresponde ao lucro bruto;
I é a taxa representativa dos impostos (incidentes sobre o valor faturado).

4,00%
0,80%

Valores Propostos (%)

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

Administração Central
Seguros e Garantias
Riscos

BDI CONVENCIONAL COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO:

R corresponde aos riscos e imprevistos;

Intervalo de Admissibilidade Valores 
Propostos

4. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram (ajustar ISS conforme legislação tributária do município local):                                                                                
ISS = 3,0% (adotado 1,5% nas fórmulas de cálculo, pois a mão de obra é considerada como 50% do total do valor do fornecimento - Regulamento do imposto sobre serviços de 
qualquer natureza - ISSQN); PIS = 0,65%; COFINS = 3,00% e CPRB = 5,00% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015, alterada pela Lei n. 
14.973 de 16/09/2024).

                                       (1 - I)             
Fonte: Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário

BDI =   (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L)  – 1

onde:

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

Despesas Financeiras
Lucro

Impostos

1. A planilha orçamentária fornecida deverá ser preenchida pelos licitantes com custos unitários de cada item de serviço. O BDI convencional, que incidirá sobre o somatório dos 
custos totais de cada item de serviço, deverá ser apresentado à parte, nos moldes deste Anexo.

Tributos 10,15%
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Obra
CPATC - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - OBRA: Reforma do Telhado 
da Área Técnica e Científica - ATC

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 38.089,79 17,51 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.988,56 3,67 %

 1.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,48 431,73 551,06 3.570,86 1,64 %

 1.1.2  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 12,1 279,31 356,51 4.313,77 1,98 %

 1.1.3  8328 ORSE Demolição de Barracão de Obra m² 12,1 6,73 8,59 103,93 0,05 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 30.101,23 13,84 %

 1.2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 6.154,24 7.855,27 15.710,54 7,22 %

 1.2.2  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,5 22.548,88 28.781,39 14.390,69 6,61 %

 2 REFORMA DO TELHADO DA ÁREA TÉCNICA E CIENTÍFICA (AT C) 179.466,57 82,49 %

 2.1  CPATC 59 Próprio PROJETO ARQUITETURA - TELHADO - Valor mínimo R$ 1.800,00 (CEHOP) - 
Valor de 29,73 m2 calculado para atingir o Valor Mínimo

m² 29,73 47,45 60,56 1.800,44 0,83 %

 2.2  11 ORSE Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete m² 677,16 5,77 7,36 4.983,89 2,29 %

 2.3  13489 ORSE Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas m³ 2,62 508,33 648,83 1.699,93 0,78 %

 2.4  7218 ORSE Remoção de impermeabilização com manta asfaltica m² 61,68 7,46 9,52 587,19 0,27 %

 2.5  CPATC 125 Próprio RECOLOCAÇÃO DE VIGOTA DE MADEIRA 6 X 16 CM M 243 5,80 7,40 1.798,20 0,83 %

 2.6  105081 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024

M 40,5 66,82 85,28 3.453,84 1,59 %

 2.7  8407 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) sem 
fornecimento da telha

m² 474,01 54,94 70,12 33.237,58 15,28 %

 2.8  237 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m² 284,15 232,62 296,91 84.366,97 38,78 %

 2.9  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_08/2026

m² 34,42 131,40 167,71 5.772,57 2,65 %

 2.10  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 6 66,81 85,27 511,62 0,24 %

 2.11  1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" m² 1,28 427,58 545,76 698,57 0,32 %

 2.12  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 68,84 7,47 9,53 656,04 0,30 %

 2.13  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 68,84 35,17 44,89 3.090,22 1,42 %

 2.14  257 ORSE Placa de ventilação para cobertura com telha canalete 49 un 113 9,70 12,38 1.398,94 0,64 %

 2.15  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 34,52 4,52 5,76 198,83 0,09 %

 2.16  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 34,52 14,34 18,30 631,71 0,29 %

 2.17  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m² 2,56 22,49 28,70 73,47 0,03 %

 2.18  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 61,68 53,35 68,09 4.199,79 1,93 %

 2.19  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 84,5 281,00 358,66 30.306,77 13,93 %

Total Geral 217.556,36

_______________________________________________________________
Orlando Prado Fernandes Filho

Orçamento Sintético

Total sem BDI 170.454,23
Total do BDI 47.102,13

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 
08/2026 - 
Sergipe
ORSE - 
07/2026 - 
Sergipe

27,64% Desonerado: 
Horista: Sinapi - 
95,88%
Mensalista: Sinapi - 
57,18%
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Obra Bancos
CPATC - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - OBRA: Reform a do Telhado 
da Área Técnica e Científica - ATC

SINAPI - 08/2026 - Sergipe
ORSE - 07/2026 - Sergipe

Valor %
 1 SERVIÇOS INICIAIS 38.089,79 17,51 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.988,56 3,67 %

 1.1.1  
74209/001 

SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,48 431,73 551,06 416,53 11,66 3.570,86 1,64 %

 1.1.2  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 12,1 279,31 356,51 1.342,13 31,11 4.313,77 1,98 %

 1.1.3  8328 ORSE Demolição de Barracão de Obra Demolições / Remoções m² 12,1 6,73 8,59 86,03 82,78 103,93 0,05 %

 1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 30.101,23 13,84 %

 1.2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 2 6.154,24 7.855,27 12.994,02 82,71 15.710,54 7,22 %

 1.2.2  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 0,5 22.548,88 28.781,39 13.821,62 96,05 14.390,69 6,61 %

 2 REFORMA DO TELHADO DA ÁREA TÉCNICA E CIENTÍFICA (ATC) 179.466,57 82,49 %

 2.1  CPATC 
59 

Próprio PROJETO ARQUITETURA - TELHADO - Valor mínimo R$ 1.800,00 (CEHOP) - 
Valor de 29,73 m2 calculado para atingir o Valor Mínimo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 29,73 47,45 60,56 1.356,87 75,36 1.800,44 0,83 %

 2.2  11 ORSE Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete Demolições / Remoções m² 677,16 5,77 7,36 4.022,33 80,71 4.983,89 2,29 %

 2.3  13489 ORSE Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas Madeiramento m³ 2,62 508,33 648,83 1.403,82 82,58 1.699,93 0,78 %

 2.4  7218 ORSE Remoção de impermeabilização com manta asfaltica Demolições / Remoções m² 61,68 7,46 9,52 478,63 81,51 587,19 0,27 %

 2.5  CPATC 
125 

Próprio RECOLOCAÇÃO DE VIGOTA DE MADEIRA 6 X 16 CM COBE - COBERTURA M 243 5,80 7,40 1.307,34 72,70 1.798,20 0,83 %

 2.6  105081 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024

Estruturas de Madeira M 40,5 66,82 85,28 706,72 20,46 3.453,84 1,59 %

 2.7  8407 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) sem 
fornecimento da telha

Telhamento m² 474,01 54,94 70,12 19.173,70 57,69 33.237,58 15,28 %

 2.8  237 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) Telhamento m² 284,15 232,62 296,91 11.493,86 13,62 84.366,97 38,78 %

 2.9  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_08/2026

Alvenaria de Vedação m² 34,42 131,40 167,71 2.539,16 43,99 5.772,57 2,65 %

 2.10  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 6 66,81 85,27 145,32 28,40 511,62 0,24 %

 2.11  1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" Esquadrias de Ferro m² 1,28 427,58 545,76 49,68 7,11 698,57 0,32 %

 2.12  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

Conversão InfoWOrca m² 68,84 7,47 9,53 342,13 52,15 656,04 0,30 %

 2.13  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 68,84 35,17 44,89 1.155,13 37,38 3.090,22 1,42 %

 2.14  257 ORSE Placa de ventilação para cobertura com telha canalete 49 Telhamento un 113 9,70 12,38 158,20 11,31 1.398,94 0,64 %

 2.15  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

Pintura Interna m² 34,52 4,52 5,76 102,52 51,56 198,83 0,09 %

 2.16  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 34,52 14,34 18,30 252,34 39,95 631,71 0,29 %

 2.17  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

Esmalte Sintético / Óleo m² 2,56 22,49 28,70 38,47 52,36 73,47 0,03 %

 2.18  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 61,68 53,35 68,09 799,98 19,05 4.199,79 1,93 %

 2.19  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 Complementos m² 84,5 281,00 358,66 8.420,42 27,78 30.306,77 13,93 %

_______________________________________________________________
Orlando Prado Fernandes Filho

Total do BDI 47.102,13
Total Geral 217.556,36

Total Peso (%)

Total sem BDI 170.454,23

Und Quant. Valor Unit Mão de ObraValor 
Unit com 

Item Código Banco Descrição Tipo

B.D.I. Encargos Sociais
27,64% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 95,88%
Mensalista: Sinapi - 57,18%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de  Obra
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 431,73 431,73

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,90 26,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,65 43,30

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 464,94 4,64

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 6,73 6,73

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 12,06 48,24

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 17,50 1,92

MO sem LS => 25,72 LS => 24,66 MO com LS => 50,38

Valor do BDI => 119,33 551,06

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 1,0000000 279,31 279,31

Composição 
Auxiliar

 54 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos un 0,0115000 24.288,49 279,31

MO sem LS => 44,37 LS => 42,54 MO com LS => 86,91

Valor do BDI => 77,20 356,51

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8328 ORSE Demolição de Barracão de Obra m² 1,0000000 6,73 6,73

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000 3,88 0,58

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,1500000 3,82 0,57

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização
Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CPATC - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - OBRA: Reform a do Telhado da Área 
Técnica e Científica - ATC

SINAPI - 08/2026 - Sergipe
ORSE - 07/2026 - Sergipe

27,64% Desonerado: 
Horista: Sinapi - 95,88%
Mensalista: Sinapi - 57,18%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Material

Material
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Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,1500000 21,68 3,25

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000 15,59 2,33

MO sem LS => 2,84 LS => 2,72 MO com LS => 5,56

Valor do BDI => 1,86 8,59

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 6.154,24 6.154,24

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 5.090,11 5.090,11

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 105,69 105,69

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 499,20 499,20

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 235,07 235,07

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 18,28 18,28

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 17,86 17,86

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 188,03 188,03

MO sem LS => 2.598,58 LS => 2.491,52 MO com LS => 5.090,10

Valor do BDI => 1.701,03 7.855,27

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 22.548,88 22.548,88

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 21.657,20 21.657,20

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 499,20 499,20

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 235,07 235,07

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 18,28 18,28

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 135,38 135,38

MO sem LS => 11.056,36 LS => 10.600,84 MO com LS => 21.657,20

Valor do BDI => 6.232,51 28.781,39

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPATC 59 Próprio PROJETO ARQUITETURA - TELHADO - Valor mínimo R$ 1.800,00 (CEHOP) - 

Valor de 29,73 m2 calculado para atingir o Valor Mínimo
m² 1,0000000 47,45 47,45SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra
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Insumo  00002357 SINAPI DESENHISTA COPISTA (HORISTA) H 4,0000000 8,94 35,76

Insumo  CPATC INS 
35 

Próprio PLOTAGEM PROJETOS A0 UN 1,0000000 11,69 11,69

MO sem LS => 18,25 LS => 17,50 MO com LS => 35,75

Valor do BDI => 13,11 60,56

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  11 ORSE Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete m² 1,0000000 5,77 5,77

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2630000 3,88 1,02

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0260000 3,82 0,09

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0260000 21,68 0,56

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2630000 15,59 4,10

MO sem LS => 2,37 LS => 2,27 MO com LS => 4,64

Valor do BDI => 1,59 7,36

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  13489 ORSE Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas m³ 1,0000000 508,33 508,33

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 12,7500000 3,88 49,47

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 10,2000000 3,82 38,96

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 10,2000000 21,68 221,13

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 12,7500000 15,59 198,77

MO sem LS => 214,36 LS => 205,53 MO com LS => 419,89

Valor do BDI => 140,50 648,83

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  7218 ORSE Remoção de impermeabilização com manta asfaltica m² 1,0000000 7,46 7,46

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2600000 3,88 1,00

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,75 0,37

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000 20,45 2,04

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2600000 15,59 4,05

MO sem LS => 3,10 LS => 2,97 MO com LS => 6,07

Valor do BDI => 2,06 9,52

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Madeiramento

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composição  CPATC 125 Próprio RECOLOCAÇÃO DE VIGOTA DE MADEIRA 6 X 16 CM M 1,0000000 5,80 5,80

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 26,90 3,22

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 21,55 2,58

MO sem LS => 2,15 LS => 2,06 MO com LS => 4,21

Valor do BDI => 1,60 7,40

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  105081 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024
M 1,0000000 66,82 66,82

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156630 21,55 6,80

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4419200 26,90 11,88

Composição 
Auxiliar

 95140 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,2907980 0,03 0,00

Insumo  00004335 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM 
PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 1,1000000 12,34 13,57

Insumo  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 0,0007550 45,00 0,03

Insumo  00020211 SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0915940 31,65 34,54

MO sem LS => 6,98 LS => 6,69 MO com LS => 13,67

Valor do BDI => 18,46 85,28

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  8407 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) sem 

fornecimento da telha
m² 1,0000000 54,94 54,94

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,88 4,65

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000000 3,82 2,29

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,6000000 21,68 13,00

Insumo  
00001607/SIN

API 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 2,6700000 0,29 0,77

Insumo  
00004308/SIN

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 230 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 2,6700000 5,82 15,53

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2000000 15,59 18,70

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Telhamento

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas de Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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MO sem LS => 16,18 LS => 15,51 MO com LS => 31,69

Valor do BDI => 15,18 70,12

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  237 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m² 1,0000000 232,62 232,62

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,88 4,65

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000000 3,82 2,29

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,6000000 21,68 13,00

Insumo  
00001607/SIN

API 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 2,6700000 0,29 0,77

Insumo  
00004308/SIN

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 230 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 2,6700000 5,82 15,53

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2000000 15,59 18,70

Insumo  2197 ORSE Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit 
ou similar)

m² 1,1000000 161,53 177,68

MO sem LS => 16,18 LS => 15,51 MO com LS => 31,69

Valor do BDI => 64,29 296,91

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_08/2026

m² 1,0000000 131,40 131,40

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. 
AF_07/2026

m³ 0,0256557 688,16 17,65

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0030426 27,30 54,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0015213 21,65 21,68

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 54,1276000 0,56 30,31

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 1,6114000 3,29 5,30

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0386740 46,23 1,78

MO sem LS => 29,51 LS => 28,29 MO com LS => 57,80

Valor do BDI => 36,31 167,71

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenaria de Vedação

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Telhamento

Provisórios
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Composição  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 1,0000000 66,81 66,81

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 27,30 13,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2510000 21,65 5,43

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,1040000 167,34 17,40

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 10,45 8,25

Composição 
Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0320000 569,70 18,23

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0090000 8,36 0,07

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2030000 12,06 2,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 9,68 LS => 9,28 MO com LS => 18,96

Valor do BDI => 18,46 85,27

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" m² 1,0000000 427,58 427,58

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6400000 3,88 2,48

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0030000 115,00 0,34

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,1700000 0,94 1,09

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6400000 15,59 9,97

Insumo  582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) kg 25,0000000 15,58 389,50

MO sem LS => 15,52 LS => 14,88 MO com LS => 30,40

Valor do BDI => 118,18 545,76

 2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015
m² 1,0000000 7,47 7,47

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,88 0,38

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,75 0,37

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado
Produção de Concreto

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Esquadrias de Ferro

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra
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Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0050000 627,14 3,13

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000 20,45 2,04

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

MO sem LS => 1,99 LS => 1,91 MO com LS => 3,90

Valor do BDI => 2,06 9,53

 2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 35,17 35,17

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. 
AF_07/2026

m³ 0,0304000 688,16 20,92

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 27,30 10,21

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,65 4,04

MO sem LS => 6,71 LS => 6,43 MO com LS => 13,14

Valor do BDI => 9,72 44,89

 2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  257 ORSE Placa de ventilação para cobertura com telha canalete 49 un 1,0000000 9,70 9,70

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0300000 3,88 0,11

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,0300000 3,82 0,11

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,0300000 21,68 0,65

Insumo  
00004309/SIN

API 

ORSE Placa de ventilacao para telha de fibrocimento canalete 49 kalhetaPlaca de 
ventilacao para telha de fibrocimento, canalete 90 ou kalhetao

un 1,0000000 8,37 8,37

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0300000 15,59 0,46

MO sem LS => 0,56 LS => 0,54 MO com LS => 1,10

Valor do BDI => 2,68 12,38

 2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 4,52 4,52

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 28,90 2,67

Tipo
Telhamento

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Massa Única Interna

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 21,65 0,66

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,16 1,19

MO sem LS => 1,18 LS => 1,13 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 1,24 5,76

 2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 14,34 14,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 28,90 6,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 21,65 1,63

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 26,93 6,15

MO sem LS => 2,92 LS => 2,80 MO com LS => 5,72

Valor do BDI => 3,96 18,30

 2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 

superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 22,49 22,49

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,88 0,77

Composição 
Auxiliar

 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 0,4000000 3,95 1,58

Insumo  
00003768/SIN

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 un 0,3000000 2,91 0,87

Insumo  
00004783/SIN

ORSE Pintor (horista) h 0,4000000 21,68 8,67

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 15,59 3,11

Insumo  2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) l 0,1800000 41,64 7,49

MO sem LS => 6,01 LS => 5,76 MO com LS => 11,77

Valor do BDI => 6,21 28,70

 2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,0000000 53,35 53,35

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 21,79 2,11

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 27,30 11,73

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 
FLEXIVEL)

KG 1,5000000 26,34 39,51

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Esmalte Sintético / Óleo

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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MO sem LS => 5,19 LS => 4,98 MO com LS => 10,17

Valor do BDI => 14,74 68,09

 2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 m² 1,0000000 281,00 281,00

Composição 
Auxiliar

 107 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 0,3000000 115,87 34,76

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado. Rev 
01_06/2026

m³ 0,0300000 872,93 26,18

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 2,4000000 12,60 30,24

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 0,6000000 122,74 73,64

Composição 
Auxiliar

 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 0,9000000 129,09 116,18

MO sem LS => 39,87 LS => 38,23 MO com LS => 78,10

Valor do BDI => 77,66 358,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,89 21,89

Composição 
Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 14,74 14,74

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 7,61 LS => 7,30 MO com LS => 14,91

Valor do BDI => 6,05 27,94

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Complementos

Formas

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,55 21,55

Composição 
Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 14,74 14,74

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

MO sem LS => 7,63 LS => 7,32 MO com LS => 14,95

Valor do BDI => 5,95 27,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,79 21,79

Composição 
Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 14,71 14,71

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 7,59 LS => 7,28 MO com LS => 14,87

Valor do BDI => 6,02 27,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  

P
lanilha C

om
posição de P

reços U
nitários (14242486)         S

E
I 21203.003999/2026-80 / pg. 31



  

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. 
AF_07/2026

m³ 1,0000000 688,16 688,16

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,7815899 25,27 120,83

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0742483 2,07 2,22

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,7073416 0,43 1,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,1652258 115,00 134,00

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,7838679 1,40 244,69

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 196,6318514 0,94 184,83

MO sem LS => 47,25 LS => 45,30 MO com LS => 92,55

Valor do BDI => 190,20 878,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,10 27,10

Composição 
Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 19,90 19,90

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 10,27 LS => 9,85 MO com LS => 20,12

Valor do BDI => 7,49 34,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 1,0000000 17,46 17,46

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Pavimentações Externas

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

  

P
lanilha C

om
posição de P

reços U
nitários (14242486)         S

E
I 21203.003999/2026-80 / pg. 32



  

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,88 1,55

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,75 1,50

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 20,45 8,18

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 15,59 6,23

MO sem LS => 7,35 LS => 7,05 MO com LS => 14,40

Valor do BDI => 4,82 22,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  165 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 

1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm
m² 1,0000000 152,95 152,95

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8750000 3,88 3,39

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,7500000 3,75 6,56

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0649000 645,42 41,88

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,7500000 20,45 35,78

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8750000 15,59 13,64

Insumo  2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un 47,0000000 1,10 51,70

MO sem LS => 27,29 LS => 26,17 MO com LS => 53,46

Valor do BDI => 42,27 195,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 

cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 
transporte

m³ 1,0000000 564,36 564,36

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,88 23,28

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 6,0000000 3,75 22,50

Composição 
Auxiliar

 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,3000000 484,08 145,22

Insumo  
00004730/SIN

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 
pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 1,2000000 130,94 157,12

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 6,0000000 20,45 122,70

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 15,59 93,54

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenarias de Vedação

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Material

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra
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MO sem LS => 119,94 LS => 115,00 MO com LS => 234,94

Valor do BDI => 155,98 720,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
m² 1,0000000 122,74 122,74

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9100000 3,88 3,53

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,5200000 3,75 5,70

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0320000 645,42 20,65

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,5200000 20,45 31,08

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,9100000 15,59 14,18

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 68,0000000 0,70 47,60

MO sem LS => 24,12 LS => 23,13 MO com LS => 47,25

Valor do BDI => 33,92 156,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 1,0000000 627,14 627,14

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000 115,00 124,20

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000 0,94 425,06

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

MO sem LS => 31,83 LS => 30,52 MO com LS => 62,35

Valor do BDI => 173,34 800,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1905 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco 

cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - 
Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000000 803,74 803,74

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000 115,00 124,20

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Argamassas

Provisórios

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenarias de Vedação

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Argamassas

Provisórios

Material

Material
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Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000 0,94 425,06

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar kg 20,0000000 8,83 176,60

MO sem LS => 31,83 LS => 30,52 MO com LS => 62,35

Valor do BDI => 222,15 1.025,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
m³ 1,0000000 484,08 484,08

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000 115,00 124,20

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 300,0000000 0,94 282,00

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

MO sem LS => 31,83 LS => 30,52 MO com LS => 62,35

Valor do BDI => 133,79 617,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 1,0000000 645,42 645,42

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,2160000 116,50 141,66

Insumo  
00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000000 1,40 254,80

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 182,0000000 0,94 171,08

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

MO sem LS => 31,83 LS => 30,52 MO com LS => 62,35

Valor do BDI => 178,39 823,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 1,0000000 12,60 12,60

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,88 0,31

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Armaduras Convencionais

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Argamassas

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0800000 3,72 0,29

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0800000 20,45 1,63

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000 15,59 1,24

Insumo  
00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  
00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, 
para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000 0,36 0,14

Insumo  
00043132/SIN

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 
(0,01 kg/m)

kg 0,0200000 29,45 0,58

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000000 8,33 8,33

MO sem LS => 1,46 LS => 1,40 MO com LS => 2,86

Valor do BDI => 3,48 16,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 1,0000000 11,74 11,74

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0700000 3,88 0,27

Composição 
Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0700000 3,72 0,26

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0700000 20,45 1,43

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0700000 15,59 1,09

Insumo  
00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  
00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, 
para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000 0,36 0,14

Insumo  
00043132/SIN

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 
(0,01 kg/m)

kg 0,0200000 29,45 0,58

Insumo  82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg 1,0000000 7,89 7,89

MO sem LS => 1,28 LS => 1,23 MO com LS => 2,51

Valor do BDI => 3,24 14,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,43 0,43

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 2,07 2,07

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,57 2,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.590,00 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
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Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000148 5.590,00 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.590,00 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,10 0,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,25 1,25

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 1,00 1,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  54 ORSE Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos un 1,0000000 24.288,49 24.288,49

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 24,0000000 3,88 93,12

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 24,0000000 3,82 91,68

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 8,0000000 3,82 30,56

Composição 
Auxiliar

 1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 4,0000000 60,34 241,36

Composição 
Auxiliar

 1216 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 12,0000000 18,55 222,60

Composição 
Auxiliar

 127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 3,1080000 633,98 1.970,40

Composição 
Auxiliar

 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 1,0000000 59,88 59,88

Composição 
Auxiliar

 1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 6,0000000 40,27 241,62

Composição 
Auxiliar

 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 2,0000000 115,61 231,22Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
Mobilização / Instalações 
Provisórias / Desmobilização
Provisórios

Provisórios

Provisórios

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável
Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Roscável
Concreto Simples

Registros e Válvulas

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  
1,50x 1,00 x 0,60 m

un 1,0000000 1.558,82 1.558,82

Composição 
Auxiliar

 199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 
fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m² 58,8600000 58,90 3.466,85

Composição 
Auxiliar

 2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor 
AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, 
tubode ligação e engate plástico - Rev 04

un 2,0000000 465,30 930,60

Composição 
Auxiliar

 2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira 
herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03

un 2,0000000 285,59 571,18

Composição 
Auxiliar

 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 58,8600000 40,98 2.412,08

Composição 
Auxiliar

 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1,0000000 182,81 182,81

Composição 
Auxiliar

 3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 
embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 
aterramento

pt 6,0000000 309,73 1.858,38

Composição 
Auxiliar

 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 62,1600000 17,46 1.085,31

Composição 
Auxiliar

 641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 
aparente Ø 3/4"

un 6,0000000 262,68 1.576,08

Composição 
Auxiliar

 773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000000 22,76 91,04

Composição 
Auxiliar

 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado. Rev 
01_06/2026

m³ 1,8900000 840,70 1.588,92

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 24,0000000 21,68 520,32

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 8,0000000 21,07 168,56

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 24,0000000 15,59 374,16

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 126,0000000 10,50 1.323,00

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 9,00 36,00

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,2000000 19,60 23,52

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 39,90 159,60

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m² 104,5000000 29,96 3.130,82

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 12,0000000 4,00 48,00

MO sem LS => 3.859,27 LS => 3.700,27 MO com LS => 7.559,54

Valor do BDI => 6.713,33 31.001,82

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Filtros e Sumidouros

Madeiramento

Louças e Metais Sanitários

Louças e Metais Sanitários

Telhamento

Caixas de Passagem em alvenaria 
de tijolos maciços
Conversão InfoWOrca

Pavimentações Externas

Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais
Tomadas Convencionais e 
Interruptores
Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,90 26,90

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 20,07 20,07

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

MO sem LS => 10,36 LS => 9,93 MO com LS => 20,29

Valor do BDI => 7,43 34,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,0000000 569,70 569,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 21,65 54,84

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046000 25,27 40,54

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 2,07 1,70

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,43 0,33

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7558000 115,00 86,91

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,94 303,59

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5872000 139,30 81,79

MO sem LS => 34,90 LS => 33,46 MO com LS => 68,36

Valor do BDI => 157,46 727,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 464,94 464,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 21,65 50,73

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 25,27 37,42

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7623000 2,07 1,57

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7188000 0,43 0,30

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 115,00 95,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,94 199,29

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,5782000 139,30 80,54

MO sem LS => 32,25 LS => 30,92 MO com LS => 63,17

Valor do BDI => 128,50 593,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,45 10,45

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 21,89 0,05

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 27,10 0,43

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,99 9,97

MO sem LS => 0,17 LS => 0,16 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 2,88 13,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 14,74 0,17

MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 14,74 0,21

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material
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MO sem LS => 0,10 LS => 0,10 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,05 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0115400 14,71 0,16

MO sem LS => 0,08 LS => 0,08 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 19,90 0,22

MO sem LS => 0,11 LS => 0,11 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,06 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 20,07 0,23

MO sem LS => 0,11 LS => 0,11 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,06 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0212000 19,90 0,42

MO sem LS => 0,21 LS => 0,20 MO com LS => 0,41

Valor do BDI => 0,11 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0083100 19,21 0,15

MO sem LS => 0,07 LS => 0,07 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 0,04 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,28 0,28

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

  

P
lanilha C

om
posição de P

reços U
nitários (14242486)         S

E
I 21203.003999/2026-80 / pg. 42



  

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

H 0,0115400 24,36 0,28

MO sem LS => 0,14 LS => 0,13 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,07 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 19,90 0,42

MO sem LS => 0,21 LS => 0,20 MO com LS => 0,41

Valor do BDI => 0,11 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 20,07 0,29

MO sem LS => 0,14 LS => 0,13 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,08 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 14,43 0,30

MO sem LS => 0,15 LS => 0,14 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,08 0,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,40m
un 1,0000000 182,81 182,81

Composição 
Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado. Rev 
01_06/2026

m³ 0,0380000 872,93 33,17

Composição 
Auxiliar

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,7700000 11,74 9,03

Composição 
Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 0,6400000 122,74 78,55

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 0,1250000 58,41 7,30

Composição 
Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

m² 0,4800000 7,47 3,58

Composição 
Auxiliar

 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 
vedacit

m² 0,4800000 42,26 20,28

Composição 
Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,3060000 100,99 30,90

Valor com BDI =>

Tipo
Caixas de Passagem em alvenaria 
de tijolos maciços
Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Escavação Manual em Área 
Urbana
Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra
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MO sem LS => 40,00 LS => 38,35 MO com LS => 78,35

Valor do BDI => 50,52 233,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento
m³ 1,0000000 583,28 583,28

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,88 23,28

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,9430000 116,50 109,85

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 255,0000000 0,94 239,70

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000 140,04 87,80

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,2090000 139,30 29,11

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 15,59 93,54

MO sem LS => 47,75 LS => 45,78 MO com LS => 93,53

Valor do BDI => 161,21 744,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado. Rev 

01_06/2026
m³ 1,0000000 840,70 840,70

Composição 
Auxiliar

 124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 
adensamento

m³ 1,0000000 583,28 583,28

Composição 
Auxiliar

 14209 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 
acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000000 257,42 257,42

MO sem LS => 155,08 LS => 148,69 MO com LS => 303,77

Valor do BDI => 232,36 1.073,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado. Rev 

01_06/2026
m³ 1,0000000 872,93 872,93

Composição 
Auxiliar

 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 
adensamento

m³ 1,0000000 615,51 615,51

Composição 
Auxiliar

 14209 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 
acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000000 257,42 257,42

MO sem LS => 155,08 LS => 148,69 MO com LS => 303,77

Valor do BDI => 241,27 1.114,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento
m³ 1,0000000 615,51 615,51

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,88 23,28

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Concreto Simples

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Tipo
Concreto Simples

Concreto Simples

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Tipo
Concreto Simples

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo
Concreto Simples

Provisórios

Material

Material

Material
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Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,9130000 116,50 106,36

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 293,0000000 0,94 275,42

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000 140,04 87,80

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,2090000 139,30 29,11

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 15,59 93,54

MO sem LS => 47,75 LS => 45,78 MO com LS => 93,53

Valor do BDI => 170,12 785,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrura
m³ 1,0000000 612,79 612,79

Composição 
Auxiliar

 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 
superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento. Rev 
01_06/2026

m³ 1,0000000 55,00 55,00

Insumo  
00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,0000000 53,98 53,98

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 1,0000000 503,81 503,81

MO sem LS => 22,50 LS => 21,57 MO com LS => 44,07

Valor do BDI => 169,37 782,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  127 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 1,0000000 633,98 633,98

Composição 
Auxiliar

 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 
superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento. Rev 
01_06/2026

m³ 1,0000000 55,00 55,00

Insumo  
00034492/SIN

API 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 1,0000000 525,00 525,00

Insumo  
00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,0000000 53,98 53,98

MO sem LS => 22,50 LS => 21,57 MO com LS => 44,07

Valor do BDI => 175,23 809,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 1,0000000 3,72 3,72

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Tipo
Provisórios

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Concreto Simples

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Concreto Simples

Concreto Simples

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000 19,95 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000 39,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,02 4,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,82 3,82

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 76,67 0,05

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
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Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000 36,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000 21,30 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000 39,10 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000 246,00 0,02

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000 979,65 0,09

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,05 4,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,74 3,74

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 76,67 0,05

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,90 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 164,45 0,03

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 44,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,03 4,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000 3,82 3,82

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001000 38,12 0,00

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001000 19,57 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011000 29,00 0,03

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007000 27,49 0,01

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006000 49,00 0,02

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios

Material

Material

Material
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Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004000 92,70 0,03

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004000 32,30 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,05 4,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,75 3,75

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,03 4,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor h 1,0000000 3,95 3,95

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10583 ORSE Trincha 3" un 0,0045000 12,75 0,05

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm un 0,0023000 17,50 0,04

Insumo  11251 ORSE Pincel de seda 2" un 0,0045000 27,13 0,12

Insumo  11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un 0,0001000 269,00 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios

Material

Material
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Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  4725 ORSE Espátula un 0,0004000 16,82 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,09 5,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,88 3,88

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0002000 175,45 0,03

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 11,28 0,02

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 76,67 0,06

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,85 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 14,00 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 198,47 0,29

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,07 4,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm    1/2" a 1" m 1,0000000 5,50 5,50

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1500000 3,75 0,56

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000 627,14 1,88

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 20,45 3,06

MO sem LS => 1,65 LS => 1,58 MO com LS => 3,23

Valor do BDI => 1,52 7,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m
m³ 1,0000000 58,41 58,41

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,88 11,64

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 15,59 46,77

MO sem LS => 23,87 LS => 22,89 MO com LS => 46,76

Valor do BDI => 16,14 74,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020
m² 1,0000000 167,34 167,34

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 21,55 3,85

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7920000 26,90 21,30

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0560000 32,07 1,79

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2240000 30,65 6,86

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 4,2280000 4,22 17,84

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1280000 17,50 2,24

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,4480000 25,51 113,46

MO sem LS => 13,07 LS => 12,53 MO com LS => 25,60

Valor do BDI => 46,25 213,59

Tipo
Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Enchimento de Rasgos em 
Alvenaria ou Concreto
Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Escavação Manual em Área 
Urbana
Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  107 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, 

inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m² 1,0000000 115,87 115,87

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,4000000 3,88 5,43

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,1330000 3,82 4,32

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,1330000 21,68 24,56

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0200000 8,52 0,17

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,8150000 6,12 11,10

Insumo  
00005068/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250000 17,50 0,43

Insumo  
00005069/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000000 17,83 1,78

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,4000000 15,59 21,82

Insumo  
00006193/SIN

API 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

m 0,2040000 15,75 3,21

Insumo  
00043130/SIN

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

kg 0,1500000 29,45 4,41

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 2,0440000 10,50 21,46

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,3890000 44,17 17,18

MO sem LS => 23,67 LS => 22,69 MO com LS => 46,36

Valor do BDI => 32,02 147,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 1,0000000 100,99 100,99

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,4000000 3,88 5,43

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,4000000 3,82 5,34

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,4000000 21,68 30,35

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,0150000 8,52 0,12

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,3300000 6,12 8,13

Insumo  
00005067/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000000 18,65 5,59

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,4000000 15,59 21,82

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Formas para Fundações

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
Formas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  
00043130/SIN

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

kg 0,1500000 29,45 4,41

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,3300000 10,50 3,46

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,3700000 44,17 16,34

MO sem LS => 26,63 LS => 25,53 MO com LS => 52,16

Valor do BDI => 27,91 128,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,30 27,30

Composição 
Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 19,90 19,90

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 10,37 LS => 9,94 MO com LS => 20,31

Valor do BDI => 7,54 34,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 129,09 129,09

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2102000 21,79 4,58

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9324000 27,30 25,45

Insumo  00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

L 0,5872000 18,02 10,58

Insumo  00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

m² 1,1319000 76,18 86,22

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 8,70 2,26

MO sem LS => 11,26 LS => 10,80 MO com LS => 22,06

Valor do BDI => 35,68 164,77

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 1,0000000 22,76 22,76

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,88 2,32

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2100000 3,74 0,78

Insumo  
00001872/SIN

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 2,36 2,36

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2100000 21,68 4,55

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 15,59 9,35

Insumo  1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa un 1,0000000 3,40 3,40

MO sem LS => 7,09 LS => 6,80 MO com LS => 13,89

Valor do BDI => 6,29 29,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 

madeira e capeamento 4cm
m² 1,0000000 122,33 122,33

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,88 5,04

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000 3,75 1,12

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4300000 3,82 1,64

Composição 
Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 0,4000000 12,60 5,04

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0609000 116,50 7,09

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,4300000 21,68 9,32

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,0000000 0,94 8,46

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0414000 140,04 5,79

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0138000 139,30 1,92

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000 20,45 6,13

Insumo  
00005075/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0200000 17,50 0,35

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 15,59 20,26

Insumo  
00010567/SIN

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,3300000 13,63 4,49

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,0100000 10,50 10,60

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Armaduras Convencionais

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
Tomadas Convencionais e 
Interruptores
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Estruturas Pre-Moldadas de 
Concreto

  

P
lanilha C

om
posição de P

reços U
nitários (14242486)         S

E
I 21203.003999/2026-80 / pg. 55



  

Insumo  3329 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm

m² 1,0000000 32,19 32,19

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,7400000 3,91 2,89

MO sem LS => 18,81 LS => 18,04 MO com LS => 36,85

Valor do BDI => 33,81 156,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  14209 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura
m³ 1,0000000 257,42 257,42

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 7,0000000 3,88 27,16

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,4000000 3,75 9,00

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 2,4000000 3,82 9,16

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 2,4000000 21,68 52,03

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,4000000 20,45 49,08

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 7,0000000 15,59 109,13

Insumo  4723 ORSE Vibrador de imersão (com mangote) h 1,4900000 1,25 1,86

MO sem LS => 107,33 LS => 102,91 MO com LS => 210,24

Valor do BDI => 71,15 328,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da 

superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento. Rev 
01_06/2026

m³ 1,0000000 55,00 55,00

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200000 3,88 6,28

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600000 3,75 1,35

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600000 3,82 1,37

Composição 
Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800000 3,72 0,66

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000 20,45 3,68

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3600000 21,68 7,80

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000 20,45 7,36

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 15,59 25,25

Insumo  4723 ORSE Vibrador de imersão (com mangote) h 1,0000000 1,25 1,25

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Tipo
Concreto Simples

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Concreto Simples

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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MO sem LS => 22,50 LS => 21,57 MO com LS => 44,07

Valor do BDI => 15,20 70,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2658 ORSE Lastro de brita 3 m³ 1,0000000 196,84 196,84

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,88 7,76

Insumo  
00004722/SIN

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 1,2000000 131,59 157,90

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 15,59 31,18

MO sem LS => 15,91 LS => 15,25 MO com LS => 31,16

Valor do BDI => 54,40 251,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2146 ORSE Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira 

herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03
un 1,0000000 285,59 285,59

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,7500000 3,88 10,67

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,7500000 3,82 10,50

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,7500000 21,07 57,94

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,7500000 15,59 42,87

Insumo  
00006141/SIN

ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 1,0000000 5,38 5,38

Insumo  
00006145/SIN

ORSE Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" un 1,0000000 18,01 18,01

Insumo  
00006153/SIN

ORSE Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao un 1,0000000 5,23 5,23

Insumo  
00010425/SIN

ORSE Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm un 1,0000000 93,78 93,78

Insumo  2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar un 1,0000000 11,80 11,80

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,8400000 0,31 0,26

Insumo  982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,0000000 29,15 29,15

MO sem LS => 51,46 LS => 49,34 MO com LS => 100,80

Valor do BDI => 78,93 364,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  202 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 

abertura de encaixes
m 1,0000000 62,00 62,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Madeiramento

Valor com BDI =>

Tipo
Lastros, Lajes e Berços

Provisórios

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,88 1,55

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000000 3,82 2,29

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,6000000 21,68 13,00

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 15,59 6,23

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 1,0000000 38,93 38,93

MO sem LS => 9,81 LS => 9,41 MO com LS => 19,22

Valor do BDI => 17,13 79,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
m² 1,0000000 58,90 58,90

Composição 
Auxiliar

 202 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 
abertura de encaixes

m 0,9500000 62,00 58,90

MO sem LS => 9,32 LS => 8,94 MO com LS => 18,26

Valor do BDI => 16,27 75,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 25,27 25,27

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 19,21 19,21

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,80 0,80

MO sem LS => 9,88 LS => 9,47 MO com LS => 19,35

Valor do BDI => 6,98 32,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 30,55 30,55

Madeiramento

Madeiramento

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

H 1,0000000 24,36 24,36

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,80 0,80

MO sem LS => 12,57 LS => 12,05 MO com LS => 24,62

Valor do BDI => 8,44 38,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,30 27,30

Composição 
Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 19,90 19,90

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 10,37 LS => 9,94 MO com LS => 20,31

Valor do BDI => 7,54 34,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,90 28,90

Composição 
Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 20,07 20,07

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,82 1,82

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,63 1,63

MO sem LS => 10,39 LS => 9,96 MO com LS => 20,35

Valor do BDI => 7,98 36,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 1,0000000 115,61 115,61

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,88 1,55

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000000 3,82 1,52

Insumo  
00000013/SIN

ORSE Estopa kg 0,0500000 17,94 0,89

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000000 21,07 8,42

Insumo  
00003520/SIN

ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 2,0000000 8,36 16,72

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 15,59 6,23

Insumo  
00009836/SIN

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 4,0000000 15,00 60,00

Insumo  
00010908/SIN

ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para 
esgoto predial

un 1,0000000 19,20 19,20

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0150000 72,41 1,08

MO sem LS => 7,47 LS => 7,16 MO com LS => 14,63

Valor do BDI => 31,95 147,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  641 ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4"
un 1,0000000 262,68 262,68

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,0000000 3,88 19,40

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,0000000 3,74 14,96

Insumo  
00000939/SIN

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 12,0000000 3,16 37,92

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 4,0000000 21,68 86,72

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pontos de Suprimento de Energia 
Convencionais
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios
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Insumo  
00002688/SIN

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm m 6,0000000 2,75 16,50

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 5,0000000 15,59 77,95

Insumo  
00012001/SIN

ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel 
corrugado

un 1,0000000 6,10 6,10

Insumo  
00020111/SIN

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

MO sem LS => 84,06 LS => 80,60 MO com LS => 164,66

Valor do BDI => 72,60 335,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3297 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e 
aterramento

pt 1,0000000 309,73 309,73

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,88 15,52

Composição 
Auxiliar

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 5,0000000 3,74 18,70

Insumo  
00000939/SIN

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

m 18,0000000 3,16 56,88

Insumo  
00001872/SIN

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado un 1,0000000 2,36 2,36

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 5,0000000 21,68 108,40

Insumo  
00002674/SIN

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva m 6,0000000 5,23 31,38

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 15,59 62,36

Insumo  
00020111/SIN

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 0,1500000 20,89 3,13

Insumo  9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 1,0000000 11,00 11,00

MO sem LS => 87,17 LS => 83,58 MO com LS => 170,75

Valor do BDI => 85,60 395,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 1,0000000 60,34 60,34

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3350000 3,88 1,29

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3350000 3,75 1,25

Insumo  
00000013/SIN

ORSE Estopa kg 0,2500000 17,94 4,48

Insumo  
00003767/SIN

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1,0000000 0,97 0,97

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3350000 20,45 6,85

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável
Provisórios

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3350000 15,59 5,22

Insumo  
00009868/SIN

ORSE Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 7,0000000 4,17 29,19

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0095000 72,41 0,68

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,1350000 69,74 9,41

Insumo  295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado un 2,0000000 0,50 1,00

MO sem LS => 6,16 LS => 5,91 MO com LS => 12,07

Valor do BDI => 16,67 77,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / 

vedacit
m² 1,0000000 42,26 42,26

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,88 2,32

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,75 2,25

Composição 
Auxiliar

 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco 
cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - 
Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0200000 803,74 16,07

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 20,45 12,27

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 15,59 9,35

MO sem LS => 11,67 LS => 11,19 MO com LS => 22,86

Valor do BDI => 11,68 53,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 1,0000000 59,88 59,88

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5400000 3,88 2,09

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5400000 3,82 2,06

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5400000 21,07 11,37

Insumo  
00006016/SIN

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 1,0000000 35,66 35,66

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5400000 15,59 8,41

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,9400000 0,31 0,29

MO sem LS => 10,09 LS => 9,67 MO com LS => 19,76

Valor do BDI => 16,55 76,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo
Registros e Válvulas

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 30,65 30,65

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 30,55 30,55

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 12,57 LS => 12,05 MO com LS => 24,62

Valor do BDI => 8,47 39,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 1,0000000 32,07 32,07

Composição 
Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 30,55 30,55

Composição 
Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 
Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 
Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 
Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,36 1,36

MO sem LS => 12,57 LS => 12,05 MO com LS => 24,62

Valor do BDI => 8,86 40,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.316,04 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.316,04 0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.316,04 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 1,00 1,36

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,37 1,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,65 21,65

Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,30 0,30

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 14,43 14,43

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,96 2,96

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Franquia

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
na Operação dos Equipamentos
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MO sem LS => 7,51 LS => 7,20 MO com LS => 14,71

Valor do BDI => 5,98 27,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  

1,50x 1,00 x 0,60 m
un 1,0000000 1.558,82 1.558,82

Composição 
Auxiliar

 145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 1,6200000 122,33 198,17

Composição 
Auxiliar

 165 ORSE Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 
1:2:8(cimento/cal/areia), junta=2cm

m² 4,8000000 152,95 734,16

Composição 
Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 1,9700000 58,41 115,06

Composição 
Auxiliar

 2658 ORSE Lastro de brita 3 m³ 0,2250000 196,84 44,28

Composição 
Auxiliar

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco 
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae 
transporte

m³ 0,4320000 564,36 243,80

Composição 
Auxiliar

 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrura

m³ 0,0120000 612,79 7,35

Insumo  545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m³ 1,0800000 200,00 216,00

MO sem LS => 264,16 LS => 253,28 MO com LS => 517,44

Valor do BDI => 430,85 1.989,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95140 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016
CHI 1,0000000 0,03 0,03

Composição 
Auxiliar

 95136 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 0,02 0,02

Composição 
Auxiliar

 95137 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 
DE 3 M - JUROS. AF_07/2016

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95136 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016
H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00010742 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 
3 M

UN 0,0000320 874,15 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95137 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - JUROS. AF_07/2016
H 1,0000000 0,01 0,01

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 

Tipo
Filtros e Sumidouros

Estruturas Pre-Moldadas de 
Concreto
Alvenarias de Vedação

Escavação Manual em Área 
Urbana
Lastros, Lajes e Berços

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 

Valor com BDI =>

Tipo
Depreciação, Juros, Impostos e 
Seguros, Manutenção e Materiais 

Valor com BDI =>
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Insumo  00010742 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 
3 M

UN 0,0000135 874,15 0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 1,0000000 40,98 40,98

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000 3,88 0,85

Composição 
Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,2200000 3,82 0,84

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,2200000 21,68 4,76

Insumo  
00001607/SIN

API 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 1,4200000 0,29 0,41

Insumo  
00004299/SIN

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

un 1,4200000 1,53 2,17

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000 15,59 3,42

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 1,1700000 24,39 28,53

MO sem LS => 4,17 LS => 4,00 MO com LS => 8,17

Valor do BDI => 11,32 52,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 1,0000000 40,27 40,27

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5200000 3,88 2,01

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5200000 3,82 1,98

Insumo  
00000301/SIN

ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 0,1700000 3,68 0,62

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5200000 21,07 10,95

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5200000 15,59 8,10

Insumo  
00009836/SIN

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 1,0100000 15,00 15,15

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0230000 63,50 1,46

MO sem LS => 9,72 LS => 9,32 MO com LS => 19,04

Valor do BDI => 11,13 51,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1216 ORSE Tubo pvc rígido roscável d = 1/2" m 1,0000000 18,55 18,55

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável para Esgoto
Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Roscável

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Valor com BDI =>

Tipo
Telhamento

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1100000 3,88 0,42

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,1100000 3,82 0,42

Composição 
Auxiliar

 2483 ORSE Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm    1/2" a 1" m 1,0100000 5,50 5,55

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,1100000 21,07 2,31

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1100000 15,59 1,71

Insumo  
00009856/SIN

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 1,0100000 7,97 8,04

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,3500000 0,31 0,10

MO sem LS => 3,72 LS => 3,57 MO com LS => 7,29

Valor do BDI => 5,12 23,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2085 ORSE Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor 

AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, 
tubode ligação e engate plástico - Rev 04

un 1,0000000 465,30 465,30

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,3000000 3,88 8,92

Composição 
Auxiliar

 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 2,3000000 3,82 8,78

Insumo  
00001030/SIN

API 

ORSE Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 
9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

un 1,0000000 47,50 47,50

Insumo  
00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 2,3000000 21,07 48,46

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,3000000 15,59 35,85

Insumo  
00006138/SIN

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 1,0000000 9,07 9,07

Insumo  
00006141/SIN

ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm un 1,0000000 5,38 5,38

Insumo  
00010420/SIN

ORSE Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida 
vertical (sem assento)

un 1,0000000 207,15 207,15

Insumo  230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular un 1,0000000 27,39 27,39

Insumo  2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) un 1,0000000 40,25 40,25

Insumo  669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,0000000 26,55 26,55

MO sem LS => 43,04 LS => 41,27 MO com LS => 84,31

Valor do BDI => 128,60 593,90

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 170.454,23

Provisórios

Provisórios

Enchimento de Rasgos em 
Alvenaria ou Concreto
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Total do BDI 47.102,13
Total Geral 217.556,36

_______________________________________________________________
Orlando Prado Fernandes Filho
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Obra Bancos
CPATC - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - OBRA: Reform a do 
Telhado da Área Técnica e Científica - ATC

SINAPI - 08/2026 - Sergipe
ORSE - 07/2026 - Sergipe

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Operativa Operativa Geral

 2197 ORSE Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m (eternit 
ou similar)

Material m² 312,5650000 206,17 64.441,53 64.441,53 29,62% 64.441,53 29,62%

 
00006111/SI

ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1.318,229622
2

19,89 26.219,59 26.219,59 12,05% 90.661,11 41,67%

 
00001213/SI

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mão de Obra h 550,0034136 27,67 15.218,59 15.218,59 7,00% 105.879,71 48,67%

 
00004308/SI

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 230 mm, para 
fixacao de telha em madeira

Material un 2.024,287200
0

7,42 15.020,21 15.020,21 6,90% 120.899,92 55,57%

 00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) Mão de Obra MES 0,5000000 27.643,25 13.821,63 13.821,63 6,35% 134.721,54 61,92%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 2,0000000 6.497,01 12.994,02 12.994,02 5,97% 147.715,56 67,90%

 00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, 
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

Material m² 86,0809950 97,23 8.369,66 8.369,66 3,85% 156.085,22 71,74%

 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material un 203,6495256 17,86 3.637,18 3.637,18 1,67% 159.722,40 73,42%

 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 
FLEXIVEL)

Material KG 92,5200000 33,62 3.110,52 3.110,52 1,43% 162.832,92 74,85%

 2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm Material un 3.453,655808
0

0,89 3.073,75 3.073,75 1,41% 165.906,68 76,26%

 
00004750/SI

ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 103,9587127 26,10 2.713,32 2.713,32 1,25% 168.620,00 77,51%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 99,7680603 25,40 2.534,11 2.534,11 1,16% 171.154,11 78,67%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 99,4906673 25,40 2.527,06 2.527,06 1,16% 173.681,17 79,83%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 6,4800000 382,92 2.481,32 2.481,32 1,14% 176.162,49 80,97%

 10492 ORSE Cesta Básica Material un 9,0021897 261,66 2.355,51 2.355,51 1,08% 178.518,00 82,06%

 81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm Material kg 202,8901692 10,63 2.156,72 2.156,72 0,99% 180.674,73 83,05%

 00020211 SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 44,2095570 40,39 1.785,62 1.785,62 0,82% 182.460,35 83,87%

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2,5000000 637,17 1.592,93 1.592,93 0,73% 184.053,28 84,60%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 405,2351849 3,77 1.527,74 1.527,74 0,70% 185.581,01 85,30%

 
00001379/SI

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1.282,679214
7

1,19 1.526,39 1.526,39 0,70% 187.107,40 86,00%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 54,6554970 25,61 1.399,73 1.399,73 0,64% 188.507,13 86,65%

 00002357 SINAPI DESENHISTA COPISTA (HORISTA) Mão de Obra H 118,9200000 11,41 1.356,88 1.356,88 0,62% 189.864,00 87,27%

Peso AcumuladoPeso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I. Encargos Sociais
27,64% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 95,88%
Mensalista: Sinapi - 57,18%

Curva ABC de Insumos
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Operativa Operativa Geral

Peso AcumuladoPeso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 1.863,071992
0

0,71 1.322,78 1.322,78 0,61% 191.186,79 87,88%

 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) Serviços un 203,6495256 6,38 1.299,28 1.299,28 0,60% 192.486,07 88,48%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 67,5314602 18,41 1.243,25 1.243,25 0,57% 193.729,32 89,05%

 
00004309/SI

NAPI 

ORSE Placa de ventilacao para telha de fibrocimento canalete 49 kalhetaPlaca de 
ventilacao para telha de fibrocimento, canalete 90 ou kalhetao

Material un 113,0000000 10,68 1.206,84 1.206,84 0,55% 194.936,16 89,60%

 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO 
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

Material L 44,6565600 23,00 1.027,10 1.027,10 0,47% 195.963,27 90,07%

 2378 ORSE Vale transporte Material un 168,6650072 5,74 968,14 968,14 0,45% 196.931,40 90,52%

 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 69,5900286 13,40 932,51 932,51 0,43% 197.863,91 90,95%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 520,1227430 1,78 925,82 925,82 0,43% 198.789,73 91,37%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 42,6767947 18,81 802,75 802,75 0,37% 199.592,48 91,74%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 660,8886614 1,19 786,46 786,46 0,36% 200.378,94 92,10%

 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 3,0007294 253,32 760,14 760,14 0,35% 201.139,08 92,45%

 
00001607/SI

NAPI 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 
metalica e uma arruela pvc - conicas)

Material cj 2.035,917524
0

0,37 753,29 753,29 0,35% 201.892,37 92,80%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2,5000000 300,04 750,10 750,10 0,34% 202.642,47 93,14%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 405,2351849 1,77 717,27 717,27 0,33% 203.359,74 93,47%

 00004335 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", 
COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

Material UN 44,5500000 15,75 701,66 701,66 0,32% 204.061,40 93,80%

 
00000367/SI

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 4,6100289 148,70 685,51 685,51 0,32% 204.746,91 94,11%

 582 ORSE Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) Material kg 32,0000000 19,88 636,16 636,16 0,29% 205.383,07 94,40%

 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m² 9,8769046 56,37 556,76 556,76 0,26% 205.939,83 94,66%

 629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar Material m² 14,5411750 38,24 556,05 556,05 0,26% 206.495,89 94,92%

 
00001106/SI

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 303,6847996 1,78 540,56 540,56 0,25% 207.036,44 95,16%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 3,6661817 146,78 538,12 538,12 0,25% 207.574,57 95,41%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 2,0000000 240,00 480,00 480,00 0,22% 208.054,57 95,63%

 CPATC INS 
35 

Próprio PLOTAGEM PROJETOS A0 Serviços UN 29,7300000 14,92 443,57 443,57 0,20% 208.498,14 95,84%

 
00000378/SI

ORSE Armador (horista) Mão de Obra h 16,3168604 26,10 425,87 425,87 0,20% 208.924,01 96,03%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 27,1380000 15,39 417,65 417,65 0,19% 209.341,66 96,22%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 22,2159493 18,77 416,99 416,99 0,19% 209.758,66 96,42%
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 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) Material m 7,7808506 49,69 386,63 386,63 0,18% 210.145,29 96,59%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 14,7547401 24,51 361,64 361,64 0,17% 210.506,92 96,76%

 
00004509/SI

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 46,0668813 7,81 359,78 359,78 0,17% 210.866,71 96,93%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 405,2351849 0,80 324,19 324,19 0,15% 211.190,89 97,07%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 195,2112503 1,63 318,19 318,19 0,15% 211.509,09 97,22%

 
00004718/SI

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 1,7669898 178,74 315,83 315,83 0,15% 211.824,92 97,37%

 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços cj 0,8001946 382,92 306,41 306,41 0,14% 212.131,33 97,51%

 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios Material m² 9,5827317 31,13 298,31 298,31 0,14% 212.429,64 97,64%

 
00034492/SI

NAPI 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

Material m³ 0,4324782 670,11 289,81 289,81 0,13% 212.719,45 97,78%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 11,1989361 25,61 286,80 286,80 0,13% 213.006,25 97,91%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 7,8878200 34,37 271,10 271,10 0,12% 213.277,36 98,03%

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2,0000000 134,90 269,80 269,80 0,12% 213.547,16 98,16%

 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 55,4643880 4,19 232,40 232,40 0,11% 213.779,55 98,26%

 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 19,7730000 11,10 219,48 219,48 0,10% 213.999,03 98,36%

 
00002436/SI

ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 7,6309860 27,67 211,15 211,15 0,10% 214.210,18 98,46%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 96,0880155 1,60 153,74 153,74 0,07% 214.363,93 98,53%

 
00043132/SI

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 
(0,01 kg/m)

Material kg 4,0599463 37,58 152,57 152,57 0,07% 214.516,50 98,60%

 
00012893/SI

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 1,5446262 97,86 151,16 151,16 0,07% 214.667,66 98,67%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 88,0920165 1,71 150,64 150,64 0,07% 214.818,29 98,74%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 195,2112503 0,77 150,31 150,31 0,07% 214.968,61 98,81%

 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços un 9,0021897 16,00 144,04 144,04 0,07% 215.112,64 98,88%

 
00043130/SI

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

Material kg 3,8088870 37,58 143,14 143,14 0,07% 215.255,78 98,94%

 
00004721/SI

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,5889965 177,80 104,72 104,72 0,05% 215.360,50 98,99%

 
00006193/SI

NAPI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim 
ou equivalente da regiao - bruta

Material m 5,1714000 20,10 103,95 103,95 0,05% 215.464,45 99,04%

 
00000939/SI

ORSE Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 
450/750v,secao nominal 2,5 mm2

Material m 25,0470000 4,03 100,94 100,94 0,05% 215.565,39 99,08%
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 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

Material M 2,7755520 32,56 90,37 90,37 0,04% 215.655,76 99,13%

 
00002696/SI

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mão de Obra h 3,3229020 26,89 89,35 89,35 0,04% 215.745,11 99,17%

 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 0,5000000 172,79 86,40 86,40 0,04% 215.831,51 99,21%

 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 3,6008755 22,97 82,71 82,71 0,04% 215.914,22 99,25%

 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 1,3311591 59,00 78,54 78,54 0,04% 215.992,76 99,28%

 
00010420/SI

ORSE Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida 
vertical (sem assento)

Material un 0,2783000 264,40 73,58 73,58 0,03% 216.066,34 99,32%

 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0550006 1.250,42 68,77 68,77 0,03% 216.135,11 99,35%

 
00012892/SI

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 4,6011191 14,39 66,21 66,21 0,03% 216.201,32 99,38%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 5,2614000 11,47 60,35 60,35 0,03% 216.261,67 99,40%

 
00000370/SI

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,4023202 146,78 59,05 59,05 0,03% 216.320,72 99,43%

 
00002711/SI

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

Material un 0,2636457 223,94 59,04 59,04 0,03% 216.379,76 99,46%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares MES 2,5000000 23,33 58,33 58,33 0,03% 216.438,09 99,49%

 
00005069/SI

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 2,5350000 22,75 57,67 57,67 0,03% 216.495,76 99,51%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 405,2351849 0,14 56,73 56,73 0,03% 216.552,49 99,54%

 10596 ORSE Protetor auricular Material un 9,0021897 6,30 56,71 56,71 0,03% 216.609,21 99,56%

 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 6,4800000 8,59 55,66 55,66 0,03% 216.664,87 99,59%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 88,0920165 0,62 54,62 54,62 0,03% 216.719,49 99,62%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 5,7510320 9,13 52,51 52,51 0,02% 216.771,99 99,64%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 2,0000000 22,79 45,58 45,58 0,02% 216.817,57 99,66%

 2657 ORSE Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material un 31,3922400 1,40 43,95 43,95 0,02% 216.861,52 99,68%

 545 ORSE Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete Material m³ 0,1502820 255,28 38,36 38,36 0,02% 216.899,89 99,70%

 
00009836/SI

ORSE Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) Material m 1,9564490 19,14 37,45 37,45 0,02% 216.937,33 99,72%

 
00039315/SI

NAPI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, 
para ferragens de lajes e fundo de vigas

Material un 81,1989259 0,45 36,54 36,54 0,02% 216.973,87 99,73%

 
00002674/SI

ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva Material m 5,0094000 6,67 33,41 33,41 0,02% 217.007,29 99,75%

 
00010425/SI

ORSE Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes *40 x 30* cm Material un 0,2783000 119,70 33,31 33,31 0,02% 217.040,60 99,76%
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00044535/SI

NAPI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Material m³ 0,4341480 68,90 29,91 29,91 0,01% 217.070,51 99,78%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 96,0880155 0,31 29,79 29,79 0,01% 217.100,30 99,79%

 425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar Material un 0,5566000 50,92 28,34 28,34 0,01% 217.128,64 99,80%

 
00004783/SI

ORSE Pintor (horista) Mão de Obra h 1,0240000 27,67 28,33 28,33 0,01% 217.156,98 99,82%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

Material m³ 0,1502098 177,80 26,71 26,71 0,01% 217.183,68 99,83%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 11,0360440 2,32 25,60 25,60 0,01% 217.209,29 99,84%

 2226 ORSE Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Material l 0,4608000 53,14 24,49 24,49 0,01% 217.233,77 99,85%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 11,0360440 2,08 22,95 22,95 0,01% 217.256,73 99,86%

 
00039017/SI

NAPI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Material un 81,1989259 0,28 22,74 22,74 0,01% 217.279,46 99,87%

 
00004299/SI

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para 
fixacao de telha em madeira

Material un 11,6303240 1,95 22,68 22,68 0,01% 217.302,14 99,88%

 
00012895/SI

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

Material un 1,2002920 17,86 21,44 21,44 0,01% 217.323,58 99,89%

 
00009868/SI

ORSE Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) Material m 3,8962000 5,32 20,73 20,73 0,01% 217.344,31 99,90%

 
00002688/SI

ORSE Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm Material m 5,0094000 3,51 17,58 17,58 0,01% 217.361,89 99,91%

 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0550006 313,99 17,27 17,27 0,01% 217.379,16 99,92%

 
00009856/SI

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial Material m 1,6864980 10,17 17,15 17,15 0,01% 217.396,31 99,93%

 
00001030/SI

NAPI 

ORSE Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 
9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

Material un 0,2783000 60,62 16,87 16,87 0,01% 217.413,18 99,93%

 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,7128000 22,33 15,92 15,92 0,01% 217.429,10 99,94%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 14,8078586 1,02 15,10 15,10 0,01% 217.444,20 99,95%

 2306 ORSE Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros ou similar) Material un 0,2783000 51,37 14,30 14,30 0,01% 217.458,50 99,96%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 2,6382720 5,38 14,19 14,19 0,01% 217.472,69 99,96%

 
00005068/SI

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,6337500 22,33 14,15 14,15 0,01% 217.486,85 99,97%

 10788 ORSE Pá quadrada Material un 0,2636457 47,09 12,42 12,42 0,01% 217.499,26 99,97%

 
00004730/SI

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 
pedreira/fornecedor,sem frete)

Material m³ 0,0721354 167,13 12,06 12,06 0,01% 217.511,32 99,98%

 1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 1,5453893 7,65 11,82 11,82 0,01% 217.523,14 99,98%

 9096 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc Material un 0,8349000 14,04 11,72 11,72 0,01% 217.534,86 99,99%
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00012894/SI

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,4000967 26,61 10,65 10,65 0,00% 217.545,51 100,00%

 982 ORSE Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) Material cj 0,2783000 37,20 10,35 10,35 0,00% 217.555,86 100,00%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 36,0000000 0,28 10,08 10,08 0,00% 217.565,94 100,00%

 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0013914 7.135,07 9,93 9,93 0,00% 217.575,87 100,01%

 230 ORSE Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular Material un 0,2783000 34,96 9,73 9,73 0,00% 217.585,60 100,01%

 669 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Material cj 0,2783000 33,88 9,43 9,43 0,00% 217.595,03 100,02%

 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,3954688 23,71 9,38 9,38 0,00% 217.604,40 100,02%

 3329 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm

Material m² 0,2254230 41,08 9,26 9,26 0,00% 217.613,66 100,03%

 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis Material un 1,6698000 5,10 8,52 8,52 0,00% 217.622,18 100,03%

 4723 ORSE Vibrador de imersão (com mangote) Equipamento h 4,6110370 1,59 7,33 7,33 0,00% 217.629,51 100,03%

 
00010908/SI

ORSE Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para 
esgoto predial

Material un 0,2783000 24,50 6,82 6,82 0,00% 217.636,33 100,04%

 2036 ORSE Solucao limpadora pvc Material l 0,0751410 89,01 6,69 6,69 0,00% 217.643,02 100,04%

 
00020111/SI

ORSE Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Material un 0,2504700 26,66 6,68 6,68 0,00% 217.649,69 100,04%

 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,1318230 50,41 6,65 6,65 0,00% 217.656,34 100,05%

 
00012001/SI

ORSE Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel 
corrugado

Material un 0,8349000 7,78 6,50 6,50 0,00% 217.662,84 100,05%

 
00006145/SI

ORSE Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2" Material un 0,2783000 22,98 6,40 6,40 0,00% 217.669,23 100,05%

 1803 ORSE Porta cadeado médio Material un 0,5566000 11,48 6,39 6,39 0,00% 217.675,62 100,05%

 
00006016/SI

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" Material un 0,1391500 45,51 6,33 6,33 0,00% 217.681,95 100,06%

 
00004722/SI

ORSE Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,0375706 167,96 6,31 6,31 0,00% 217.688,26 100,06%

 
00003520/SI

ORSE Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial Material un 0,5566000 10,67 5,94 5,94 0,00% 217.694,20 100,06%

 
00002692/SI

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

Material l 0,5076387 10,87 5,52 5,52 0,00% 217.699,72 100,07%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

Mão de Obra H 0,1767363 31,09 5,49 5,49 0,00% 217.705,22 100,07%

 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,1100005 49,90 5,49 5,49 0,00% 217.710,70 100,07%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 4,3034282 1,27 5,47 5,47 0,00% 217.716,17 100,07%

 11247 ORSE Serra mármore Material un 0,0103960 408,32 4,24 4,24 0,00% 217.720,41 100,08%
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Operativa Operativa Geral

Peso AcumuladoPeso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

 2261 ORSE Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar Material un 0,2783000 15,06 4,19 4,19 0,00% 217.724,61 100,08%

 
00001872/SI

ORSE Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado Material un 1,3915000 3,01 4,19 4,19 0,00% 217.728,79 100,08%

 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 0,1669800 25,01 4,18 4,18 0,00% 217.732,97 100,08%

 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,1115267 34,33 3,83 3,83 0,00% 217.736,80 100,08%

 
00006141/SI

ORSE Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm Material un 0,5566000 6,86 3,82 3,82 0,00% 217.740,62 100,08%

 
00000013/SI

ORSE Estopa Material kg 0,1530650 22,89 3,50 3,50 0,00% 217.744,12 100,09%

 
00006138/SI

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario Material un 0,2783000 11,57 3,22 3,22 0,00% 217.747,34 100,09%

 10578 ORSE Formão grande Material un 0,1100005 27,18 2,99 2,99 0,00% 217.750,33 100,09%

 
00003768/SI

ORSE Lixa em folha para ferro, numero 150 Material un 0,7680000 3,71 2,85 2,85 0,00% 217.753,18 100,09%

 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0550006 45,95 2,53 2,53 0,00% 217.755,71 100,09%

 1117 ORSE Interruptor embutir 01 seção simples com placa Material un 0,5566000 4,33 2,41 2,41 0,00% 217.758,12 100,09%

 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares MES 0,5000000 4,78 2,39 2,39 0,00% 217.760,51 100,09%

 00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0776741 25,40 1,97 1,97 0,00% 217.762,48 100,09%

 
00006153/SI

ORSE Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1", sem unho e sem ladrao Material un 0,2783000 6,67 1,86 1,86 0,00% 217.764,34 100,10%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0798720 22,33 1,78 1,78 0,00% 217.766,12 100,10%

 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

Equipamento MXMES 0,0305775 57,43 1,76 1,76 0,00% 217.767,88 100,10%

 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je Material kg 0,0192027 81,05 1,56 1,56 0,00% 217.769,43 100,10%

 
00010567/SI

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,0743896 17,39 1,29 1,29 0,00% 217.770,73 100,10%

 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0207916 56,16 1,17 1,17 0,00% 217.771,89 100,10%

 82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm Material kg 0,1071455 10,07 1,08 1,08 0,00% 217.772,97 100,10%

 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0727712 14,80 1,08 1,08 0,00% 217.774,05 100,10%

 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m³ 0,0016698 643,06 1,07 1,07 0,00% 217.775,12 100,10%

 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0415835 23,99 1,00 1,00 0,00% 217.776,12 100,10%

 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0415835 23,93 1,00 1,00 0,00% 217.777,12 100,10%

 11246 ORSE Escala métrica de bambú Material Un 0,0727712 13,04 0,95 0,95 0,00% 217.778,07 100,10%

 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0094622 92,42 0,87 0,87 0,00% 217.778,94 100,10%
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Operativa Operativa Geral

Peso AcumuladoPeso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0524911 16,46 0,86 0,86 0,00% 217.779,80 100,10%

 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m Material m 0,1668130 4,99 0,83 0,83 0,00% 217.780,64 100,10%

 295 ORSE Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvanizado Material un 1,1132000 0,63 0,70 0,70 0,00% 217.781,34 100,10%

 
00003767/SI

ORSE Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material un 0,5566000 1,23 0,68 0,68 0,00% 217.782,02 100,10%

 
00000301/SI

ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) Material un 0,1419330 4,69 0,67 0,67 0,00% 217.782,69 100,10%

 00010742 SINAPI TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 
3 M

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0005359 1.115,76 0,60 0,60 0,00% 217.783,29 100,10%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,0540000 10,67 0,58 0,58 0,00% 217.783,86 100,10%

 10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material un 0,0207916 19,65 0,41 0,41 0,00% 217.784,27 100,10%

 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0103960 35,73 0,37 0,37 0,00% 217.784,64 100,10%

 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,9490030 0,39 0,37 0,37 0,00% 217.785,01 100,11%

 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0207916 17,25 0,36 0,36 0,00% 217.785,37 100,11%

 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0103960 33,12 0,34 0,34 0,00% 217.785,71 100,11%

 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0015262 209,90 0,32 0,32 0,00% 217.786,04 100,11%

 
00005067/SI

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 0,0127740 23,80 0,30 0,30 0,00% 217.786,34 100,11%

 1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar Material kg 0,0267160 11,27 0,30 0,30 0,00% 217.786,64 100,11%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 14,8078586 0,02 0,30 0,30 0,00% 217.786,94 100,11%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0124662 18,81 0,23 0,23 0,00% 217.787,17 100,11%

 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0032634 49,77 0,16 0,16 0,00% 217.787,33 100,11%

 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,0046080 34,62 0,16 0,16 0,00% 217.787,49 100,11%

 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0013292 118,32 0,16 0,16 0,00% 217.787,65 100,11%

 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0036553 37,01 0,14 0,14 0,00% 217.787,79 100,11%

 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0019938 62,54 0,12 0,12 0,00% 217.787,91 100,11%

 
00005075/SI

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,0045085 22,33 0,10 0,10 0,00% 217.788,01 100,11%

 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0015262 60,87 0,09 0,09 0,00% 217.788,10 100,11%

 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0032634 25,46 0,08 0,08 0,00% 217.788,19 100,11%

 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0023260 35,08 0,08 0,08 0,00% 217.788,27 100,11%

 10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0046080 16,27 0,07 0,07 0,00% 217.788,34 100,11%

 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0013292 41,22 0,05 0,05 0,00% 217.788,40 100,11%
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Quantidade Valor Unitário Total

Operativa Operativa Operativa Geral

Peso AcumuladoPeso Valor 
Acumulado

Código Banco Descrição Tipo Und

 11250 ORSE Rolo lã de carneiro 20cm Material un 0,0023552 22,33 0,05 0,05 0,00% 217.788,45 100,11%

 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0007632 56,16 0,04 0,04 0,00% 217.788,49 100,11%

 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,0001024 343,35 0,04 0,04 0,00% 217.788,53 100,11%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 
Permanente

UN 0,0000169 1.679,79 0,03 0,03 0,00% 217.788,56 100,11%

 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0003322 48,65 0,02 0,02 0,00% 217.788,57 100,11%

 4725 ORSE Espátula Material un 0,0004096 21,46 0,01 0,01 0,00% 217.788,58 100,11%

 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0003322 24,97 0,01 0,01 0,00% 217.788,59 100,11%

R$ 95,13
R$ 10,55

R$ 82.658,78
R$ 125.992,68

R$ 2.193,30
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 6.832,69
R$ 5,47
R$ 0,00
R$ 0,00

_______________________________________________________________
Orlando Prado Fernandes Filho

Total do 47.102,13
Total 217.556,36

Franquia
Outros

Consultoria

Total 170.454,23

Administração
Aluguel

Verba
Transporte

Encargos Complementares

Equipamento para Aquisição 
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas

Totais por Tipo
Equipamento
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Obra Bancos
CPATC - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - OBRA: Reform a do 
Telhado da Área Técnica e Científica - ATC

SINAPI - 08/2026 - Sergipe
ORSE - 07/2026 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 237 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) Telhamento m² 284,15 296,91 84.366,97 38,78 38,78

 8407 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) sem 
fornecimento da telha

Telhamento m² 474,01 70,12 33.237,58 15,28 54,06

 298 ORSE Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 Complementos m² 84,5 358,66 30.306,77 13,93 67,99

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 2,0 7.855,27 15.710,54 7,22 75,21

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 0,5 28.781,39 14.390,69 6,61 81,82

 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_08/2026

Alvenaria de Vedação m² 34,42 167,71 5.772,57 2,65 84,48

 11 ORSE Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete Demolições / Remoções m² 677,16 7,36 4.983,89 2,29 86,77

 5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

m² 12,1 356,51 4.313,77 1,98 88,75

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 61,68 68,09 4.199,79 1,93 90,68

 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,48 551,06 3.570,86 1,64 92,32

 105081 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024

Estruturas de Madeira M 40,5 85,28 3.453,84 1,59 93,91

 87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 68,84 44,89 3.090,22 1,42 95,33

 CPATC 59 Próprio PROJETO ARQUITETURA - TELHADO - Valor mínimo R$ 1.800,00 (CEHOP) - 
Valor de 29,73 m2 calculado para atingir o Valor Mínimo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 29,73 60,56 1.800,44 0,83 96,16

 CPATC 125 Próprio RECOLOCAÇÃO DE VIGOTA DE MADEIRA 6 X 16 CM COBE - COBERTURA M 243,0 7,40 1.798,20 0,83 96,98

 13489 ORSE Remoção de peça de madeira para telhado / assoalho, bitolas variadas Madeiramento m³ 2,62 648,83 1.699,93 0,78 97,77

B.D.I. Encargos Sociais
27,64% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 95,88%
Mensalista: Sinapi - 57,18%

Curva ABC de Serviços
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 257 ORSE Placa de ventilação para cobertura com telha canalete 49 Telhamento un 113,0 12,38 1.398,94 0,64 98,41

 1845 ORSE Alçapão em chapa de aço e = 3/16" Esquadrias de Ferro m² 1,28 545,76 698,57 0,32 98,73

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 
08/2015

Conversão InfoWOrca m² 68,84 9,53 656,04 0,30 99,03

 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 34,52 18,30 631,71 0,29 99,32

 7218 ORSE Remoção de impermeabilização com manta asfaltica Demolições / Remoções m² 61,68 9,52 587,19 0,27 99,59

 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

M 6,0 85,27 511,62 0,24 99,83

 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

Pintura Interna m² 34,52 5,76 198,83 0,09 99,92

 8328 ORSE Demolição de Barracão de Obra Demolições / Remoções m² 12,1 8,59 103,93 0,05 99,97

 2306 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

Esmalte Sintético / Óleo m² 2,56 28,70 73,47 0,03 100,00

Total Geral 217.556,36

_______________________________________________________________
Orlando Prado Fernandes Filho

Total sem BDI 170.454,23
Total do BDI 47.102,13
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  EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - CPATC

Obra Bancos
CPATC - EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS - OBRA: Reform a do 
Telhado da Área Técnica e Científica - ATC

SINAPI - 08/2026 - 
Sergipe
ORSE - 07/2026 - 
Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

38.089,79
20,00%

7.617,96
35,00%

13.331,43
45,00%

17.140,41
 2 REFORMA DO TELHADO DA ÁREA TÉCNICA E CIENTÍFICA (ATC) 100,00%

179.466,57
10,00%

17.946,66
40,00%

71.786,63
50,00%

89.733,29
11,75% 39,12% 49,12%

25.564,61 85.118,05 106.873,69
11,75% 50,88% 100,0%

25.564,61 110.682,66 217.556,36

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Orlando Prado Fernandes Filho

B.D.I. Encargos Sociais
27,64% Desonerado: 

Horista: Sinapi - 95,88%
Mensalista: Sinapi - 57,18%

Cronograma Físico e Financeiro
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