

Número do Instrumento Contratual: 00610/2025 (Pedido SAP 4501216196)

CONTRATANTE: CENTRALIZADORA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES - CECOT
CNPJ: 00.360.305/5614-83
Endereço: SBS QD 1 LT 2 BL L S/N BRASILIA
Representada por: Representante Legal CAIXA

CONTRATADA: 0900405786 MATOSFERREIRA CONSTRUÇOES LTDA.
CNPJ: 31.144.794/0001-90
Endereço: RUA CECILIO FRANCISCO DOS S 864 PQ DAS LARANJEIRAS ICEM SP
Telefone:
Representada por: Ao final qualificado

1 DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para , conforme especificação contida na Ata de Registro de Preços 48482024 e no correspondente Termo de Referência/Caderno de Especificações, Anexo I, no quantitativo abaixo:

Seq.	Item	Qtd.	Unid.	Vlr. unitário	Un. cx.	Vlr. total	Data remessa
001	1 5001661 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS (7.05)	15388	R\$	1,00	0980	15.387,98	31/03/2025
002	2 5000540 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS ALARMES	4927	R\$	1,00	0980	4.926,74	31/03/2025

1.2 Endereço de entrega:
AG IBITINGA, SP (0980)
CNPJ: 00.360.305/0980-82
AVENIDA DOUTOR VICTOR MAIDA NUM 860
CENTRO - IBITINGA/SP
CEP 149400175

2 DOS PRAZOS

2.1 A entrega/execução do objeto deve ocorrer em horário comercial, salvo situações devidamente acordadas com a contratante, nos quantitativos, local(is) indicado(s) acima e no prazo indicado na Ata de Registro de Preços.

2.2 O presente contrato terá a vigência em conformidade com o definido na cláusula “Dos Prazos” da Ata de Registro de Preços, a contar da data da assinatura pela última parte, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos nos limites definidos na Lei nº 13.303/2016.

3 DOS PREÇOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 3.1 Pela perfeita execução do objeto e obedecidas as demais condições estipuladas neste contrato e na Ata de Registro de Preços 48482024, a CAIXA pagará à Contratada os preços acima indicados, perfazendo o valor global de R\$ 20.314,72 (VINTE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), pelo período de vigência da contratação.
- 3.2 Após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada, nos termos e condições definidos na cláusula “Dos Preços e da Forma de Pagamento” da Ata de Registro de Preços.

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 4.1 Observar as condições contratuais constantes da Ata de Registro de Preços 48482024, para o perfeito cumprimento deste instrumento.
- 4.2 Manifestar-se quanto a aceitação ou não, nas mesmas condições contratuais, de acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, podendo a supressão exceder o limite estabelecido quando houver acordo entre as partes.

5 DA RESPONSABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICA

- 5.1 A CONTRATADA deve incorporar a responsabilidade social, ambiental e climática na estratégia, gestão, negócios, produtos, serviços, processos, operações, atividades e no relacionamento com as partes interessadas, no intuito de promover a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável e obriga-se a atender disposições estabelecidas na cláusula “Da Responsabilidade Social, Ambiental e Climática” da Ata de Registro de Preços.

6 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a Contratada ficará sujeita às sanções previstas constantes da Ata de Registro de 48482024.

7 DA GARANTIA CONTRATUAL

- 7.1 Conforme previsto na cláusula de garantia contratual da Ata de Registro de Preços.

8 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 8.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista na Ata de Registro de Preços.

9 DISPOSIÇÕES FINAIS

- 9.1 Este contrato está vinculado às cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços

48482024, bem como à proposta da Contratada, apresentada no correspondente certame.

10 DO FORO

10.1 Para dirimir as questões decorrentes do presente contrato fica eleito o Foro da Justiça Federal previsto na Ata de Registro de Preços.

Porto Alegre-RS, 20 de janeiro de 2025.

OSVALDO JERONYMO
NETO:02724093917
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinado de forma digital por
OSVALDO JERONYMO
NETO:02724093917
Dados: 2025.01.20 20:30:13 -03'00'

MARCELO RODRIGUES
DE
MATOS:26115099803
CONTRATADA

Assinado de forma digital por
MARCELO RODRIGUES DE
MATOS:26115099803
Dados: 2025.01.20 10:52:50 -03'00'

Testemunhas
HENDERSON
BORELLI:23376546134
Nome:
CPF:

Assinado de forma digital por
HENDERSON BORELLI:23376546134
Dados: 2025.01.20 11:43:26 -03'00'

MARCELO RAMOS DA
COSTA:05446159640
Nome:
CPF:

Assinado de forma digital por
MARCELO RAMOS DA
COSTA:05446159640
Dados: 2025.01.20 10:53:13 -03'00'

OBS: A CONTRATADA DEVERÁ INDICAR O NÚMERO DESTES CONTRATO NO CORPO DO DOCUMENTO FISCAL.



LC - 00076/2024 - ITEM 5 - S.R. RIBEIRÃO

UNIDADE DA CAIXA	
UNIDADE/SR:	AG. IBITINGA
OBRA/SERVIÇO:	ADEQUAÇÕES, CLCB E AMBIÊNCIA
PRAZO ESTIMADO DE OBRA:	10
PRAZO EFETIVO OBRA:	4
DATA:	03/01/2025
OES:	03842.2023.270

RESUMO DO ORÇAMENTO								
Item	Código	Descrição Macroitem	Material	Mão-de-Obra	Subtotal	BDI	TOTAL COM BDI	Incidência
1	5001661	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS	6.762,59	5.691,66	12.454,25	2.933,73	15.387,98	75,75%
2	5000539	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	-	-	-	-	-	0,00%
3	5000540	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES	2.060,39	1.927,06	3.987,45	939,29	4.926,74	24,25%
Total			8.822,98	7.618,72	16.441,70	3.873,02	20.314,72	100,00%
			54%	46%	100%			
			Proporção de Material e Mão-de-obra					

PATRICIA REZENDE
FERNANDES
FELIX:79177301153
FELIX:79177301153

Assinado de forma digital
por PATRICIA REZENDE
FERNANDES
FELIX:79177301153
Dados: 2025.01.06 19:57:32
-03'00'



LC - 00076/2024 - ITEM 5 - S.R. RIBEIRÃO PRETO

UNIDADE DA CAIXA			
UNIDADE/SR:		AG. IBITINGA	
OBRA/SERVIÇO:		ADEQUAÇÕES, CLCB E AMBIÊNCIA	
PRAZO ESTIMADO DE OBRA:		10	Dias
PRAZO EFETIVO OBRA:		4	Dias
DATA:		03/01/2025	
OES:		3842.2023.270	
		VALOR TOTAL	20.314,72

ORÇAMENTO SINTÉTICO										VALOR TOTAL		20.314,72	
ORÇAMENTO ANALÍTICO													
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
1			SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS					6.762,59	5.691,66	12.454,25	2.933,73	15.387,98	75,75
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.581,98	2.384,97	3.966,95	934,46	4.901,41	24,13
1.1.1	COMP.BG.525	COMPOSIÇÃO	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 01 - CONTRATOS ATÉ R\$ 15.000,00	UN	2,00	88,93		177,86	-	177,86	41,90	219,76	1,082
1.1.11	COMP.BG.006	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	DIA	10,00	10,41	27,31	104,10	273,08	377,18	88,85	466,03	2,294
1.1.16	COMP.BG.319	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO - SUPERINTENDÊNCIA ATÉ 50KM	CJ	1,00	1.261,44	1.671,61	1.261,44	1.671,61	2.933,05	690,91	3.623,96	17,839
1.1.20	COMP.BG.003	COMPOSIÇÃO	PROTEÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS COM LONA PLASTICA	M2	20,00	1,29	0,22	25,78	4,37	30,15	7,10	37,25	0,183
1.1.23	COMP.BG.683	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE COM VALOR DE ATÉ R\$100.000,00 (LIMITADO A 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA/CONTRATO)	CJ	1,00	12,80	435,91	12,80	435,91	448,71	105,70	554,41	2,729
1.2			DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS				-	283,70	604,80	888,50	209,28	1.097,78	5,40
1.2.1			DEMOLIÇÕES					14,55	40,29	54,84	12,92	67,76	0,33
1.2.1.5	COMP.BG.021	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA (LAJES, VIGAS, PILARES, ESCADAS E OUTROS)	M3	0,50	21,29	58,50	10,64	29,25	39,89	9,40	49,29	0,243
1.2.1.9	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M	5,00	0,78	2,21	3,91	11,04	14,95	3,52	18,47	0,091
1.2.2			REMANEJAMENTOS					92,87	272,37	365,24	86,03	451,27	2,22
1.2.2.1	COMP.BG.013	COMPOSIÇÃO	DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO GERAL DE MOVEIS, COFRES, ELETRODOMESTICOS, BIOMBOS, BALCÕES, SINALIZAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O NOVO LAYOUT	M2	10,00	2,78	7,28	27,76	72,82	100,58	23,69	124,27	0,612
1.2.2.11	COMP.BG.031	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE PEÇAS DE ANTI-INCENDIO - EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	5,00	5,20	14,52	25,99	72,62	98,61	23,23	121,84	0,600
1.2.2.15	COMP.BG.035	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE PEÇAS ELÉTRICAS - LUMINARIAS, TOMADAS E OUTROS	UN	1,00	14,17	54,86	14,17	54,86	69,03	16,26	85,29	0,420
1.2.2.18	COMP.BG.607	COMPOSIÇÃO	REMANEJAMENTO DE PLACAS DO FORRO DE FIBRA MINERAL	M2	12,00	2,08	6,01	24,95	72,07	97,02	22,85	119,87	0,590
1.2.3			REMOÇÕES					176,28	292,14	468,42	110,33	578,75	2,85
1.2.3.4	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	10,00	2,47	6,85	24,67	68,48	93,15	21,94	115,09	0,567
1.2.3.7	COMP.BG.011	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA - MATERIAL DE DESCARTE LEVE (GESSO, FIBRA TÊXIL, PISO VINÍLICO, REVESTIMENTOS ACÚSTICOS, DUTOS DE AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS)	M3	5,00	14,68	20,97	73,40	104,83	178,23	41,98	220,21	1,084
1.2.3.8	COMP.BG.012	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METALICA, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA - MATERIAL DE DESCARTE PESADO (ALVENARIA, ESTRUTURAS METÁLICAS, MADEIRAMENTO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, ENTRE OUTROS)	M3	5,00	15,45	22,98	77,27	114,91	192,18	45,27	237,45	1,169
1.2.3.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	UN	6,00	0,16	0,65	0,94	3,92	4,86	1,14	6,00	0,030
1.4			INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				-	293,97	14,14	308,11	72,58	380,69	1,87
1.4.6	COMP.BG.066	COMPOSIÇÃO	VIGAS, PILARES, PERFIS METÁLICOS, CANTONEIRAS, PISOS METÁLICOS, PISO EM CHAPA XADREZ, GUARDA-CORPO, ESCADA MARINHEIRO, ETC E ESTRUTURAS METÁLICAS EM GERAL, INCL. SOLDA, FRETES, MÃOS DE OBRA	KG	15,00	19,60	0,94	293,97	14,14	308,11	72,58	380,69	1,874
1.5			PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS				-	819,89	760,53	1.580,42	372,29	1.952,71	9,61
1.5.1			PAREDES					819,89	760,53	1.580,42	372,29	1.952,71	9,61
1.5.1.6	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF. 07/2023 PS	M2	8,00	74,41	14,40	595,31	115,23	710,54	167,38	877,92	4,322
1.5.1.9	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	7,10	22,13	113,54	354,02	467,56	110,14	577,70	2,844
1.5.1.10	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	6,94	18,21	111,04	291,28	402,32	94,77	497,09	2,447
1.6			FORROS, PINTURAS E REVESTIMENTOS				-	2.344,86	1.279,82	3.624,68	853,83	4.478,51	22,05
1.6.1			FORROS					1.685,36	444,60	2.129,96	501,73	2.631,69	12,95



LC - 00076/2024 - ITEM 5 - S.R. RIBEIRÃO PRETO

UNIDADE DA CAIXA		
UNIDADE/SR:	AG. IBITINGA	
OBRA/SERVIÇO:	ADEQUAÇÕES, CLCB E AMBIÊNCIA	
PRAZO ESTIMADO DE OBRA:	10	Dias
PRAZO EFETIVO OBRA:	4	Dias
DATA:	03/01/2025	
OES:	3842.2023.270	

ORÇAMENTO SINTÉTICO	VALOR TOTAL	20.314,72
---------------------	-------------	-----------

ORÇAMENTO ANALÍTICO													
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
1.6.1.4	COMP.BG.087	COMPOSIÇÃO	FORRO REMOVIVEL ACUSTICO DE FIBRA MINERAL APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS SUSPENSOS. PLACAS DE 1250 X 625 MM	M2	10,00	129,45	18,21	1.294,47	182,05	1.476,52	347,81	1.824,33	8,980
1.6.1.9	COMP.BG.088	COMPOSIÇÃO	RECOMPOSIÇÃO DE FORROS EXISTENTES DE PLACAS MINERAIS	M2	12,00	32,57	21,88	390,89	262,55	653,44	153,92	807,36	3,974
1.6.2			PINTURAS			659,50		835,22	1.494,72	352,10	1.846,82	9,09	
1.6.2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	16,00	8,33	11,32	133,27	181,13	314,40	74,06	388,46	1,912
1.6.2.5	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	8,34	25,24	133,42	403,79	537,21	126,55	663,76	3,267
1.6.2.6	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	49,00	8,02	5,11	392,81	250,30	643,11	151,49	794,60	3,911
1.6.3			REVESTIMENTOS										
1.7.1			COBERTURA										
1.7.2			IMPERMEABILIZAÇÃO										
1.8			PISOS, RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS					743,86	85,46	829,32	195,36	1.024,68	5,04
1.8.1			PISOS					395,26	37,83	433,09	102,02	535,11	2,63
1.8.1.14	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF. 09/2020	M2	1,00	395,26	37,83	395,26	37,83	433,09	102,02	535,11	2,634
1.8.2			RODAPE					348,60	47,63	396,23	93,34	489,57	2,41
1.8.2.3	98685	SINAPI	RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF. 09/2020	M	5,00	69,72	9,53	348,60	47,63	396,23	93,34	489,57	2,410
1.8.3			SOLEIRAS E PEITORIL										
1.9			SERRALHERIA, CARPINTARIA E MARCENARIA					694,33	561,94	1.256,27	295,93	1.552,20	7,64
1.9.1			SERRALHERIA					694,33	561,94	1.256,27	295,93	1.552,20	7,64
1.9.1.2	COMP.BG.102	COMPOSIÇÃO	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA CANTOS VIVOS DAS PAREDES E PILARES E ENTRE FORRO E PAREDES	M	5,00	56,43	20,25	282,15	101,24	383,39	90,31	473,70	2,332
1.9.1.7	COMP.BG.103	COMPOSIÇÃO	FECHAMENTO COM TELA OTIS TIPO FIXA, ABRIR OU CORRER	M2	2,00	149,32	50,39	298,64	100,79	399,43	94,09	493,52	2,429
1.9.1.12	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	7,10	22,49	113,54	359,91	473,45	111,53	584,98	2,880
1.9.2			CARPINTARIA E MARCENARIA										
1.9.3			CARENAGEM										
1.12.1			ÁGUA FRIA										
1.12.2			ESGOTO E PLUVIAL										
1.12.3			APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA										
1.12.4			LOUCAS E METAIS										
1.13.1			EXTINTORES										
1.13.2			SINALIZAÇÃO										
1.13.3			DETECÇÃO E ALARME										
1.13.4			HIDRANTES E SPLINKERS										
2.1			EQUIPAMENTOS										
2.2			INTERLIGAÇÃO FRIGORIGENA										
2.3			DUTOS										
2.4			DIFUSORES E GRELHAS										
2.5			SUORTES E SERVIÇOS DIVERSOS										
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES		-	-	-	2.060,39	1.927,06	3.987,45	939,29	4.926,74	24,25
3.1			QUADROS ELÉTRICOS E AFINS										
3.2			INFRAESTRUTURA ELÉTRICA - ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, ACESSÓRIOS					924,01	815,01	1.739,02	409,66	2.148,68	10,58
3.2.23	91940	SINAPI	CAIXA RE TANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	6,37	16,13	38,21	96,81	135,02	31,81	166,83	0,821
3.2.42	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	2,00	23,41	22,00	46,81	43,99	90,80	21,39	112,19	0,552
3.2.105	COMP.BG.540	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	15,00	16,00	16,65	239,97	249,69	489,66	115,34	605,00	2,978
3.2.107	COMP.BG.542	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	12,00	18,55	15,54	222,59	186,46	409,05	96,36	505,41	2,488
3.2.114	COMP.BG.171	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO METALICO ZINCADO FLEXIVEL COM CAPA (SEAL TUBE) - Ø 25MM (3/4")	M	6,00	16,44	10,21	98,65	61,25	159,90	37,67	197,57	0,973



LC - 00076/2024 - ITEM 5 - S.R. RIBEIRÃO PRETO

UNIDADE DA CAIXA		
UNIDADE/SR:	AG. IBITINGA	
OBRA/SERVIÇO:	ADEQUAÇÕES, CLCB E AMBIÊNCIA	
PRAZO ESTIMADO DE OBRA:	10	Dias
PRAZO EFETIVO OBRA:	4	Dias
DATA:	03/01/2025	
OES:	3842.2023.270	

ORÇAMENTO SINTÉTICO	VALOR TOTAL	20.314,72
---------------------	-------------	-----------

ORÇAMENTO ANALÍTICO													
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			BDI	TOTAL COM BDI	INCIDÊNCIA DO ITEM (%)
						MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL + EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	TOTAL			
3.2.115	COMP.BG.172	COMPOSIÇÃO	ELETRODUTO METÁLICO ZINCADO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) - Ø 32MM (1")	M	12,00	19,92	11,31	239,08	135,67	374,75	88,28	463,03	2,279
3.2.126	COMP.BG.608	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM PVC 4"X2"X5CM	UN	5,00	7,74	8,23	38,70	41,14	79,84	18,81	98,65	0,486
3.3	COMP.BG.447	COMPOSIÇÃO	CABOS					994,83	615,84	1.610,67	379,40	1.990,07	9,80
COMPENSAÇÃO: COECTORES PARA CABO RG59			BORNES DE PASSAGEM PARA CABOS 2,5 A 10MM2	UN	3,00	8,69	19,20	26,07	57,60	83,67	19,71	103,38	0,509
3.3.2	COMP.BG.448	COMPOSIÇÃO	CABO COAXIAL 75 OHMS - RG 59U MALHA 95%	M	3,00	2,32	2,74	6,96	8,23	15,19	3,58	18,77	0,092
3.3.3	COMP.BG.448	COMPOSIÇÃO	CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 1,50 MM² - 450 a 750 V - 90°C - FLEXÍVEL	M	20,00	3,16	5,49	63,25	109,71	172,96	40,74	213,70	1,052
3.3.8	COMP.BG.550	COMPOSIÇÃO	CABO ISOLADO EM EPR NÃO HALOGENADO 2,50 MM² - 450 a 750 V - 90°C - FLEXÍVEL	M	60,00	3,95	6,03	237,18	362,04	599,22	141,15	740,37	3,645
3.3.15	COMP.BG.557	COMPOSIÇÃO	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	90,00	5,90	0,14	530,97	12,43	543,40	128,00	671,40	3,305
3.3.27	98295	SINAPI	CABO MANGA 4 VIAS 26AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00	3,26	1,65	130,40	65,83	196,23	46,22	242,45	1,193
3.3.30	COMP.BG.170	COMPOSIÇÃO	COMPENSAÇÃO: CABO DE ALARME										
3.4			TOMADAS, CONECTORES, ACESSÓRIOS					18,37	24,45	42,82	10,09	52,91	0,26
3.4.19	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	18,37	24,45	18,37	24,45	42,82	10,09	52,91	0,260
3.5			ILUMINAÇÃO										
3.6			REDE LÓGICA					9,79	32,91	42,70	10,06	52,76	0,26
3.6.7	COMP.BG.458	COMPOSIÇÃO	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E - REF FURUKAWA OU EQUIVALENTE	UN	2,00	4,90	16,46	9,79	32,91	42,70	10,06	52,76	0,260
3.7			ATERRAMENTO E SPDA										
3.8			DIVERSOS					113,39	438,85	552,24	130,08	682,32	3,36
3.8.1	COMP.BG.451	COMPOSIÇÃO	CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE LÓGICA CAT5 OU CAT6	PTO	1,00	14,17	54,86	14,17	54,86	69,03	16,26	85,29	0,420
3.8.4	COMP.BG.422	COMPOSIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO GERAL DE PONTOS ELÉTRICOS, LÓGICOS, TELEFÔNICOS, CFTV, QUADROS, ETC.	PTO	10,00	2,83	10,97	28,35	109,71	138,06	32,52	170,58	0,840
3.8.6	COMP.BG.433	COMPOSIÇÃO	REORGANIZAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA	M	100,00	0,71	2,74	70,87	274,28	345,15	81,30	426,45	2,099
SUBTOTAL								8.822,98	7.618,72	16.441,70	3.873,02	20.314,72	100,00

VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA	R\$ 7.618,72
VALOR TOTAL DE MATERIAL	R\$ 8.822,98
VALOR TOTAL DE INSUMOS	R\$ 16.441,70
VALOR TOTAL DE BDI	R\$ 3.873,02
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 20.314,72

RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR E.E.T.
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Juliana Cristine Tosi da Silva
Arquiteta
C.A.U.: A-62131-5



UNIDADE CAIXA	
UNIDADE/SR:	AG. IBITINGA
OBRA/SERVIÇO:	ADEQUAÇÕES, CLCB E AMBIÊNCIA
CONTRATADA	LC - 00076/2024
PRAZO ESTIMADO DE OBRA	30 Dias
PRAZO EFETIVO DE OBRA	12 Dias
DATA:	31/05/2024
OES:	38.422.023.270

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			VALOR TOTAL	20.314,72
------------------------------	--	--	-------------	-----------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	(R\$) TOTAL	PRAZO DA OBRA:		Dias: 30		nº Sem. 4		Rev.: 0	
				7 DIAS		14 DIAS		21 DIAS		30 DIAS	
				(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)	(%)	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CIVIS	16,01%	15.387,98	40%	6.155,19	20%	3.077,60	20%	3.077,60	20%	3.077,60
2	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA	73,35%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	20%	0,00	20%	0,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS, CFTV E ALARMES	0,00%	4.926,74	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00
TOTAL GERAL		89,36%	R\$ 20.314,72	30,30%	6.155,19	15,15%	3.077,60	15,15%	3.077,60	15,15%	3.077,60

RESPONSÁVEL TÉCNICO / CORRODENADOR EET
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Juliana Cristine Tosi da Silva
A-62131-5