APENDICE | — CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITACAO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE AERONAUTICA E ESPACO

) APENDICE |
CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Considerando a Lei 14.133/2021 em especial ao Art. 95 faz-se necessario
completar o Termo de Referéncia com as seqguintes clausulas:

1. REAJUSTE (art. 92, V, da Lei 14.133/2021)

1.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 14/03/2024.

1.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

1.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

1.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

1.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

1.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em)

a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

1.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

2. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV, da Lei 14.133/2021)

Paginal]|l0

APENDICE I - CLAUSULAS COMPLEMENTARES - GAP-SJ Atualizado em DEZ/2023 (ndo retirar este Rodapé)

Documento: Clausulas complementares - Pagina 1/12 - Hash MD5: 22d37967c0cde5e89f9ffe64a50784f6



APENDICE | — CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITACAO

2.1. S&o0 obrigagdes do Contratante:

2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato ou instrumento equivalente e seus anexos;

2.3. Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

2.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

2.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo
Contratado;

2.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°®
14.133, de 2021;

2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

2.8. Aplicar ao Contratado as sangodes previstas na lei e neste documento e/ou no Contrato;

2.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execugao do presente Contrato ou no Instrumento Equivalente, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execugao do ajuste.

2.10.1. A Administracdo tera o prazo de01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

2.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogagéao motivada, por igual periodo.

2.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

2.13. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
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terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

3. OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII, , da Lei 14.133/2021)

3.1.

3.2,

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes desse Instrumento e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e
perfeita execug¢ao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cdédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por
eles solicitados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.
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3.10. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

3.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

3.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

3.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

3.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

3.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execugao deste contrato;

3.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

3.20. Néo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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3.21. Para a gestao e operagéo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratagéo, a
contratada devera observar a Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Decreto n® 10.936, de 2022, e Instrugdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA.

3.211. estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos
Perigosos — CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme
classificagdo do Anexo | da Instru¢do Normativa IBAMA n° 1, de 25/01/2013;

3.21.2. possuir plano de gerenciamento de residuos sdlidos aprovado pelo o6rgéao
competente e em conformidade com as exigéncias legais e normas pertinentes dos
orgéos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;

3.21.3. possuir, caso exigivel, autorizagdo ou licenciamento junto ao 6rgdo competente,
que comprove, no minimo, capacidade técnica, econbmica e condi¢cbes para prover 0s
cuidados necessarios ao gerenciamento desses residuos.

3.22. A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu
gerenciamento, nos termos da Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, e
Decreto n°® 10.936, de 2022, devera:

3.22.1. elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao 6rgdo
competente;
3.22.2. adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob

sua responsabilidade, bem como a aperfeigoar seu gerenciamento;

3.22.3. informar imediatamente aos 6rgdos competentes sobre a ocorréncia de acidentes
ou outros sinistros relacionados aos residuos perigosos.

4. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS(art. 92, XIV, da Lei 14.133/2021)

4.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracado
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragédo falsa durante a execugao do
contrato;
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f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

4.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

II. Declaragcdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei
n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratdria, quando ensejar o retardamento da execucdo em obras, servicos de
engenharia e servigos continuos, em relagdo ao prazo de execugao das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro, podera(do) ser aplicada(s) multa(s)
calculada(s) com base na seguinte férmula:

I-M=(C/T)x N xF, sendo:

a) M = valor da multa;

b) C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso;

c) T = prazo constante no cronograma fisico-financeiro, para a execugao da fase, etapa
ou parcela do servico, em dias uteis;

d) N = periodo de atraso em dias corridos; e

e) F = fator progressivo de correg¢ao por dia de atraso.

Il - o fator progressivo de corregéo (F) é obtido conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Fator progressivo de corregao por dia de atraso

PERIODO DE ATRASO F
(DIAS CORRIDOS)
Até 10 dias 0,03
De 11 a 20 dias 0,06
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De 21 a 30 dias 0,09
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 40 dias 0,15

[l — Caso o valor da multa calculada de acordo com a férmula constante Item Il ndo
alcance o minimo previsto de 0,5 % (cinco décimos por cento), conforme art 156,
§3°, da Lei n® 14.133, de 2021, deve-se afastar o valor apurado mediante féormula e
aplicar a multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagao direta.

2. moratdria, moratéria, quando ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do
objeto da licitagdo, ou da contratagdo direta, sem motivo justificado, exceto nos
casos previstos no Item 1., podera(ao) ser aplicadas(s) multa(s), de acordo com a
faixa que abranger o periodo de atraso, conforme abaixo:

| - atraso até o 3° (terceiro) dia, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta;

Il - atraso entre o 4° (quarto) até o 30° (trigésimo) dia, multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta, por
dia corrido de atraso; e

[l - atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) até o 60° (sexagésimo) dia, inclusive, multa
de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagao direta, por dia corrido de atraso.

iv.i — Em se tratando de compras/obras ou servicos de engenharia, prestacado de
servigos de conservagao e limpeza ou qualquer outro servico continuo, o atraso
superior a 60 (sessenta) dias corridos sera considerado como inexecugdo total do
contrato.

iv.ii - O atraso superior a 60 dias corridos autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoéria, de acordo com os parametros proporcionais as infragcdes:

I. O percentual da multa a ser aplicado dependera da dimensao dos danos causados,
respeitados os limites de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta, a saber:

1 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “a”, “e” e ‘h” do art. 6° desta Portaria,
podera ser aplicada multa de 5% (cinco por cento), por ocorréncia.
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Pl

2 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “b”, “c”, “f" e “g” do item 6.1 deste
Apéndice | — Clausulas Complementares, podera ser aplicada multa de 10% (dez
por cento), por ocorréncia.

3 - No caso de condutas tipificadas no inciso “d” do item 6.1 deste Apéndice | —
Clausulas Complementares, podera ser aplicada a multa de 2% (dois por cento),
sem prejuizo do previsto nos dispositivos seguintes.

4.3A aplicagao das sangdes previstas neste Apéndice | — Clausulas Complementares nao exclui,
em hipétese alguma, a obrigagao de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

4.3.1 Todas as sancgdes previstas neste Apéndice | — Clausulas Complementares
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°
14.133, de 2021).

4.3.2 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°® 14.133,
de 2021)

4.3.3Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

4.3.4 Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa poderéa ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicacgao enviada pela autoridade competente.

4.4A aplicagao das sangodes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

4.5Na aplicagao das sancgdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

4.6A dosimetria para aplicagao de sangado administrativa em caso de descumprimento de clausula
editalicia ou obrigacado contratual sera definida apds do devido Processo Administrativo de
Apuracao de Irregularidade, e esta regulamentada pela PORTARIA GABAER N° 623/GC4, DE
20 DE NOVEMBRO DE 2023, que encontra-se disponivel para consulta na pagina principal do
site do GAP-SJ, endereco eletrbnico www.gapsj.dcta.mil.br, cujo link para acesso direto é
http://cert.giasj.cta.br/archives/623_GC4.pdf. Caso a licitante, contratada ou eventual
interessado tenha dificuldade em acessar o documento, podera solicita-lo através do email:
cotacao.gapsj@fab.mil.br.

4.70s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

4.8A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei
n° 14.133, de 2021).

4.90 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

4.10 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

4.11 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

Sao José dos Campos - SP, *Data conforme Assinatura Eletrénica*®
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ELABORADO:

*Assinatura Eletronica®
CAMILA MARIA LAPA Maj Eng
Chefe da APR-P

CONFERIDO:

*Assinatura Eletronica*
RAFAEL MAGALHAES MAHFOND Maj Int
Agente de Controle Interno do IAE - Delegado
BIO N° 25, DE 06/02/2023, fl. 94 ¢ 95

APROVADO:

De acordo com as motivacdes presentes nos Estudos Técnicos Preliminares e nos demais
documentos deste processo, aprovo este Apéndice I do Termo de Referéncia.

*Assinatura Eletronica*
ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES NETO Cel Av
Vice Diretor do IAE
Ordenador de Despesas — Delegado
BIO N°172, DE 14/09/2022, fl. 27
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