APENDICE | — CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITAGAO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENACAO INDUSTRIAL

APENDICE I
CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Considerando a Lei 14.133/2021 em especial ao Art. 95 faz-se necessario completar o Termo de
Referéncia com as seguintes clausulas:

1.

REAJUSTE (art. 92, V. da Lei 14.133/2021)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado, em 13/03/2024.

Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigagdes

iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)

pela legislag@o entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento

2. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV. da Lei 14.133/2021)
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2.1. Sao obrigagdes do Contratante:

2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato ou

instrumento equivalente e seus anexos;
2.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

2.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,

para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
2.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do

objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,

quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e

condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
2.8. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste documento e/ou no Contrato;

2.9. Cientificar o o6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato ou no Instrumento Equivalente, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

2.10.1. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorroga¢ao motivada, por igual periodo.

2.11.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

2.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais.

2.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

3. OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII, . da Lei 14.133/2021)
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3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes desse Instrumento e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

3.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.

137,11, da Lein.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da

execu¢do ou dos materiais empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para
fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

3.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

3.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou

acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

3.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

3.11.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo;

3.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.® 14.133. de 2021);
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3.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicac¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo \inico, da Lei n.°
14.133, de 2021);

3.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

3.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I. d, da Lei n® 14.133. de
2021.

3.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de

seguranca do contratante;

3.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e

a legislagdo de regéncia;

3.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para prote¢do de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execu¢do

deste contrato;

3.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas

melhores condi¢oes de seguranca, higiene e disciplina.

3.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprova¢do, quaisquer mudang¢as nos

métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo ou instrumento congénere.

3.21. Ndo permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de dezoito

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV. da Lei 14.133/2021)

4.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecug¢do parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

4.2 Serido aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

i. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156. § 4°. da Lein® 14.133, de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e

“d”, que justifiquem a imposi¢@o de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv. Multa:

1. moratéria, quando ensejar o retardamento da execugio em obras, servicos de engenharia e
servigcos continuos, em relacdo ao prazo de execucdo das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro, podera(ao) ser aplicada(s) multa(s) calculada(s) com base na seguinte

féormula:

I-M=(C/T)x NxF, sendo:

a) M = valor da multa;

b) C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso;

¢) T = prazo constante no cronograma fisico-financeiro, para a execu¢do da fase, etapa ou
parcela do servigo, em dias uteis;

d) N = periodo de atraso em dias corridos; e

e) F = fator progressivo de correcdo por dia de atraso.

IT - o fator progressivo de corregdo (F) é obtido conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Fator progressivo de corregdo por dia de atraso

PERIODO DE ATRASO F
(DIAS CORRIDOS)

Até 10 dias 0,03
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De 11 a 20 dias 0,06
De 21 a 30 dias 0,09
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 40 dias 0,15

IIT — Caso o valor da multa calculada de acordo com a férmula constante Item II ndo alcance o
minimo previsto de 0,5 % (cinco décimos por cento), conforme art 156, §3°, da Lei n°
14.133, de 2021, deve-se afastar o valor apurado mediante formula e aplicar a multa de 0,5 %

(cinco décimos por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta.

2. moratoria, moratoria, quando ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da
licitagdo, ou da contrata¢do direta, sem motivo justificado, exceto nos casos previstos no Item
1., podera(do) ser aplicadas(s) multa(s), de acordo com a faixa que abranger o periodo de
atraso, conforme abaixo:

I - atraso até o 3° (terceiro) dia, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do
contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta;

I - atraso entre o 4° (quarto) até o 30° (trigésimo) dia, multa de 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta, por dia corrido de
atraso; e

IIT - atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) até o 60° (sexagésimo) dia, inclusive, multa de 0,4%
(quatro décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratag@o

direta, por dia corrido de atraso.

iv.i — Em se tratando de compras/obras ou servicos de engenharia, prestacdo de servicos de
conservacdo e limpeza ou qualquer outro servigo continuo, o atraso superior a 60 (sessenta) dias

corridos sera considerado como inexecugdo total do contrato.

iv.ii - O atraso superior a 60 dias corridos autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispoe o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatoria, de acordo com os parametros proporcionais as infragoes:
L. O percentual da multa a ser aplicado dependera da dimensdo dos danos causados, respeitados
os limites de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

licitado ou celebrado com contratacdo direta, a saber:
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3PS ENTPN L)

1 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “a”, “e” e ‘h” do art. 6° desta Portaria, podera ser
aplicada multa de 5% (cinco por cento), por ocorréncia.

2 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “b”, “c”, “f” e “g” do item 6.1 deste Apéndice I —
Clausulas Complementares, podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento), por
ocorréncia.

3 - No caso de condutas tipificadas no inciso “d” do item 6.1 deste Apéndice I — Clausulas
Complementares, poderd ser aplicada a multa de 2% (dois por cento), sem prejuizo do

previsto nos dispositivos seguintes.

4.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Apéndice I — Clausulas Complementares nio exclui, em hipotese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021)

4.3.1 Todas as sangdes previstas neste Apéndice I — Clausulas Complementares poderdo ser

aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

4.3.2 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da L.ei n® 14.133, de 2021)

4.3.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lein® 14.133, de 2021).

4.3.4 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do

recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

4.4 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de

inidoneidade para licitar ou contratar.

4.5 Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos orgdos de controle.

4.6 A dosimetria para aplicacio de sangdo administrativa em caso de descumprimento de clausula editalicia
ou obrigacdo contratual sera definida ap6s do devido Processo Administrativo de Apuragdo de
Irregularidade, e estd regulamentada pela PORTARIA GABAER N° 623/GC4, DE 20 DE
NOVEMBRO DE 2023, que encontra-se disponivel para consulta na pagina principal do site do GAP-
SJ, endereco  eletrénico  www.gapsj.dcta.mil.br, cujo link para acesso direto ¢
http://cert.giasj.cta.br/archives/623_GC4.pdf. Caso a licitante, contratada ou eventual interessado

tenha dificuldade em acessar o documento, podera solicita-lo através do email: cotacao.gapsj@fab.mil.br.

4.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

o

licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

4.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133. de 2021).

4.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sangdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas (Ceis) ¢ no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

4.10 As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

4.1 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

Sdo José¢ dos Campos - SP, *Data conforme Assinatura Eletronica*
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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