



Obra
REFORMAR SUBESTAÇÕES REMOTAS (SR) DO DTCEA-NT
(LOG04352)_SCP RB_v6

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO3 - 01/2024 - Rio Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Norte
ORSE - 03/2024 - Sergipe


CINDACTA III
CNPJ: 00.394.429/0093-29

B.D.I.
Padrão - 26,02%
Equipamento para Aquisição
Permanente - 15,23%
Administração - 15,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 116,21%
Mensalista: 71,48%

Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CCU_SR75	Próprio	Subestação remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 75 kVA_corrigida	QUADROS / CAIXAS	UN	2	163496,49	326992,98	41,72	41,72
CCU_SR45	Próprio	Subestação remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 45 kVA_corrigida	QUADROS / CAIXAS	UN	1	157437,7	157437,7	20,09	61,8
CCU_SR30	Próprio	Subestação remota para uso ao tempo - Classe 8,7/15 kV - até 30 kVA_corrigida	QUADROS / CAIXAS	UN	1	155733,38	155733,38	19,87	81,67
200614	SIURB	ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO/COMPONENTES DE MÉDIA TENSÃO - 8,7/15 kV - CAMPO/FÁBRICA	Edificações	Un	15	4151,4	62271	7,94	89,61
01.4323	GUI	GUINDAUTO 6500 kg - (CHP/CHI)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	h	48	695,62	33389,76	4,26	93,87
LEV_TEC_S	Próprio	Levantamento de dados em campo_25.09.23_corrigido	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	unid	1	22916,8	22916,8	2,92	96,8
PROJ_ELET	Próprio	Confecção de projeto elétrico para Subestação Remota	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	unid	4	3267,46	13069,84	1,67	98,46
CCU_SR_N	Próprio	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 100 KVA (STAND-BY) - CHP DIURNO. AF_02/2016 - Adaptação da SINAPI (73417) - SEM COMBUSTÍVEL	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	32	118,78	3800,96	0,48	98,95
T_11.06.24	B								
CCU_SR_N	Próprio	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 100 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 - Adaptação da SINAPI (73311)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	32	97,09	3106,88	0,4	99,35
T_11.06.24									
73847/003	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/IDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	2	1200,85	2401,7	0,31	99,65
73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	2	749,44	1498,88	0,19	99,84
104663	SINAPI	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2	612,38	1224,76	0,16	100

Total sem BDI 660.453,66
Total do BDI 123.390,98
Total Geral 783.844,64



Vinicius Machado Moreira
Outros



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice B – Curva ABC de Serviços
Data/Hora de Criação:	21/06/2024 12:50:38
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	8a6595e4da47ff885cf60cf2abdc67c0
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 21/06/2024 às 10:02:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RICARDO SOARES DE ARAUJO FILHO no dia 02/07/2024 às 10:59:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 09/07/2024 às 21:57:25 no horário oficial de Brasília.