APENDICE | — CLAUSULAS COMPLEMENTARES - AQUISICOES - LICITAGAO

MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA
INSTITUTO DE FOMENTO E COORDENACAOQO INDUSTRIAL

APENDICE I
CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Considerando a Lei 14.133/2021 em especial ao Art. 95 faz-se necessario completar o Termo de
Referéncia com as seguintes clausulas:

1. REAJUSTE (art. 92, V., da Lei 14.133/2021)

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 02/ 02/ 2024.

Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga

correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em)

a ser determinado(s) pela legislagao entao em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.
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2. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV, da Lei 14.133/2021)

21.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Sao obrigagdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato ou instrumento equivalente e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucgao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°®
14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste documento e/ou no Contrato;

Cientificar o 6rgéo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigages pelo Contratado;

2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagbes relacionadas a

execucao do presente Contrato ou no Instrumento Equivalente, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucgao do ajuste.

2.10.1. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

2.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos

pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

2.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo

de descumprimento de clausulas contratuais.
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2.13. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com

terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

3. OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVII, , da Lei 14.133/2021)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes desse Instrumento e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uniao; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,

fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;
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3.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

3.10. Paralisar, por determinagédo do contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

3.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

3.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116

paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

3.15. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

3.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

3.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execugao deste contrato;

3.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo

as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto
e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
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3.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

3.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, hem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

4. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV, da Lei 14.133/2021)

4.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
4.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigéao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratdria, quando ensejar o retardamento da execucdo em obras, servicos de
engenharia e servigos continuos, em relagdo ao prazo de execugdo das etapas
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previstas no cronograma fisico-financeiro, podera(do) ser aplicada(s) multa(s)
calculada(s) com base na seguinte formula:

I-M=(C/T)x N x F, sendo:

a) M = valor da multa;

b) C = valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servigo em atraso;

c) T = prazo constante no cronograma fisico-financeiro, para a execugao da fase, etapa
ou parcela do servigo, em dias uteis;

d) N = periodo de atraso em dias corridos; e

e) F = fator progressivo de corregéo por dia de atraso.

Il - o fator progressivo de corregao (F) € obtido conforme a Tabela 1.
Tabela 1 - Fator progressivo de corregao por dia de atraso

PERIODO DE ATRASO F
(DIAS CORRIDOS)
Até 10 dias 0,03
De 11 a 20 dias 0,06
De 21 a 30 dias 0,09
De 31 a 40 dias 0,12
Acima de 40 dias 0,15

[l — Caso o valor da multa calculada de acordo com a férmula constante Item Il nao
alcance o minimo previsto de 0,5 % (cinco décimos por cento), conforme art 156,
§3°, da Lei n® 14.133, de 2021, deve-se afastar o valor apurado mediante féormula e
aplicar a multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado com contratagao direta.

2. moratdria, moratéria, quando ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do
objeto da licitagdo, ou da contratagcdo direta, sem motivo justificado, exceto nos
casos previstos no Iltem 1., podera(ao) ser aplicadas(s) multa(s), de acordo com a
faixa que abranger o periodo de atraso, conforme abaixo:

| - atraso até o 3° (terceiro) dia, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta;
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Il - atraso entre o 4° (quarto) até o 30° (trigésimo) dia, multa de 0,2% (dois décimos por
cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta, por
dia corrido de atraso; e

[l - atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) até o 60° (sexagésimo) dia, inclusive, multa
de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor do contrato licitado ou celebrado
com contratagao direta, por dia corrido de atraso.

iv.i — Em se tratando de compras/obras ou servicos de engenharia, prestagdo de
servicos de conservagao e limpeza ou qualquer outro servigo continuo, o atraso
superior a 60 (sessenta) dias corridos sera considerado como inexecugéo total do
contrato.

iv.ii - O atraso superior a 60 dias corridos autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatdria, de acordo com os parametros proporcionais as infragdes:

I. O percentual da multa a ser aplicado dependera da dimens&o dos danos causados,
respeitados os limites de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta, a saber:

1 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “a”, “e” e ‘h” do art. 6° desta Portaria,
podera ser aplicada multa de 5% (cinco por cento), por ocorréncia.

2 - No caso de condutas tipificadas nos incisos “b”, “c”, “f’ e “g” do item 6.1 deste
Apéndice | — Clausulas Complementares, podera ser aplicada multa de 10% (dez
por cento), por ocorréncia.

3 - No caso de condutas tipificadas no inciso “d” do item 6.1 deste Apéndice | —
Clausulas Complementares, podera ser aplicada a multa de 2% (dois por cento),
sem prejuizo do previsto nos dispositivos seguintes.

4.3 A aplicagido das sancgOes previstas neste Apéndice | — Clausulas Complementares nio exclui,
em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art.
156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

4.3.1 Todas as sancgdes previstas neste Apéndice | — Clausulas Complementares
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°
14.133, de 2021).

4.3.2 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°
14.133, de 2021)

4.3.3 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
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desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

4.3.4 Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

4.4 A aplicacdo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

4.5 Na aplicagéo das sang¢bes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

4.6 A dosimetria para aplicagdo de sang&o administrativa em caso de descumprimento de clausula
editalicia ou obrigacdo contratual sera definida apés do devido Processo Administrativo de
Apuracéo de Irregularidade, e esta regulamentada pela PORTARIA GABAER N° 623/GC4, DE
20 DE NOVEMBRO DE 2023, que encontra-se disponivel para consulta na pagina principal do
site do GAP-SJ, endereco eletrobnico www.gapsj.dcta.mil.br, cujo link para acesso direto é
http://cert.giasj.cta.br/archives/623_GC4.pdf. Caso a licitante, contratada ou eventual
interessado tenha dificuldade em acessar o documento, podera solicita-lo através do email:
cotacao.gapsj@fab.mil.br.

4.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administragao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

4.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusido patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancodes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes
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de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei
n°® 14.133, de 2021).

4.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo
da sancgéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

4.10 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagido na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

411 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

Sao José dos Campos - SP, *Data conforme Assinatura Eletrénica*

ELABORADO:

*Assinatura Eletronica*
ALDO ABREU MENDONCA Ans. Em C&T
Matricula STAPE n° 1694037

CONFERIDO:

*Assinatura Eletronica*

ISMAEL ANGELO ZANI Cel R1

Agente de Controle Interno do IFI
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APROVADO:

De acordo com as motivagdes presentes nos Estudos Técnicos Preliminares e nos demais
documentos deste processo, aprovo este Apéndice | do Termo de Referéncia.

*Assinatura Eletronica*
MARCELO ZAWADZKI Cel Av
Ordenador de Despesas do IFI
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