



Obra
REESTRUTURAR INSTALAÇÕES DA ÁREA OPERACIONAL DTCEA - PS (SCPRB)

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Pernambuco
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
IOPEs - 03/2026 - Espírito Santo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo
SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
FDE - 04/2026 - São Paulo
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 06/2025 - Bahia
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco
EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.
18,97%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ART	118,54	0,01 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	147.550,77	18,21 %
8	Reparo estrutura dos vidros da TWR	1.863,49	0,23 %
9	TRANSPORTE E DESCARGA	10.960,84	1,35 %
11	arquitetura	25.431,35	3,14 %
12	SERVIÇOS NA CASA DE FORÇA - KF	51.142,42	6,31 %
13	LIMPEZA	2.932,76	0,36 %
14	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO	139.225,48	17,18 %

Total sem BDI	681.260,97
Total do BDI	129.168,40
Total Geral	810.429,37

Documento assinado digitalmente
gov.br JACKSON LUIZ FIGUEIRA COSTA
Data: 06/07/2026 10:43:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jackson Costa
Consultor de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Orçamento Resumido SCPRB - não desonerado (vencedor)
Data/Hora de Criação:	06/07/2026 17:11:57
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	bc4fe6bdaa89afafa8437bebe362fd05
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento NATHALIA NEVES PARIS no dia 13/07/2026 às 09:24:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉIA SIMONE NEVES FERREIRA TAVARES no dia 30/07/2026 às 15:40:21 no horário oficial de Brasília.