MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE NATAL
NÚCLEO DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE NATAL

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

INDICADORES	
Proporcionalidade ao atingimento das metas estabelecidas no IMR	
Item	Descrição
Finalidade	Mensurar o atendimento das exigências específicas relacionadas à contratação de empresa para serviço de manutenção corretiva com troca de peças da usina de gases medicinais, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos para atender o Núcleo do Hospital de Aeronautica de Natal (NuHANT).
Meta a cumprir	100% do serviço contratado pela Administração.
Instrumento de Medição	Planilha de controle do serviço executado, conforme modelo abaixo indicado.
Forma de acompanhamento	A fiscalização da execução do serviço acompanhará diariamente o cumprimento do mesmo, conforme perspectiva da administração.
Periodicidade	Conforme demanda.
Mecanismo de cálculo	O número de ocorrências diárias refletirá o percentual de atingimento da meta (%), ou da glosa, pelo não atingimento.
Início da vigência	Emissão da Ordem de Execução do Serviço.
Faixas de ajustes no pagamento	Tolerância – Fator de Aceitação de 1 a 20: 100% do valor da fatura Faixa 01 – Fator de Aceitação de 21 a 30: 90% do valor da fatura Faixa 02 – Fator de Aceitação de 31 a 40: 80% do valor da fatura Faixa 03 – Fator de Aceitação acima de 40: 75% do valor da fatura
Sanções	Instrumento terá impacto no valor a ser recebido da nota fiscal (glosa).
Observações	Os eventuais inadimplementos estarão suscetíveis a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade.

TABELA DE IMPERFEIÇÕES E EFEITOS REMUNERATÓRIOS

1. Indicador de Entrega em Pleno Funcionamento.
a) Objetivo: Verificar se o aparelho foi reinstalado e entregue em perfeitas condições de operação;
b) Critério de medição 1: Realização de todos os testes funcionais previstos pelo fabricante;
c) Critério de medição 2: Emissão de laudo técnico de funcionamento.

2. Indicador de Conformidade com o Escopo Contratado.
a) Objetivo: Avaliar se todos os serviços previstos no termo de referência foram executados;
b) Critério de medição 1: comparativo entre Itens previstos no edital/contrato x Itens efetivamente executados.

3. Indicador de Cumprimento de Prazo Contratual.
a) Objetivo: Verificar se o serviço foi concluído dentro do prazo estabelecido;
b) Critério de medição 1: Conforme = entrega dentro do prazo/ Não conforme = entrega fora do prazo.

4. Indicador de Integridade do Equipamento.
a) Objetivo: Verificar se não houve danos durante desmontagem, transporte e reinstalação;
b) Critério de medição 1: Comparação entre relatório técnico prévio e relatório pós-instalação;
c) Critério de medição 2: Inspeção visual e técnica.

5. Indicador de Regularidade Documental e Técnica.
a) Objetivo: Confirmar entrega de toda documentação exigida no edital;
b) Critério de medição 1: Documentos esperados: ART/RRT de execução; Laudo de testes e calibração; Certificado de conformidade elétrica; Relatório final de execução; ou documentos equivalentes aos mencionados acima, de forma que fique comprovada a correta execução do serviço e perfeito funcionamento do aparelho.

FATORES DE AVALIAÇÃO

• Não produzir os resultados acordados;

Total de Ocorrências:

Data Ocorrência	Descrição Sintética

• Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou;

Total de Ocorrências:

Data Ocorrência	Descrição Sintética

• Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

Total de Ocorrências:

Data Ocorrência	Descrição Sintética

• Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais;

Total de Ocorrências:

Data Ocorrência	Descrição Sintética

• Recusar-se a executar o serviço determinado pela fiscalização, previsto no escopo objeto;

Total de Ocorrências:

Data Ocorrência	Descrição Sintética

• Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos neste instrumento, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador;

Total de Ocorrências:

Data Ocorrência	Descrição Sintética

• Executar os serviços em desacordo com as especificações técnicas de modo a não atender os padrões de qualidade e aceitabilidade;

Total de Ocorrências:

Data Ocorrência	Descrição Sintética

TOTAL DE OCORRÊNCIAS DESTE RELATÓRIO

IMPERFEIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7
TOTAL DE OCORRÊNCIAS							
MULTIPLICADOR (X)	10	10	10	6	8	10	10
NÚMERO CORRIGIDO (=)							

SOMATÓRIO DOS NÚMEROS CORRIGIDOS (FATOR DE ACEITAÇÃO):

_____ AJUSTE NO PAGAMENTO: _____

(Assinado Eletronicamente)
NELSON **RUBENS** COUTINHO FILHO Cap QOEA SVM R/1
Presidente da Comissão de Planejamento da Contratação

(Assinado Eletronicamente)
RICARDO FERREIRA **BORGES** SO QSS SAD R/1
Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

(Assinado Eletronicamente)
LETÍCIA CRISTINA **FERNANDES** DE OLIVEIRA SILVA 3S QSS SBO
Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	IMR
Data/Hora de Criação:	16/06/2026 14:26:01
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	01b37bc65440a656877490ee7ae52df6
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento LETÍCIA C. F. DE OLIVEIRA DA SILVA no dia 19/06/2026 às 10:59:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Suboficial RICARDO FERREIRA BORGES no dia 19/06/2026 às 10:59:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap NELSON RUBENS COUTINHO FILHO no dia 19/06/2026 às 11:01:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ALERCIO RICHARD HIGINO FERREIRA no dia 29/06/2026 às 07:41:07 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO