(& compras gover Documento de Formalizacdao da Demanda

Nimero do Documento de Formalizagdo da Demanda: 207/2024

1. Informactes Basicas

Area re

UASG L

o por

ODONTOLOGIA 30/08/2024 00:00 160139 ESSEISGO e

Processo de dispensa de licitagéo para contratagdo do servigo de desinstalagio de cadeira odontolégica da
Divisao de Odontologia

2. Justificativa de necessidade

A necessidade da contratacdo supracitada através de dispensa de licitagéo ¢ justificada em funcdo da necessidade de desinstalagdo de cadeira
odontoldgica da Divis&o de Odontologia que sera substituida por outra recebida pelo PAASSEx 2023/2024.

3. Materiais/Servigcos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servigcos

N° do itemGrupo ' o Descricio Qtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 SERVICOS DE INSTALAGAO(A EXCECAO DA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE 1,00220,00 220,00
____CONSTRUCAO) S _____ CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

M
ELANE DE AZEYEDO NOBRE ABREU

Chefe da Divisao de Odontologia

5. Acompanhamento

T T g e S,
1 Ajuste de pregos RODRIGO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS 09/07/2024 13:53

2 Correcdo de valores RODRIGO DE AZEVEDO RAMALHO ROSAS 08/07/2024 09:26

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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UASG 160139 Estudo Técnico Preliminar 80/2024

Estudo Técnico Preliminar 80/2024

1. Informacoes Basicas

Nimero do processo: 64590005723202461

2. Descricao da necessidade

2.1. A contratagdo supracitada através de dispensa de licitagdo é justificada em fungéo da necessidade do servigo
de desinstalag&o de consultério odontoldgico que sera substituido por um novo equipamento recém adquirido pelo
PAASSEx 2023/2024.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DIVISAO DE ODONTOLOGIA ELANE DE AZEVEDO NOBRE ABREU - Cap

4. Descricao dos Requisitos da Contratagao

4.1 DA ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

4.1.1 O prazo para a prestagéo do servigo ¢ de 30 (trinta) dias, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho
pelo fornecedor, no seguinte endereco: Av. Pres. Epitacio Pessoa, 2121 - Estados, Jodo Pessoa - PB, CEP: 58030-
002 - HOSPITAL DE GUARNIGCAO DE JOAO PESSOA, no horario entre 7: 00 as 11:30 e 13:00 as 15:00h, de
segunda a quinta-feira e das 7:00 as 11: 30 na sexta-feira.

4.1.2 O prazo estabelecido acima podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada
antes definido o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

4.1.3 O servico prestado devera estar acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes
referentes ao servigo executado, pegas e insumos utilizados, valor unitario, valor total e prazo de garantia ou
validade, quando cabivel.

4.1.4 O Contratado/Fornecedor devera comunicar & Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data para prestagéo do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto no item
4.1.2, com a devida comprovagéo;

4.1.5 Cabera a Divisdo de Odontologia, o acompanhamento do servigo, incumbindo-lhe a declaragéo de execugéo
do servico conforme as especificagdes do edital.

4.1.6 O Contratado devera manter, durante toda a execugdo do contrato todas as condigées de habilitagdo e
qualificagao exigidas na qualificagao;

4.2 DA GARANTIA DO SERVICO

4.2.1 A garantia consiste na prestacdo pela empresa, de todas as obrigagbes previstas na Lei n°. 8.078, de 11/09
/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor - e alteragdes subsequentes.

4.2.2 A empresa fornecedora do servigo sera responsavel pela substituigéo, troca ou reposigcdo de pecas elou
insumos porventura entregues com defeito, danificados, ou ndo compativeis com as especificagbes do Termo de
Referéncia.
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UASG 160139 Estudo Técnico Preliminar 80/2024

4.2.3 Na substituicdo de materiais defeituosos, a reposigdo sera por outro com especificacdes técnicas iguais, ou
superiores com aprovagéo prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante.

4.2.5 O prazo de garantia tem inicio a contar da execugo do servigo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior
ao acima mencionado, sem custo a Administragéo.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Da Solugio:

Contratagéo do servigo de desinstalag&o de cadeira odontoldgica da Divisdo de Odontologia do HGuJP.
5.2 Das possiveis formas de aquisigao

5.2.1 Forma 1 - Buscar atas de registro de pregos disponiveis para adeso;

5.2.2 Forma 2 - Registrar a intengéo de participagéo junto a outros 6rgéos, na condicéo de Participante;
5.2.3 Forma 3 - Realizar licitagéo propria;

5.2.4 Forma 4 - Dispensa de licitagao.

5.3 Da analise:

5.3.1 Forma 1 — Né&o foram encontratas atas de registro de pregos disponiveis para ades&o.

5.3.2 Forma 2 — N&o foram encontradas IRP divulgadas que atendam a necessidade da aquisicao.

5.3.3 Forma 3 — O valor da contratagdo é extremamento baixo, s6 possuindo apenas um item, diante disso, nao é
viavel a realizacéo de licitagao;

5.3.4 Forma 4 — Diante da existéncia um Unico item com baixo valor, é possivel a realizacdo de dispensa de licitagao
coordenada pela Segao de Licitagdes.

5.4 Dos fornecedores:

No tocante ao servigo solicitado, ha diversas solugdes de mercado, havendo fornecedores em todo o pais, dentre
eles o estado da Paraiba.

5.5 Da conclusao:
Com o exposto nos itens 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3, esta equipe de planejamento conclui que a contratagao deve ser

realizada por dispensa de licitagéo, nos termos da solugéo descrita no item 5.2.4, a qual propiciara a prestagédo do
servigo objeto do presente processo.

6. Descricao da solucdao como um todo
6.1. Contratagéo do servigo de desinstalagio de cadeira odontoldgica na Odontoclinica do HGuJP por meio de
realizagdo de dispensa de licitagdo, nos termos da Lei 14.133 de 1° de abril de 2021 e do Decreto n°® 11.462 de 31

de margo de 2023.

6.2. Em ateng&o a Lei 14.133/2021, Art. 40, esta equipe de planejamento declara que as condigdes de contratacdo e
pagamento do objeto do presente processo aquisitorio sdo semelhantes &s do setor privado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Tabela | - Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

23
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- = CATMAT/ . Valor Valor
Item Especificagao Quant. CATSER Unidade Unitario R$| Total R$

Servico de desinstalagdo de CONSULTORIO
ODONTOLOGICO COMPLETO, contendo
cadeira odontolégica, wunidade auxiliar
(cuspideira/sugador), refletor, mocho, unidade
1 |movel (seringa triplice, adaptadores de 1 5797 Unidade 270,00 270,00
canetas de alta e baixa rotacdo),
fotopolimerizador acoplado (caso possua),
marca/fabricante: DABI ATLANTE, modelo:
Croma Plus, ano: 2010.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 220,00

8.1. O custo total estimado da contratagdo é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e baseou-se em pesquisa de
precos, de acordo com a IN n° 73, de 5 de agosto de 2020, do Ministério da Economia.

8.2 O valor da contratagéo foi mensurado, obtendo-se o valor médio do item a ser licitado, em seguida a média
obtida foi multiplicada pelo quantitativo estimado, alcangando-se assim o valor total individual.

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucio

Por se tratar de materiais que possuem natureza divisivel, podendo serem adquiridos de forma separada
sem haver prejuizo ao conjunto, propiciando a aquisi¢cdo por mais de um fornecedor opta-se pelo critério
do parcelamento da solucao.

10. Contratagoes Correlatas e/ou Interdependentes

NZo se faz necessaria contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a execugéo do objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

11.1. A contratacdo alinha-se com o Objetivo Estratégico de Saude — OES 02, do Plano de Gestao da Diretoria de
Salde, integra o planejamento de contratagbes de HGuJP para o ano de 2024 e consta do PGC 2024, os itens
referentes ao processo de aquisi¢do relacionados ao Plano de Logistica Sustentavel constam descritos na pagina 11
do Plano de Gestdo Ambiental do HGuJP tendo como foco “aprimorar os processos licitatérios que tenham
caracteristicas sustentaveis e de logistica reversa de produtos e manter o controle das obras e reformas em
execugao no HGuJP, de acordo com a legislagdo ambiental”.

11.2 A contratagéo encontra-se em alinhamento ao Plano de Gestéo do HGuJP e ao Plano de Gest&o do 6rgéo
superior cumprindo os seguintes objetivos estratégicos:

11.2.1 Priorizar o atendimento com exceléncia, eficacia e eficiéncia ao usuario;

11.2.2 Aprimorar o sistema de Gestéo organizacional, ambiental e de riscos;
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11.2.3 Aprimorar a capacitagéo de profissionais de salde;

11.2.4 Ampliar a interag&o com a sociedade local e regional, promovendo a protecao e a projegao da imagem do
HGuJP e da forga terrestre;

11.2.5 Ampliar a efetividade da gestdo orgcamentaria e financeira;
11.2.6 Aprimorar a gestdo de pessoal por competéncias e valorizar os recursos humanos:
11.2.7 Aperfeigoar o sistema de gestdo de informagao;

11.2.8 Desenvolver , otimizar e ampliar as agbes de estrutura fisica e renovagédo do parque tecnolégico para apoio a
familia militar;

11.2.9 Aumentar a produtividade interna e resolubilidade.

11.3 Alinhamento ao planejamento da Diretoria de Satde, 6rgao superior:

11.3.1 Otimizar a Gestao e o atendimento da Saude Assistencial;

11.3.2 Modernizar a Gestdo e humanizar o atendimento de Saude;

11.3.3 Aprimorar a Gestdo Orgamentaria e Financeira.

11.4 O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2023, conforme detalhamento a seguir:
1) 1D PCA no PNCP: 00394452000103-0-000103/2024

II) Data de publicagéo no PNCP: 20/05/2023

[I1) Id do item no PCA: 124

IV) Classe/Grupo: 871 - Servigos de Manutengéo e Reparo de Produtos fabricados de Metal, Maquinaria e
Equipamentos

V) Identificador da Futura Contratagdo: 160139-90062/2023

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. Atender a necessidade de troca de cadeira odontoldgica recebida recentemente pelo PAASSEx 2023/2024;

12.2 Prover com exceléncia a assisténcia odontoldgica aos usuarios do HGuJP.

13. Providéncias a serem Adotadas

13.1. Nos termos do art. 117 Lei no 14.133, de 2021, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a
execucdo do servigo, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas e determinando o que for
necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

13.2. A fiscalizagéo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, néo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei no 14.133, de 2021.
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13.3. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. Possiveis impactos ambientais:

Contaminacdo da agua - Conforme Manual de Servicos Odontolégicos: Prevencdo e Controle de
Riscos ANVISA.

Geracgdao de ruido - Conforme Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994.
14.2. Medidas de tratamento:

Atendendo ao previsto no capitulo 9 do Manual de Servigos Odontolégicos: Prevencdo e Controle de
Riscos ANVISA, o tratamento da agua sera realizado conforme o disposto no Manual supracitado.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagéo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de plancjamento declara vidvel esta contratacio, com base neste Estudo Técnico Preliminar, consocante o Inciso
X111, art 7°, da IN n° 40, de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°® 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

1 o Raan B stiro do Cesta Texinex
SUELEN CRISTINA DA COSTA PEREIRA
Adjunto da Divisdo de Odontologia
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@ Compras.govbr MINISTERIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

e H pela Edighd
SUELEN CRISTINA DA COSTA PEREIRA 04/07/2024 09:13

Contratagdo do servigo de desinstalagio de cadeira odontolégica da Diviséo de Odontologia

2. Histérico de Revisdes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos ldentificados

Fééé : Alocado para : ,__.,N ivel dd RLS(;)(I’XP) o Noltem

NGmero Risco ~ Causa do Risco

 N&o 'confryétéyéé‘o do lndisiprdvnibilidade”6f¢éfﬁéﬁtéfié frente a

servico demandado  valores or¢ados na Pesquisa de Precos
Impactos A7

Pode resultar na frustacdo dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; dispéndio de

Planejamento Administragao Médio

1 . :
energia com resultado negativo.
Acdes Preventivas
P-01 Certificar-se com a autoridade competente que ha orgamento destinado a aquisicdo Responsavel: ELANE DE AZEVEDO NOBRE
ABREU
Acdes de Contingéncia
C-01 Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas Responsavel: ELANE DE AZEVEDO NOBRE
ABREU

NUumero Risco

Causa do Risco Fase
Danos ao setor Atraso na prestacdo do servico quando
demandante com a solicitado; Prestagdo do servico divergente

w  Mocadopara NiveldoRisco (IxP) N tem

3 : PN S e Selegao do Fornecedor Contratada Alto
talta do servico no em relagdo as especificagdes solicitadas
tempo planejado pelo certame.
Impactos
1 Frustacdo da licitag@o apds a fase de Planejamento
AcdOes Preventivas
pP-01 Realizar a conferéncia do servigo quando executado para verificar a qualidade, Responsavel: THALES MACHADO SILVESTRE
validade e aspectos técnicos.
Acoes de Contingéncia
Cc-01 No caso dos servigos executados apresentarem aspectos divergentes dos Responsavel: ELANE DE AZEVEDO NOBRE
indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da ABREU

empresa a corregdo do mesmo solicitado pelo requisitante técnico.

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) NC [tem
Comunicacao ' o
ineficiente entre Dificuldade de Comunicagdo entre o0s x _—
contratada e fornecedores e a contratante(; Gralao de Conireto Contratesa i
contratante

i impactos
4 Geragao de ineficiéncia, atrasos e ou impossibilidade da entrega do material no tempo acordado em contrato.
Acdes Preventivas
P-01 Manter relagdo estritamente profissional entre contratada e contratante salvando Responsavel: RAFAELLA THORPE LIMA

provas de conversas via dispositivos de mensagens, e-mails com timbres do CMF e
empresas, oficios e etc e com fornecimento de telefones UGteis para comunicagao

eficiente.
Acoes de Contingéncia
Cc-01 Utilizar meios de comunicagao eficazes e discretos e formais Responsavel: RAFAELLA THORPE LIMA
NlUmero Risco Causa do Risco z Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° ltem
‘Falta de tempo habil para realizago dos -

Realizacdo de estudos; falta de informacdes guanto aos

estudo de preco precos pesquisados; baixa adesdo dos Planejamento Administragao Médio

inadequados potenciais  fornecedores quanto as

cotacOes de pregos.



Impactos

1 Valores incompativeis com as expectativas do mercado fornecedor
Acdes Preventivas
P-01 Prezar por pardmetros eficientes para se chegar ao "preco 6timo" na pesquisa, Responsavel: ARIANA MOURA MEDEIROS

como por exemplo, filtrar por ano 2024. priorizando licitagbes na Paraiba. Caso
insuficiente, estender para estados vizinhos. Eliminando valores impraticaveis tanto
para o mercado (valores muito baixos), quanto para a administracdo publica
(valores muito altos). Prezar pelo Painel de Precos como prioridade estendendo as
pesquisas no mercado local.
Acgdes de Contingéncia
C-01 Rever os valores pesguisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de Responsavel: ARIANA MOURA MEDEIROS
mercado e as necessidades da administragdo publica

Nimero Risco Causa do Risco » Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N°ltem
Auséncia ou
insufuciéncia de ~ N
critérios de Selage o pr.oplosta qne. ms atende Selecéo do Fornecedor Administragdo Médio
. plenamente o objetivo da contratagao;
julgamento das
propostas
Impactos

Selecio da proposta que ndo atende plenamente o objetivo da contrataco; Desperdicio de recursos; Contratagdo ndo produz

1 resultados capazes de atender a necessidade demandada.
Acdes Preventivas
P-01 Andlise das propostas em funcao especifica do que do TR consta. Responsavel: LAURIANO PEREIRA DA ROSA
Acdes de Contingéncia
Cc-01 Cancelar o item Responsavel: LAURIANO PEREIRA DA ROSA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° Item
Aceitacio de item Ané!ise da pro-postan iqadequadg_ pela
com Equipe de. SRR g U anall§e .da Selecdo do Fornecedor Administragao Baixo
incompatibilidade propo;tg inadequada pelo Setor Téecnico
[Requisitante.
Impactos
1 Aquisi¢do de item incompativel
Acdbes Preventivas
pP-01 Atencdo na andlise da proposta pela Egp Apoio e havendo necessidade o Responsavel: DANIELLE NEVES SERAFIM
encaminhamento para analise pelo Setor Técnico/Requisitante CRUZ
Acdes de Contingéncia
Cc-01 Voltar fase de analise da proposta e recusar o item Responsavel: LAURIANO PEREIRA DA ROSA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P)  N° ltem
Fornecadsr _— Valor proposto gba]xo no valor praticado no _
. mercado; Objeto licitado é de um Planejamento Administracao Médio
envia proposta :
fornecedor exclusivo
Impactos
1 N&o aquisicdo de item
Acdes Preventivas
P-01 Solicitar proposta, prorrogar prazo de envio Responsavel: LAURIANO PEREIRA DA ROSA
Acgdes de Contingéncia
Cc-01 Desclassificar proposta; Convocar o proximo fornecedor na ordem de classificagdo Responsavel: LAURIANO PEREIRA DA ROSA
das propostas para 0 mesmo item.
Numero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°|tem
Auséncia ou descrigcdo genérica no TR e
Inexgcugao ‘total ou detaNI c‘ias opflgagqes da contratada e Gestss de Confats  Comtratada Médio
parcial do contrato sangdes administrativas quanto a entrega
do objeto
Impactos
1 Inexecucdo da solugdo contratada; Atraso na entrega da solugdo contratada; Prejuizo para Administragdo em termos de tempo e
custos processuais.
Ac¢oes Preventivas
pP-01 Verificar se consta no porcesso de dispensa de licitagdo, nas obrigacdes da Responsavel: ELANE DE AZEVEDO NOBRE

contratada e sangdes administrativas as responsabilidades do fornecedor quanto a ABREU
entrega do objeto.
Acoes de Contingéncia
C-01 Executar nova aquisicéo. Responséavel: KATIA VANUSA DE ALCANTARA
QUEIROZ MENNA BARRETO

4. Acompanhamento das Acdes de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluido.



5. Responsaveis | Assinantes

Equipe de Planejamento

7 0 3 ’ Vo e
4oeken Cashivar do e\ lere e
SUELEN CRISTINA DA COSTA PEREIRA

Adjunto da Divisdo de Odontologia
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ORCAMENTO

PARA:

RAZAO SOCIAL: Hospital de Guarnigdo de Jodo Pessoa

Cidade: Jodo Pessoa Estado: PB

ITEM DISCRIMINACAO UND. VALOR UND. VALOR TOTAL
| Desmontagem de consultdrio odontolégico Dabi | RS 220,00 RS 220,00
Atlante.
VALOR TOTAL: R$ 220,00

VALOR TOTAL - RS 220,00
PROPOSTA VALIDA POR ATE 90 DIAS

- io Pes oy ¢ 2024.
N Jodo Pessoa, 01 de julho de 2024

5 £ h / i
Taeshop - ss1§ Tecnics Aylonzada
Lissiapne Oliverra)
Auxibar Administrageo

g Hsira

CNPJ: 05.830.842/0001-94

TECSHOP - Assisténcia Técnica e Servicos Ltda ME
Av. Julia Freire, 1371 - Ed. Atlantis Center - Sala 104 - Expedicionarios
CEP: 58040-040 - Jodo Pessoa - PB - Fone: 3244-5505 / 89911-6577
CNPJ: 05.830.842/0001-94 - 1. E. 16.139.806-5 - E-mail: osdental@hotmail.com



GL Engenharia

Manutengdo em Equipamentos Médicos

R. Prof.2 Joaquim Santiago, 109 - Expediciondrios
CNPJ: 35.506.054/0001-08

Fone: (83) 3246-1896

ORCAMENTO

RAZAO SOCIAL: Hospital de Guarnigdo de Jodo Pessoa

ITEM DISCRIMINACAO UND. VALOR UND.

"1 Desmontagem de consultorio odontolégico Dabi 1" o
i Atlante.
VALOR TOTAL:

PROPOSTA VALIDA POR ATE 90 DIAS

RS 280,00

VALOR TOTAL

RS 280,00
RS 280,00

lodo Pessoa, 01 de julho de 2024.
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UNITEC SERVIGCOS LTDA ME

CNPJ.: 10.319.076/0001-38

ODONTOLOGICO

Nasistenein Toonsen Espacializro
¥

ORGCAMENTO

RAZAO SOCIAL: Hospital de Guarnicdo de Jodo Pessoa

Desmomagm ¢ consultorio odontologico Dabi 5 RS 310,00 RS 310,00

Atlante.
VALOR TOTAL: RS 310,00

PROPOSTA VALIDA POR ATE 90 DIAS
Jodo Pessoa, 01 de julho de 2024,

%om\ah (0 Q»Wm%

. e

UNITEC - SERVICOS Elkiu!
Ruz Rul Barbos., iz
CEP: $6.600-030
Centrg ~ Scwsa-FB

10.319, O7®/OOO1 38 }:

RUA RUI BARBOSA, 12 - CENTRO CEP.: 58.800-080 - SOUSA - PB
Digitalizado com CamScanner



- SIAFI2024-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/07/24 11:28 USUARIO: EVALDO

DATA EMISSAO . 10Mai24 VALORIZACAO : 10Mai24 NUMERO : 2024NC413359
UG EMITENTE . 167505 — DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL - GESTOR
GESTAO EMITENTE . 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167139 / 00001 - H GU JP

OBSERVACAO

ATENDE DESPESA COM FUNADOM, CONFORME PDR SSEX 2024
COMPLEMENTACAO DA 1@ COTA REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2024
EMPENHAR ATE 30 JUN 24 - LIQUIDAR ATE 30 SET 24
NUM. TRANSFERENCIA

EV. ESF PTRES FONTE ND SB UGR | BT VALOR
300063 2 215843 1123000000 339000 167505 D8SAFUNADOM 5.322,34
LANCADO POR : 02534032194 - ALDEISA COSTA UG : 167505 10Mai24 15:55

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



