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Estudo Técnico Preliminar 39/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64361.002977/2024-21

2. UG Gerenciadora - UASG

Base Administrativa do Curado - UASG 160225

3. Descrição da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar consiste na análise da contratação de serviço de manutenção de portas, janelas, boxes em
esquadrias de alumínio e vidro para suprir a demanda da Base Administrativa do Curado, tendo em vista a necessidade de
readequação das instalações como um todo, o que demanda atenção especial a portas, janelas, boxes em esquadrias de alumínio e
vidros, responsáveis por permitir, simultaneamente, a introdução da luz solar e a circulação do ar, mas sem permitir a entrada de
águas pluviais, garantindo um ambiente iluminado, arejado e protegido para pessoas, máquinas e documentos.

A fragilidade das vidraças, dada a sua natureza e exposição, os desajustes nas esquadrias, devido aos frequentes movimentos de
abrir e fechar, quer sejam janelas, quer sejam portas ou mesmo boxes, demandam manutenções periódicas. Aliado a esse fato,
enfatize-se não haver, nesta Unidade, mão de obra especializada para execução do serviço pretendido.

Diante do exposto nos dois itens antecedentes, julga-se necessária a pretendida contratação.

Deve-se observar atentamente aos aspectos relativos aos princípios balizadores da Administração Pública e, mais
especificamente, dos processos de contratações, tais como eficiência, economicidade e sustentabilidade, sendo este consequência
natural daqueles. Uma vez que se permite, através da translucidez dos vitrais, a entrada de luz solar, haverá menos necessidade de
iluminação elétrica, reduzindo custos e desperdícios. Um ambiente com esquadrias e vidraças integras e ajustadas, permite o
fluxo natural do ar, estabilizando a temperatura do local e diminuindo a necessidade de climatizadores elétricos como
ventiladores ou aparelhos de ar-condicionado, corroborando a sustentabilidade.

Destaco, ainda, que, a prestação de serviço, nesta licitação, encontra-se alinhada aos Objetivos Estratégicos da Base
Administrativa do Curado, constantes do seu Plano de Gestão, conforme descrito a seguir:

Objetivo estratégico 02: Absorver os macroprocessos, que couberem, das OM da Guarnição de Recife, Olinda e
Jaboatão, até dezembro de 2023, concluindo o projeto de implantação da Base Administrativa do Curado, planejando e
executando as aquisições de insumos e a contratação de serviços que permitam a Execução das atividades-fim, das
atividades-meio e a manutenção da vida vegetativa da OM.

Por todo o exposto, entende-se evidente o interesse público da pretensa contratação, dado o compromisso dessa Unidade com a
conservação e otimização da res publica.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Pelotão de Obras Rafael Capistrano de Queiroz Costa
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5. Descrição dos Requisitos da Contratação

A empresa especializada contratada para prestação de serviços e instalação de vidros e esquadrias deverá
seguir os normativos que regulamentam os serviços a serem executados de acordo com a sua natureza,
visando realizar manutenção preventiva e corretiva de vidros, esquadrias e espelhos das portas e janelas nas
instalações dessa organização Militar, conforme abaixo.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com a NBR 7199;
Realizar descarte de resíduos em locais devidamente licenciados;
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a prestação 
dos serviços.
A futura contratada deve promover, sempre que possível, cursos de prevenção e controle de risco aos 
trabalhadores.
Dispor de todo o material que seja necessário para execução do serviço.

6. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado foi realizado mediante contratações anteriores da Base Administrativa do
Curado, a partir do pregão GCALC de manutenção de vidros e esquadrias anterior. As quantidades
solicitadas serão suficientes para atender as necessidades no período de 12 meses. O quantitativo mencionado
na Memória de Cálculo deste ETP tomou como base o levantamento do material de vidraçaria que já se
encontra em estado de desgaste avançado, bem como, sob uma perspectiva preventiva, baseou-se, ainda, nos
materiais que apontam indícios de deterioração temporal. 

7. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na eventual prestação de serviço de manutenção de esquadrias, essenciais para manter
a vida vegetativa das Seções, Divisões e Companhia de Comando e Serviços (CCSv) da Base
Administrativa do Curado, atendendo de forma satisfatória às necessidades físicas do imóvel.

Há a necessidade imediata de manutenção em diversos pontos e cômodos desta Unidade Gerenciadora. A
priori, haverá, inicialmente, demandas de serviço em caráter corretivo, visando reestabelecer, o mais
rápido possível, as boas condições em diversos recintos desta Unidade.

Uma vez sanada as correções classificadas como "urgentes" por esta Unidade, as manutenções
preventivas serão priorizadas.

A aplicação, bem como as linhas gerais de emprego dos itens constantes do Termo de Referência são
apresentados na memória de cálculo anexada ao ETP.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos ora propostos por esse estudo e apresentados na memória de cálculo anexa a este
documento foram obtidos através do levantamento realizado nos últimos doze meses da Base
Administrativa do Curado, e da necessidade da troca e manutenção de vidros dos diversos da pavilhões
da Base Administrativa do Curado.
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9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor: R$ 239.180,30

A estimativa do valor da contratação foi realizada mediante pesquisa elaborada nos termos do Art 3º da IN Nº 65/2021, da 
SEGES/ME, através de quantitativos previstos na planilha de pesquisa de preços, sendo os valores de referência obtidos em
consulta no Painel de Preços e no Portal de Compras Governamentais, como também em sítios eletrônicos especializados,
havendo a consolidação das consultas no Mapa Comparativo.

Outrossim, foram priorizados os incisos I e II, do Art. 5º da IN 65/2021, porém aqueles que não foram contemplados com
preços no Painel de Preços/SIASG tiveram utilizados o inciso III, de forma a complementar a pesquisa de preços. Foram
desconsiderados os valores excessivamente elevados para cálculo da média de 3 (três) valores distintos para um mesmo item,
determinando então os valores máximos admissíveis para aquisição.

Quanto ao método para obtenção do preço estimado, foi aplicada a média aritmética entre três preços obtidos na pesquisa.
Todavia, foi observado que a média obtida a partir dos preços coletados no Painel de Preços (inciso I, IN 65/2021) mostrou-se
menor do que os últimos valores homologados ou inferior ao que o produto vem apresentando no mercado, o que levaria o item
a ser fracassado na licitação, uma vez que o valor de referência seria menor do que os preços praticados efetivamente no
mercado.

Desta feita, a fim de obter-se valores de referência compatíveis com o que efetivamente está sendo praticado no mercado, e
assim, possibilitar o êxito na apresentação de propostas, foram obtidas cotações em sites de estabelecimentos especializados
(Inciso III, IN 65/2021), de maneira que o valor de referência é formulado a partir de um valor do painel de preços e outros dois
valores de sites especializados.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

a)      Por se tratar de pregão SRP, conforme nos termos dos artigos 40, V, “b” e 47, II, da Lei 14.133
/2021, o objeto deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.
b)    O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto
for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia
de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade
para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

c) Este Órgão contratante opta pelo parcelamento da solução, pelo exposto no item ''a)''.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de aquisições correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A projeção de contratação dos serviços contidos neste Estudo Técnico Preliminar está em alinhamento
com o estipulado no Planejamento e Gerenciamento de Contratações de 2024 (presente ano) e previsto no
Planejamento e Gerenciamento de Contratações de 2025 conforme preconiza o inciso IX, art. 7º da IN 58
/2022.

13. Resultados Pretendidos

a. Melhoria da eficiência energética: 
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Vidros e esquadrias desgastados ou com vazamentos podem comprometer a eficiência energética de um
edifício. A manutenção adequada, como substituição de vedantes desgastados e reparo de janelas com
vazamentos, ajuda a melhorar o isolamento térmico e acústico, reduzindo os custos de aquecimento e
refrigeração.

b. Aumento da segurança:

Vidros e esquadrias danificados representam um risco a segurança. Vidros rachados podem quebrar
facilmente, podendo ocasionar danos de pessoal e material. A manutenção regular ajuda a identificar e
corrigir problemas de segurança, como vidros trincados, fechaduras enfraquecidas ou mecanismos de
abertura com defeito.

14. Providências a serem Adotadas

Este ETP dará subsídio ao Termo de Referência para o pregão. Após a conclusão da licitação, a Seção da
Fiscalização Administrativa desta Base Administrativa expedirá comunicação para onde todas as partes
interessadas planejem e realizem as requisições, a fim de ser viabilizada a aquisição por Nota de Empenho
para a empresa adjudicatárias e signatárias das Atas de Registro de Preços. Após a devida conclusão do
processo licitatório, os serviços serão adquiridos conforme a necessidade sazonais, procurando sempre manter
a segurança orgânica em dia.

15. Possíveis Impactos Ambientais

 

O serviço de instalação de vidro pode afetar o meio ambiente de várias maneiras devido ao consumo de recursos naturais,
produção de resíduos, consumo de energia e emissões associadas. No entanto, existem várias formas de reduzir esses impactos
por meio de práticas mais sustentáveis. Devendo a empresa executante dos serviços observar os itens subsequentes:

Impactos negativos do serviço de instalação de vidro no meio ambiente:

Consumo de recursos naturais: A produção de vidro envolve a extração de matérias-primas, como areia, soda e calcário. A
extração excessiva desses recursos pode levar à degradação do ecossistema local, à erosão do solo e à escassez de recursos.

Emissões de CO2: A fabricação de vidro requer altas temperaturas, que frequentemente são alcançadas por meio da queima de
combustíveis fósseis. Isso resulta na liberação de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, contribuindo para as mudanças
climáticas.

Resíduos: A instalação de vidro pode gerar resíduos, como fragmentos de vidro, embalagens e produtos químicos usados na
instalação. A disposição inadequada desses resíduos pode contaminar o solo e a água.

Formas de impedir os impactos ambientais:

Uso de vidro reciclado: Optar por vidro reciclado reduz a demanda por matérias-primas virgens e diminui a quantidade de
resíduos em aterros.

Eficiência energética: Utilizar técnicas de instalação que maximizem a eficiência energética, como o uso de vidros duplos ou
triplos, pode reduzir a necessidade de aquecimento ou resfriamento excessivo em edifícios, diminuindo o consumo de energia.

Gestão de resíduos: Certificar-se de que os resíduos gerados durante a instalação sejam coletados, segregados adequadamente e
encaminhados para reciclagem ou descarte apropriado.

Técnicas de instalação eficientes: Utilizar técnicas de instalação que minimizem o desperdício de materiais, como corte preciso e
dimensionamento adequado do vidro.

Inovação tecnológica: Investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais eficientes em termos energéticos para a
produção e instalação de vidro.
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Ao adotar essas práticas, é possível reduzir significativamente os impactos ambientais associados à instalação de vidro,
contribuindo para um ambiente mais saudável e sustentável.

16. Instrumentos de Governança

Conforme Decreto nº 10.197, de 2022, o qual regulamentou o Plano de Contratações Anual – PCA, o objeto de contratação
encontra guarida no PCA 2024 desta Unidade.

Ainda, sendo o Plano Diretor de Logística Sustentável - PLS um dos principais Instrumentos de Governança, previstos pela
legislação pátria, o presente objeto de contratação apoia-se no item VI  do PLS desta Unidade, o qual prevê, em seu conteúdo, a
relação entre o objeto de contratação e os subprodutos gerados, decorrentes de reparos e substituições, gerando, assim, resíduos
metálicos e vítrios, ambos com grande potencial para reciclagem.

 

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as disposições constantes neste estudo, sobretudo, acerca das justificativas das necessidades de contratação de
serviço, bem como da análise dos riscos que envolvem a fase inicial deste procedimento, esta equipe se posiciona pela
VIABILIDADE das aquisições por entender que foram razoáveis os fundamentos que motivaram a demanda para a
administração.

18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

RAFAEL CAPISTRANO DE QUEIROZ COSTA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 27/05/2024 às 11:49:12.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

	Estudo Técnico Preliminar 39/2024
	1. Informações Básicas
	2. UG Gerenciadora - UASG
	3. Descrição da necessidade
	4. Área requisitante
	5. Descrição dos Requisitos da Contratação
	6. Levantamento de Mercado
	7. Descrição da solução como um todo
	8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	9. Estimativa do Valor da Contratação
	10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	13. Resultados Pretendidos
	14. Providências a serem Adotadas
	15. Possíveis Impactos Ambientais
	16. Instrumentos de Governança
	17. Declaração de Viabilidade
	17.1. Justificativa da Viabilidade

	18. Responsáveis


