



Obra
POLICLINICA - RANCHO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 07/2024 - Rio de Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I.
27,3%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,99%
Mensalista: 47,31%

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.228,00	8,62 %
2	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS	8.161,69	2,68 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - INFRAESTRUTURA	31.623,33	10,39 %
4	SUPERESTRUTURA	25.219,85	8,28 %
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.345,25	4,71 %
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.454,55	3,43 %
7	INSTALAÇÕES DE GÁS	24.227,69	7,96 %
8	EXAUSTÃO MECÂNICA	17.645,81	5,80 %
9	REVESTIMENTO	107.139,40	35,19 %
10	PINTURA	28.868,40	9,48 %
11	TELHADOS E COBERTURAS	6.255,80	2,05 %
12	LIMPEZA DE OBRA	4.255,38	1,40 %

Total sem BDI	239.161,99
Total do BDI	65.263,16
Total Geral	304.425,15

CILEIDE CORREIA **MARRETA**
Arquiteta e Urbanista - CAU-DF A52625-8
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA SACRAMENTO – SC
Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM