



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
(Academia Real Militar/1811)**

(Processo Administrativo nº **64000.031238/2025-26**)

Instrumento de Medição de Resultado – IMR

Processo Administrativo: 64000.036978/2025-59

Unidade Requisitante: Prefeitura Militar da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)

Objeto: Locação de módulos habitacionais metálicos termoacústicos com instalações hidráulicas, elétricas e de acessibilidade.

Data: 04/09/2025

1. Objetivo

Estabelecer os critérios de avaliação e aferição da execução contratual, garantindo que os serviços prestados estejam em conformidade com os parâmetros de qualidade, desempenho e prazos definidos no Termo de Referência nº 255/2025 e demais documentos da contratação.

2. Itens a Serem Medidos 3. Critérios de Aceitabilidade dos Resultados

Item	Descrição do Objeto	Unidade de Medida	Quantidade	Período de Aferição
1	Módulo termoacústico para posto de identificação (sanitário PNE, copa e	Unidade instalada e funcional	1	Entrega única (até 60 dias)

Anexo III - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)

	recepção)			
2	Módulo termoacústico para refeitório da guarda (sanitário PNE, copa/cozinha e salão)	Unidade instalada e funcional	1	Entrega única (até 60 dias)
3	Manutenção preventiva e corretiva durante a vigência do contrato	Serviço prestado de forma contínua	Mensal	Mensalmente, conforme chamado e cronograma
4	Instalação de climatização e rede lógica conforme especificações	Componentes instalados e operantes	100% dos módulos	Na instalação e sob demanda

- Conformidade técnica com o Anexo I ao ETP.
- Prazo de entrega de até 60 dias corridos.
- Funcionamento comprovado mediante testes operacionais com a fiscalização.
- Atendimento a chamados de manutenção em até 48h úteis.
- Apresentação de documentos técnicos obrigatórios.

4. Instrumentos de Verificação

- Relatórios técnicos da fiscalização;
- Termos de recebimento provisório e definitivo;
- Registros fotográficos;
- Testes operacionais supervisionados;
- Checklists de conformidade.

5. Penalidades e Consequências

O não atingimento dos resultados pactuados ensejará glosa nos pagamentos, aplicação de penalidades e possível rescisão contratual, conforme os arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021.

Anexo III - Instrumento de Medição de Resultado (IMR)

Assinatura do Gestor do contrato ou substitutivo do contrato

Assinatura do representante da empresa