



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)**

Classificação: 051.3

**PROCESSO NUP
64173.001807/2025-27**

Cód verificador: 97c835d1-0d2c-4989

ASSUNTO: Serviço de Reboque e transporte de viatura

INTERESSADO: Fiscalização Administrativa

Órgão de Origem: Biblioteca do Exército

Data da Criação: 24/09/2025

Localização Atual do Processo: Seção de aquisição
Licitações e Contratos

Data da Autação: 25/09/2025

Estado: Autuado

PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 51-Sec Fisc Adm/BIBLIEX (a)
- 2- DFD_- Viatura_F250_- multimidia_compra_e_instalacao_(1)_assinado.pdf (c)
- 3- ETP_REBOQUE_F_250_ assinado_ assinado_ assinado.pdf (c)
- 4- Gerenciamento_de_risco_- _F_250_ assinado_ assinado_ assinado.pdf
- 5- Mapa_de_riscos_da_f_250_ assinado_ assinado_ assinado.pdf
- 6- Oramento_JLRS_1758157992305679.pdf (c)
- 7- ORCAMENTO_1758157993044695 (1).pdf
- 8- orcamento_mlr_1758157992830511 (1).pdf (c)
- 9- Relatorio_de_pesquisa_precos_F250_reboque_%281%29_ assinado_ assinado (1).pdf
- 10- Despacho Nº 71-Sec Fisc Adm/BIBLIEX
- 11- DFD_- Viatura_F250_- Serviço de Reboque.pdf (c)
- 12- Despacho Nº 72-Sec Fisc Adm/BIBLIEX
- 13- Termo de Desentranhamento Nº 001/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 14- Termo de Desentranhamento Nº 002/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 15- ORCAMENTO_1_1760442620117623.pdf
- 16- ORCAMENTO_2_1760442620488697.pdf
- 17- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 18- Termo de Desentranhamento Nº 004/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 19- DFD.pdf
- 20- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 21- Termo de Desentranhamento Nº 006/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 22- DFD.pdf
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 007/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 24- Termo de Desentranhamento Nº 008/2025 - Processo 64173.001807/2025-27
- 25- ETP REBOQUE.pdf
- 26- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 009/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado
- (d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

Termo de Abertura Nº 51-Sec Fisc Adm/BIBLIEX

Rio de Janeiro, RJ, 23 de setembro de 2025.

Assunto: Termo de Abertura de de Processo Eletronico

Anexos:

[1\) DFD - Viatura F250 - multimidia compra e instalacao \(1\) assinado.pdf](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletronico foie autuado conforme a necessidade constante do documento de formalização de demanda (DFD).

MARCOS DOS SANTOS MACHADO - 1º Ten

Auxiliar 3 da Seção de administração



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten Marcos dos Santos Machado**, em 23/09/2025, às 16:15 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: don1-joh/-WMIT-nYyE



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto – 1881)**

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Introdução

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente demanda. Incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangem o processo que permeia até a formalização do serviço, visto que a presente demanda engloba contratação de serviço de reboque para resgatar da viatura F250 (indisponível), que se encontra no 2º B Log em Campinas - SP.

2. Análise de riscos

Tendo em vista que a Análise de Riscos irá descrever e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de contratação de serviço de reboque.

Riscos do processo de contratação

Risco 01:		Processo licitatório não acontecer	
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	Impacto	
1.	Não será possível a contratação do serviço de reboque, o que dificulta o transporte dos militares e de todo material desta OM, reprimindo a demanda desse serviço.	Alto	
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aderir a Atas de Registro de Preços	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02:		Não haver disponibilidade orçamentária
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1.	Não será possível a contratação do serviço de reboque, o que dificulta o transporte dos militares e de todo material desta OM.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03:		Atraso na conclusão do serviço
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, atrasará o transporte dos materiais e deslocação dos militares para diversas feiras e missões.	Médio
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica	Equipe de Planejamento e Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conferir as prováveis causas pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável

Risco 04:		Recursos administrativos procedentes
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	Impacto
1.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Área técnica de análise de propostas.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise junto à SALC quanto aos novos prazos estimados da aquisição e verificação de estratégias paralelas.	Equipe de Planejamento

2.1. Riscos da solução de contratar o serviço de reboque

Risco 01:	Serviço de Reboque com especificação fora dos parâmetros exigidos no processo de contratação.	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	Impacto
1.	Será necessário refazer a contratação do serviço de reboque para que fique como planejado.	Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise junto à SALC e verificar as condições e prazos da empresa.	Equipe do Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Possível substituição do fornecedor.	Equipe de Planejamento

2.3. Equipe permanente de planejamento de contratação nomeada e publicada no Bol BI Nr 9, de 30/01/2024 e BI Nr 79, de 15/10/2024:

Presidente  Documento assinado digitalmente MARCOS DOS SANTOS MACHADO Data: 23/09/2025 12:43:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br MARCOS DOS SANTOS MACHADO - 1º Ten
Adjunto  Documento assinado digitalmente CAIO PEREIRA DA SILVA Data: 23/09/2025 12:34:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br CAIO PEREIRA DA SILVA - 3º Sgt
1º Secretário  Documento assinado digitalmente GUILHERME GOMES JUSTINO Data: 23/09/2025 12:16:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br GUILHERME GOMES JUSTINO - 3º Sgt 2º Secretário

Rio de Janeiro, RJ, 23 de setembro de 2025.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
Casa do Barão de Loreto 1881

IRP 00004/2025

(NUP 64173.001781/2025-17)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 - ATRASO NO PROCESSO LICITATÓRIO		
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Comprometer as aquisições previstas no Termo de referência	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Montar o processo de forma célere.	Encarregado da SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adiar o lançamento do Edital	Ordenador de Despesas

RISCO 02 – FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Impossibilidade a contratação acarretando o não cumprimento da missão com a vtr.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar Planejamento prevendo verba específica para não expor a administração da BIBLIEx	Encarregado da SALC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 03 – Especificação insuficiente para os serviços

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Contratação de serviço de reboque de forma a não atender a todas as especificações.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Encarregado da SALC	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Fiscal do Contrato	

RISCO 04 – Atraso na conclusão do Processo de Pregão			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não atendimento à demanda no prazo necessário, corroborando na não eficiência dos trabalhos exercido nos diversos setores.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica	Equipe de Planejamento e Encarregado da SALC	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Equipe de Planejamento e Pregoeiro responsável	

RISCO 05 – Recursos administrativos procedentes			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Equipe de Planejamento da UGG	

RISCO 06 – Materiais de serviço de baixa qualidade			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	A contratação de um serviço de baixa qualidade poderá comprometer o resultado final do objeto.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever no Termo de referência a qualidade mínima do serviço de reboque.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a procedência da execução do serviço até a sua entrega na oficina que tem contrato com a BIBLIEx.	Fiscal do contrato

RISCO 07 – Inexistência de prazo para a conclusão dos serviços prestados			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não atendimento da demanda necessária com possível impacto na rotina de trabalho e uso do efetivo.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Analisar e incluir delimitações para prazos do serviço a ser executado no certame licitatório, reduzindo o risco.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Analisar a possibilidade de aplicação de multas e desqualificação da empresa para os serviços.	Equipe de Planejamento e Fiscal do Contrato.	

Rio de janeiro, RJ, 23 / 09 / 2025.

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO

Equipe nomeada e publicada no Bol Adm Nr 10, de 04/02/2025.

Presidente Documento assinado digitalmente MARCOS DOS SANTOS MACHADO Data: 23/09/2025 12:44:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 1º Ten MARCOS DOS SANTOS MACHADO
Adjunto Documento assinado digitalmente CAIO PEREIRA DA SILVA Data: 23/09/2025 12:34:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 3º Sgt CAIO PEREIRA DA SILVA
1º Secretário Documento assinado digitalmente GUILHERME GOMES JUSTINO Data: 23/09/2025 12:16:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br 3º Sgt GUILHERME GOMES JUSTINO 2º Secretário

PROPOSTA COMERCIAL



São Bernardo do Campo, **quarta-feira, 17 de setembro de 2025**

CNPJ: 08.165.584/0001-67

Referente à: **TRANSPORTE DE VEICULOS**

1 - Dados do Veículo a ser transportado:

Item	Marca / Modelo	Valor da fipe	Observações
1	FORD F250 2008/2009 CABINE DUPLA	R\$ 156.619,00	NÃO FUNCIONA

1 - TRANSPORTE BASE A BASE:

(Nesta modalidade o veículo deve ser entregue a transportadora nos locais de carregamento e descarregamento)

Item	Origem	Destino	Prazo após Embarque
1	SÃO BERNARDO DO CAMPO SP	RIO DE JANEIRO RJ	2 A 3 DIAS

Valor do Frete:	R\$	2.200,00
Valor do Seguro:	R\$	62,65
Valor do Imposto:	R\$	264,00
Valor base a base:	R\$	2.526,65

2 - TRANSPORTE PORTA A PORTA

(Nesta modalidade enviamos um caminhão guincho plataforma para coleta e entrega nos endereços desejados (conf end))

Item	Descrição	Local:	Valor
1	COLETA NO ENDEREÇO	Av. Sd. Passarinho, 3900 - Jardim	R\$ 1.200,00
1	ENTREGA NO ENDEREÇO	Estrada Manuel Nogueira de Sa 818 casa	R\$ 300,00

Total com coleta e entrega:	R\$	4.206,65
------------------------------------	-----	----------

Formas de pagamento:

Transferencia, Pix ou Deposito em conta 50% na contratação e 50% no destino para liberação.

Faturamento até 15 dias após aprovação de ficha cadastral

5 - Requisitos para realização do Transporte:

- Os valores acima são válidos somente para veículos em perfeito estado de funcionamento e conservação;
- Para veículos modificados, sinistrados e sem funcionamento serão cobrados valores adicionais;
- A OBS Transportes não se responsabiliza por pertences pessoais transportados junto ao veículo;

*** Todos os veículos transportados pela OBS Transportes são assegurados pela ALLIANZ SEGUROS***

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS

"Caso possua orçamento menor nos envie para análise e possível desconto"

Atenciosamente

EQUIPE OBS TRANSPORTES

Fale Conosco: (11) 4352-4103 / (11) 4352-1524

E-mail: atendimento@obstransportes.com.br

End.: Av Padre Anchieta, 176 - sala 13 - Bairro Jordanópolis - São Bernardo do Campo- SP



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto – 1881)**

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133/21 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME.

1. OBJETO: Serviço de Reboque da Viatura da BIBLIEx – FORD F 250, cabine dupla de Campinas-SP para Rio de Janeiro -RJ.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 01/10/2025 a 10/10/2025

3. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de

(X) Média () Mediana () Menor Preço () Outra: _____

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 7 de julho de 2021, no artigo 3º. “A pesquisa de preços será materializada em documentos que conterá: INC V – Método matemático aplicado para a definição do valor estimado”.

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021 – SEGES/ME:

() I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente (<http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>);

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa

() II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa.

(X) III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;

() IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de contato telefone WhatsApp, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

Objeto	Item	Identificador do Fornecedor	Local de pesquisa (Endereço Completo)	Data	Valor Unit (em R\$)
Serviço de Reboque da Viatura F 250, cabine dupla com a finalidade de Consertar na Oficina na Oficina Solution DIESEL.	01	JLrs Transporte LTDA	Av. Soldado Passarinho, 3900 – Jardim Chapadão, Campinas – SP CEP: 13070-115	18/09/2025	R\$ 6.989,00
	01	MLR SERVIÇOS DE APOIO LTDA	Rua José Bonifácio , 457 – Centro – São Bernardo do Campo - SP	18/09/2025	R\$ 6.500,00
	01	OBS Transporte	Av. Padre Anchieta, 176 – sala 13 – Bairro: Jordanópolis – São Bernardo do Campo - SP	18/09/2025	R\$ 4.206,65

() V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa ou outra justificativa

() Outros Critérios: _____ (Descrever conforme IN 05/2014).

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias, tendo sido priorizado o inciso I e II como fonte de consulta, chegou-se ao:

Preço de Referência (Item 1)	R\$ 5.898,55 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
-------------------------------------	--

ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 03 (três) folhas que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Palácio Duque de Caxias, RJ 23 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **MARIO CESAR DA SILVA**
Data: 23/09/2025 13:14:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MÁRIO CESAR DA SILVA – 3º Sgt / R1
Responsável pela pesquisa

APROVO:

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS WALFRIDO RICARTE FIGUEIREDO**
Data: 24/09/2025 13:33:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS WALFRIDO RICARTE FIGUEIREDO - Cel
Diretor da BIBLIEx



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

Despacho Nº 71-Sec Fisc Adm/BIBLIEX

Rio de Janeiro, RJ, 24 de setembro de 2025.

Assunto: Termo de Abertura do processo eletrônico

Anexos:

[1\) DFD - Viatura F250 - Serviço de Reboque.pdf](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi autuado conforme a necessidade constante do documento de formalização de demanda (DFD).

MARCOS DOS SANTOS MACHADO - 1º Ten

Auxiliar 3 da Seção de administração



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **1º Ten Marcos dos Santos Machado**, em 24/09/2025, às 16:02 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: 2Tlp-wLLT-Gz3X-OYsF



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

Despacho Nº 72-Sec Fisc Adm/BIBLIEX

Rio de Janeiro, RJ, 25 de setembro de 2025.

Assunto: Concorde com DFD apresentada - Serviço de reboque para a Fiscalização Administrativa

1. Concorde com o DFD apresentado pelo Adjunto da Fiscalização Administrativa referente à contratação de serviço de reboque.
2. Em tempo, remeto o presente expediente para a apreciação do Ordenador de Despesas do BIBLIEX.

ALAN DA CUNHA CARREIRO - Maj
Chefe da Seção de Fiscalização Administrativa



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) **Maj Alan da Cunha Carreiro**, em 25/09/2025, às 10:21 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: d4Er-rCvb-Fp0Q-uUuy



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 16/10/2025 às 15:38, faço a retirada do(s) documentos(s)
Ocamento_JLRS_1758157992305679.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: retificação.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 16/10/2025 às 15:38, faço a retirada do(s) documentos(s) orcamento_mlr_1758157992830511 (1).pdf do presente processo pelo seguinte motivo: retificação.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4



MLR SERVIÇOS DE APOIO LTDA

CNPJ: 54.079.779/0001-01

Rua Jose Bonifacio, 457 – Centro - São Bernardo do Campo- SP

CONTATO: 11 94777-2177

ORÇAMENTO

Transporte de Veiculos

Veículo: FORD F 250 2008

Valor do veículo: 156.600,00

Valor do Seguro (TOKIO MARINE): 73,02

Origem: v. Sd. Passarinho, 3900 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, CEP: 13070-115

Destino: Estrada Manuel Nogueira de Sa 818 casa 82 - Realengo - CEO:21745-290 Rio de Janeiro -RJ

Prazo: 8 a 10 dias

Valor total da proposta: **6.500,00**

PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA OU CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 3X.

ATT.



Razão Social: Jlrs Transportes LTDA

CNPJ: 34.675.117/0001-97 - 34675117000197

Inscrição Estadual SP: 799.195.472.119

Proposta Comercial Nº 724416

**Origem: Av. Sd. Passarinho, 3900 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, CEP:
13070-115**

**Destino: Estrada Manuel Nogueira de Sa 818 casa 82 - Realengo - CEO:21745-
290 Rio de Janeiro -RJ**

Veículo: FORD F250 2008/2009

Valor do veículo: 156.600,00

Valor do seguro (Allianz): 62,65

Coleta: Incluso

Entrega: Incluso

Valor do Frete: 6.989,00 (Seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e zero centavos)

Prazo: 9 a 10 dias úteis

PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCÁRIA.

ATENCIOSAMENTE.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 16/10/2025 às 15:39, faço anexar ao presente processo 64173.001807/2025-27, o(s) documento(s): **O R C A M E N T O _ 1 _ 1 7 6 0 4 4 2 6 2 0 1 1 7 6 2 3 . p d f**, **ORCAMENTO_2_1760442620488697.pdf**.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 16/10/2025 às 15:44, faço a retirada do(s) documentos(s) Outro DFD_-_Viatura_F250_-_multimidia_compra_e_instalacao_(1)_assinado.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: retificação.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto – 1881)**

DOCUMENTO DE FOMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

INTRODUÇÃO	
Em conformidade com o inciso I do Art. 72º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que visa, dentre outros, o Planejamento na aplicação da referida Lei, terá início a aquisição com o Documento de Formalização da Demanda, a cargo da área requisitante do pedido.	
PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE	
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE CONSOLIDAÇÃO DOS REQUERENTES	
Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Fiscalização Administrativa	
Responsável pela demanda: MARIO	Posto: 3º Sgt R1
E-mail: almox@bibliex.eb.mil.br	Telefone: (21) 2519-5727
Fonte de Recursos:	Data: 05/09/2025
1. Justificativa da necessidade de serviço de reboque de viatura: Contratar um serviço de reboque ou transporte de veículo para resgatar a viatura FORD F 250, que se encontra indisponível no 2º B Log (Campinas- SP) e transportar para Oficina Solution Diesel, que fica no Bairro da Sulacap, Rio de Janeiro (Empresa com Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de Peça)	
2. Quantidade de serviço a ser executado: 1	
3. Previsão de data em que deve ser realizado o reboque: até 30 dias após a assinatura do empenho.	
A previsão para a serviço de Reboque será de até 30 dias após envio do empenho.	
4. Indicação dos membros da equipe de planejamento nomeados no BI Nº 9, de 30/01/2024 e o responsável pela fiscalização	

1º Ten MARCOS DOS SANTOS MACHADO -Presidente 3º Sgt CAIO PEREIRA DA SILVA - Adjunta 3º Sgt GUILHERME GOMES JUSTINO –Secretário	Devido a rotatividade de militares, o fiscal de contrato será indicado no ato da assinatura do mesmo.
Integrante requisitante: 1. Integrante requisitante: MÁRIO CESAR FILHO – 3º Sgt R1 E-mail: almox@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5727 2. Integrante Administrativo: ALAN DA CUNHA CARREIRO - Maj E-mail: fisc03@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5712 3. Integrante técnico: MARCOS DOS SANTOS MACHADO – 1º Ten E-mail: fisc03@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5712 4. Integrante de fiscalização de contrato MARCOS DOS SANTOS MACHADO – 1º Ten E-mail: fisc03@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5712	
RIO DE JANEIRO - RJ, 23 DE SETEMBRO DE 2025.  Documento assinado digitalmente MARIO CESAR DA SILVA Data: 23/09/2025 13:18:05-0300 Verifique em https://validar.fbi.gov.br MÁRIO CESAR FILHO – 3º Sgt R1 RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 16/10/2025 às 15:49, faço anexar ao presente processo 64173.001807/2025-27, o(s) documento(s): DFD.pdf.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 006/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 16/10/2025 às 15:50, faço a retirada do(s) documentos(s) Outro DFD_-_Viatura_F250_-_Serviço de Reboque.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: retificação.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto – 1881)**

DOCUMENTO DE FOMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

INTRODUÇÃO	
Em conformidade com o inciso I do Art. 72º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que visa, dentre outros, o Planejamento na aplicação da referida Lei, terá início a aquisição com o Documento de Formalização da Demanda, a cargo da área requisitante do pedido.	
PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE	
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE CONSOLIDAÇÃO DOS REQUERENTES	
Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Fiscalização Administrativa	
Responsável pela demanda: MARIO	Posto: 3º Sgt R1
E-mail: almox@bibliex.eb.mil.br	Telefone: (21) 2519-5727
Fonte de Recursos:	Data: 05/09/2025
1. Justificativa da necessidade de serviço de reboque de viatura: Contratar um serviço de reboque ou transporte de veículo para resgatar a viatura FORD F 250, que se encontra indisponível no 2º B Log (Campinas- SP) e transportar para Oficina Solution Diesel, que fica no Bairro da Sulacap, Rio de Janeiro (Empresa com Contrato de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de Peça)	
2. Quantidade de serviço a ser executado: 1	
3. Previsão de data em que deve ser realizado o reboque: até 30 dias após a assinatura do empenho.	
A previsão para a serviço de Reboque será de até 30 dias após envio do empenho.	
4. Indicação dos membros da equipe de planejamento nomeados no BI Nº 9, de 30/01/2024 e o responsável pela fiscalização	

1º Ten MARCOS DOS SANTOS MACHADO -Presidente 3º Sgt CAIO PEREIRA DA SILVA - Adjunta 3º Sgt GUILHERME GOMES JUSTINO –Secretário	Devido a rotatividade de militares, o fiscal de contrato será indicado no ato da assinatura do mesmo.
Integrante requisitante: 1. Integrante requisitante: MÁRIO CESAR FILHO – 3º Sgt R1 E-mail: almox@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5727 2. Integrante Administrativo: ALAN DA CUNHA CARREIRO - Maj E-mail: fisc03@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5712 3. Integrante técnico: MARCOS DOS SANTOS MACHADO – 1º Ten E-mail: fisc03@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5712 4. Integrante de fiscalização de contrato MARCOS DOS SANTOS MACHADO – 1º Ten E-mail: fisc03@bibliex.eb.mil.br Tel: (21) 2519-5712	
RIO DE JANEIRO - RJ, 23 DE SETEMBRO DE 2025.  Documento assinado digitalmente MÁRIO CESAR DA SILVA Data: 23/09/2025 13:18:05-0300 Verifique em https://validar.fbi.gov.br MÁRIO CESAR FILHO – 3º Sgt R1 RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 007/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 16/10/2025 às 15:51, faço anexar ao presente processo 64173.001807/2025-27, o(s) documento(s): DFD.pdf.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo nº 008/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 17/10/2025 às 09:19, faço a retirada do(s) documentos(s) Estudo Técnico Preliminar ETP_REBOQUE_F_250_assinado_assinado_assinado.pdf do presente processo pelo seguinte motivo: retificação.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4

BIBLIOTECA DO EXERCITO-RJ

Estudo Técnico Preliminar 97/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64173.001781/2025-17

2. Descrição da necessidade

O serviço se faz necessário devido a viatura F 250 encontrar-se indisponível na cidade Campinas - SP, no 2º B Log. Desse modo, coloca-se em risco o cumprimento das missões demandadas para esta Biblioteca do Exército.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Transporte	1º Ten S..MACHADO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Solicita-se a realização do serviço de reboque da viatura F 250 da Biblioteca do Exército, devido a mesma encontrar-se indisponível no 2º B Log em Campinas – SP. Considerando a necessidade de cumprir diversas missões de exposição de Livros, vendas dos mesmos e transporte de pessoal, dificultando assim o cumprimento de diversas missões demandadas pelos Escalões Superiores da BIBLIEx.

5. Levantamento de Mercado

Foi levantado três orçamentos de três empresas transportadora para reboca a viatura F 250 incluso no processo para consulta.

6. Descrição da solução como um todo

Solicita-se a realização desse serviço de reboque de viatura da Biblioteca do Exército, considerando a necessidade de conserto, para que todas as missões demandadas para essa OM sejam cumpridas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Rebocar a viatura F 250 de Campinas - SP para o Rio de Janeiro

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 5.898,55

OBEJETO	FORNECEDOR	VALOR
	MLR SERCIÇO DE APOIO LTDA	R\$ 6.500,00

REBOQUE DA VIATURA FORD F 250	JLrs TRANSPORTADORA LTDA	R\$ 6.989,00
	OBS TRANSPORTES	R\$ 4.206,65

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Existe a previsão da aquisição do referido serviço no plano estratégico e no planejamento anual desta unidade.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Ao rebocar a Viatura F 250, de Campinas - SP para o Rio de Janeiro, será necessário consertar com máxima brevidade possível, afim de que sejam cumpridas todas nossas missões.

13. Providências a serem Adotadas

No específico da contratação deste serviço, não há necessidade de providência a serem adotadas no ambiente da Biblioteca do Exército.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não haverá impacto ambiental, tendo em vista a natureza da do serviço.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Essa contratação se faz necessária para que nossas missões de exposição e venda de livros não sejam prejudicadas, como também o transporte de pessoal nas missões futuras.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado digitalmente
MARCOS DOS SANTOS MACHADO
Data: 23/09/2025 12:41:31-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

MARCOS DOS SANTOS MACHADO

Agente de Contratação



Documento assinado digitalmente
CAIO PEREIRA DA SILVA
Data: 23/09/2025 12:34:12-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

CAIO PEREIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
GUILHERME GOMES JUSTINO
Data: 23/09/2025 12:16:59-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

GUILHERME GOMES JUSTINO

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEX - DPHCEX
BIBLIOTECA DO EXÉRCITO
(Casa do Barão de Loreto - 1881)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 009/2025 - Processo 64173.001807/2025-27

Em 17/10/2025 às 10:21, faço anexar ao presente processo 64173.001807/2025-27, o(s) documento(s): ETP REBOQUE.pdf.

Marcos dos Santos Machado - 1º Ten
Auxiliar da Fiscalização 4