

ANEXO I - TABELA DE CUSTOS - ANÁLISE DOS CENÁRIOS					
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS. Fonte: PDTIC 2021-2023					
Equipamento	Qtd	Valor Unit	Valor Total		
Computadores	10	R\$ 7.700,00	R\$ 77.000,00		
Monitores	10	R\$ 870,00	R\$ 8.700,00		
Licença para office	10	R\$ 384,52	R\$ 3.845,20		
Scanner de médio porte	10	R\$ 2.716,00	R\$ 27.160,00		
Impressora	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
Poltronas/cadeiras	15	R\$ 1.440,00	R\$ 21.600,00		
Mesa em L	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00		
			<b>R\$ 154.305,20</b>		
Estimativa para aquisição de equipamentos considerando o efetivo mínimo de 15 pessoas para o projeto.					
Obs.: não estão sendo considerados o material de expediente e de higienização.					
CUSTOS COM CONTRATAÇÃO DE MILITARES TEMPORÁRIOS					
Atividade a executar	Qtd de pessoal	Posto/Grad	Soldo bruto individual	Custo médio mensal total de militares	Total ano
Organizar (triagem, higienização e acondicionamento)	10	Soldados	R\$ 1.844,00	R\$ 18.440,00	R\$ 221.280,00
Digitalizar e tratar imagem	10	3º Sgt	R\$ 3.997,00	R\$ 39.970,00	R\$ 479.640,00
Classificar e Indexar metadados	9	3º Sgt (técnico em arquivo)	R\$ 3.997,00	R\$ 35.973,00	R\$ 431.676,00
Coordenar e assinar	1	Tenente (especialidade arquivista)	R\$ 8.616,00	R\$ 8.616,00	R\$ 103.392,00
<b>Totais</b>	<b>30</b>			<b>R\$ 102.999,00</b>	<b>R\$ 1.235.988,00</b>
Obs.: não foram calculados ainda, custos com outras indenizações envolvidas no processo de contratação de militares como: curso de formação, indenização referente ao tempo de serviço, férias, vale-transporte, etc. Com o efetivo mínimo de 30 militares será necessário o tempo médio de 30 meses/2,5 anos para conclusão do projeto.					
<b>Total aproximado de custos envolvidos no primeiro ano:</b>					<b>R\$ 1.390.293,20</b>
<b>Acréscimo de custos envolvidos no segundo ano:</b>					<b>R\$ 1.235.988,00</b>
<b>Acréscimo de custos envolvidos no terceiro ano (6 meses):</b>					<b>R\$ 617.994,00</b>
<b>Total aproximado de custos em 30 meses de serviço:</b>					<b>3.244.275,20</b>

Elaborado em junho de 2025 por ANGELA SANTOS SIQUEIRA.