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7ºATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Estudo Técnico Preliminar 35/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 64045.001855/2026-61

2. Descrição da necessidade

2.1. O presente estudo tem por finalidade fornecer informações para subsidiar a
Contratação de empresa para Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação – EAI; Manta
Geocomposta para drenagem; Aditivo plastificante para concreto; Tela Soldada Nervurada
Q138; Tela Soldada Nervurada Q503; Pó de brita; Brita 1 e Brita 2, a serem empregados na
(s) obra(s) de Readequação e Ampliação do Aeródromo de Santa Rosa do Purus-AC."

2.2. O 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC), em cooperação com o Governo do
Estado do Acre, por intermédio do DERACRE, assumiu a responsabilidade pela ampliação e
reforma da pista do Aeródromo do município de Santa Rosa do Purus, localizado a 570 km
da capital Rio Branco, o município tem acesso restrito, realizado majoritariamente por
transporte aéreo e fluvial. O aeródromo constitui a principal via rápida de ligação da
população com os demais municípios do Acre, bem como com outros estados, sendo
essencial para o transporte de alimentos, medicamentos, insumos e apoio logístico
militar.

2.3. As condições atuais da pista, agravadas pelo solo expansivo da região,
inviabilizam operações seguras, especialmente no período de chuvas, já tendo causado
incidentes em aeronaves em missão de apoio. A execução da obra é, portanto,
indispensável para restabelecera funcionalidade do aeródromo, garantindo segurança
operacional, integração regional e atendimento às necessidades básicas da comunidade
local.

2.4. Nesse sentido, as contratações governamentais produzem significativo impacto na
atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em
grande parte são instrumentos de realização de políticas públicas. Nessa senda, um
planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto
que, a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas
modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, a qual propiciará a melhor qualidade do
gasto e uma gestão eficiente dos recursos públicos.

2.5. Com o advento da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão definiu regras e
diretrizes na instrução processual para contratações de serviços, para a realização de
tarefas executivas sob o regime de execução direta ou indireta no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, no qual o 7º BEC
encontra-se inserido.

2.6. Nesse contexto, o presente documento apresenta não apenas os estudos preliminares
realizados pela equipe de Planejamento da Contratação que serve, essencialmente, para
assegurar a viabilidade técnica e econômica da aludida contratação, com todas as etapas
previstas no art. 24, § 1º, mas também traz o estudo de gerenciamento de riscos,
materializado no mapa de riscos, conforme art. 26 da referida Instrução, observados os
demais parágrafos.

2.7. Prosseguindo a abordagem, em obediência ao § 5º consoante ao § 2º, do art. 24, da
Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de2017, nas contratações em que o órgão ou
entidade for gerenciador de um Sistema de Registro de Preços (SRP), deve ser produzido
um Estudo Preliminar específico para o órgão ou entidade com o conteúdo previsto nos
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incisos de I a XII, e outro para a formação da Ata contendo as informações dos incisos
III, IV, V, VI, VII e VIII.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Seção Técnica Yasser Arafat Belém de Figueiredo

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 O(s) fornecimento(s) serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1 O prazo para início da execução do fornecimento do(s) objeto(s) do presente
instrumento dar-se-á a partir da notificação por parte da Administração para
assinatura do Termo de Contrato, do aceite, da retirada do instrumento equivalente
ou da Ordem de Entrega, devendo, pois, ser compatível com a necessidade, a
natureza e a complexidade do objeto segundo a respectiva nota de empenho.

4.1.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de , pelo responsável pelo
acompanhamento e 24 (vinte e quatro) horas fiscalização do contrato, para efeito
de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

4.1.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte quando em desacordo com
as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.1.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
Ainda, a Contratada sujeitar-se-á ao resultado dos ensaios realizados pela
Contratante necessários em face da especificidade do objeto.

4.1.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.1.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato.

4.1.7 Todavia, segundo a análise da equipe de Planejamento da Contratação aos
nuances anteriormente observadas, não serão ainda mais prejudicadas, por
desarrazoável exigência no instrumento convocatório e seus anexos, os quais venham
frustrar o caráter competitivo da licitação.

4.1.8 Assim sendo, às exigências assinaladas são indispensáveis para uma
contratação eficiente, sendo, portanto, consideradas flexíveis e necessárias tais
requisitos.

4.2 Guiando-se pelo Guia Nacional de contratações sustentáveis e em obediência ao
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, serão exigidos os seguintes critérios e
práticas de sustentabilidade ambiental:
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4.2.1 baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água.
redação dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017).

4.3 preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local.

4.3.1 Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.

4.3.2 Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.

4.3.3 Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais. (Redação
dada pelo Decreto nº 9.178, de 2017).

4.3.4 a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços
e nas obras. e (Redação dada pelo Decreto nº9.178, de 2017). e

4.3.5 Utilizações de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários
de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

4.4 Ainda, exigir-se-á em obediência a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual
estabelece prioridade para:

4.4.1 Produtos reciclados e recicláveis. 

4.4.2 Bens que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI).

5. Levantamento de Mercado

Trata-5.1. Natureza da contratação (aquisição, serviço e/ou terceirização). 
se de aquisição de bens de consumo (insumos de engenharia), e não de
prestação de serviços ou de terceirização de mão de obra. A obrigação da
futura Contratada se exaure no fornecimento (entrega) dos materiais
especificados no local determinado, nos termos do art. 6º, XVI (compra), c/c
art. 40, I, da Lei nº 14.133/2021, não havendo dimensionamento de postos de
trabalho, jornada, dedicação exclusiva de mão de obra ou qualquer outro
elemento típico de contratação continuada de serviços.

O objeto reúne5.2. Funcionamento do mercado fornecedor e o que ele oferece. 
quatro segmentos industriais distintos: (i) agregados minerais britados (pó
de brita, brita 1 e brita 2), fornecidos por usinas de britagem/mineração
regionais, cuja disponibilidade depende da existência de jazidas outorgadas
próximas ao local de entrega; (ii) ligante asfáltico (Emulsão Asfáltica para
Imprimação), produzido por refinarias/usinas de emulsão e comercializado por
distribuidoras especializadas em derivados de petróleo para pavimentação;
(iii) aditivo químico para concreto, de fabricação industrial padronizada
por empresas do setor químico da construção civil, distribuído por revendas
técnicas; e (iv) produtos siderúrgicos e geossintéticos (telas soldadas
nervuradas e manta geocomposta para drenagem). Em âmbito nacional, trata-se
de mercado consolidado e concorrencial, com múltiplos fabricantes e
distribuidores. Em âmbito regional, contudo, o mercado é restrito: a obra
localiza-se no município de Santa Rosa do Purus-AC, a 570 km de Rio Branco,
com acesso predominantemente aéreo e fluvial, e a entrega está fixada no
Cais do Porto de Manoel Urbano-AC, a 211 km de Rio Branco pela BR-364/AC, a
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distância das jazidas/usinas produtoras eleva o custo do frete e reduz o
número de fornecedores aptos a participar do certame.

O prazo de entrega é de 20 (vinte) dias5.3. Prazo para entrega/execução. 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento,
no Cais do Porto em Manoel Urbano-AC — BR 364/AC, sob a Ponte do Rio Purus.

Aplicam-se, entre outras: a ABNT5.4. Normas técnicas aplicáveis ao objeto. 
NBR 7211:2022 (agregados para concreto), exigida expressamente para o pó de
brita, a brita 1 e a brita 2; as normas técnicas da ABNT relativas a telas
soldadas e a barras   de aço destinados a armaduras de concreto, para os
itens Q138 e Q503; as especificações de referência do fabricante (parâmetros
mínimos de espessura, resistência à tração, abertura aparente e
permeabilidade do geotêxtil) para a manta geocomposta de drenagem; e a
especificação técnica de emulsão asfáltica para imprimação (teor de ligante,
teor de solvente e viscosidade Saybolt-Furol) usualmente balizada pelas
normas do DNIT para esse tipo de serviço de pavimentação. Aplicam-se ainda,
de forma transversal, as normas da ANVISA quanto à ficha de segurança de
produtos químicos (aditivo plastificante) e as instruções, projetos e
diretrizes de fiscalização.

Por se5.5. Conselho de classe ou órgão de fiscalização sobre o objeto. 
tratar de fornecimento de insumos e não de prestação de serviço técnico
especializado, não há conselho profissional que licencie diretamente o
fornecedor. Há, no entanto, órgãos de fiscalização correlatos ao objeto: (i)
a extração dos agregados minerais (brita e pó de brita) está sujeita a
outorga da Agência Nacional de Mineração (ANM) e a licenciamento ambiental
do órgão estadual competente; e (ii) a aplicação técnica dos insumos na obra
é atribuição privativa de profissional habilitado (engenheiro civil), com
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e fiscalização sujeita ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), cabendo à Contratante,
assegurar que o recebimento dos insumos conte com fiscal técnico qualificado
ou com apoio da Seção Técnica do 7º BEC.

Todos os insumos objeto desta5.6. Origem do bem (nacional ou importado). 
contratação são de fabricação e origem nacional, amplamente disponíveis no
mercado interno brasileiro, não havendo necessidade de importação nem
dependência de fornecedor estrangeiro para o atendimento da demanda.

O controle de5.7. Aferição da qualidade (atestados, amostra, laudos). 
qualidade ocorrerá no recebimento provisório (sumário, no ato da entrega) e
no recebimento definitivo, em até 5 (cinco) dias úteis, mediante verificação
de conformidade com as especificações do TR e da proposta, sujeitando-se a
Contratada ao resultado de ensaios que a Contratante entenda necessários.

Os itens industrializados5.8. Bem sob demanda ou pronto no mercado. 
padronizados (aditivo plastificante e telas soldadas Q138/Q503) são, em
regra, itens de catálogo disponíveis em estoque na cadeia de distribuição
nacional. Já os agregados minerais (pó de brita, brita 1 e brita 2) e a
emulsão asfáltica dependem de programação de extração/produção e de
transporte até uma região de difícil acesso, caracterizando fornecimento sob
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encomenda/planejado, o que é agravado pela sazonalidade do "verão
amazônico", período em que a navegabilidade fluvial fica comprometida. Essa
característica do mercado é o principal motivo técnico para o fornecimento
fracionado (50%/50% entre semestres), e para o risco de descontinuidade de
fornecimento.

As quantidades foram estimadas pela Seção Técnica do 7º5.9. Quantitativo. 
BEC com base no Plano de Trabalho nº 27.044.20.24.09.12.04 e as aquisições
de anos anteriores, conforme demonstrado no ETP.

O fornecimento trata-se de aquisição de bens,5.10. Periodicidade. 
observados os limites por item e a evolução física da obra de Readequação e
Ampliação do Aeródromo de Santa Rosa do Purus-AC.

O valor total estimado da contratação é detalhado na Pesquisa5.11. Custo. 
de Preços.

À luz do Guia Nacional de Contratações5.12. Critérios de sustentabilidade. 
Sustentáveis e do Decreto nº 7.746/2012 (com a redação dada pelo Decreto nº
9.178/2017), serão observados: baixo impacto sobre os recursos naturais
(flora, fauna, ar, solo e água); preferência por materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local, com maior geração de empregos
preferencialmente com mão de obra local; maior vida útil e menor custo de
manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre
recursos naturais; origem sustentável dos recursos naturais utilizados; e,
quando aplicável, uso de produtos florestais madeireiros e não madeireiros
oriundos de manejo florestal sustentável. Em atendimento à Lei nº 12.305
/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), será dada prioridade a
produtos reciclados e recicláveis e a bens compatíveis com padrões de
consumo social e ambientalmente sustentáveis (art. 7º, XI), cabendo à
Contratada, a responsabilidade pela destinação ambientalmente adequada dos
resíduos decorrentes do fornecimento (embalagens de aditivo e emulsão,
sobras de aço, recortes de manta geotêxtil).

5.13. Mensuração da execução para controle de qualidade, pagamento e sanção.
O controle segue o rito dos arts. 140 e 141 da Lei nº 14.133/2021,
recebimento provisório sumário no ato da entrega, seguido de recebimento
definitivo em até 5 (cinco) dias úteis, mediante verificação de qualidade e
quantidade, o que também baliza a liquidação e o pagamento. Em caso de
descumprimento, há previsão de advertência e multa, por atraso injustificado
na entrega, conforme a gravidade da infração (inexecução parcial, inexecução
total, retardamento sem justificativa, fraude ou má-fé); e, nos casos mais
graves, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade,
sempre precedidos de processo administrativo com contraditório e ampla
defesa.

O preço estimado5.14. Formação do preço e exigência de planilha de custos. 
foi formado a partir de pesquisa de mercado demonstrado na pesquisa de
preços, reunindo cotações de fornecedores e distribuidores regionais e
nacionais, com incorporação do custo logístico de transporte (até o Cais do
Porto de Manoel Urbano-AC) fator que eleva sensivelmente os preços unitários
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em comparação a referências de regiões com melhor infraestrutura viária, e
que constitui, o principal componente de risco de restrição à
competitividade. Por se tratar de aquisição de bens/insumos padronizados (e
não de contratação de serviços com emprego intensivo de mão de obra) não é
exigida, como regra geral, a apresentação de planilha de composição de
custos e formação de preços junto à proposta comercial. Essa exigência passa
a ser pontual, sempre que o valor ofertado na fase de julgamento estiver
significativamente abaixo da estimativa, a equipe de julgamento deverá
exigir do licitante a demonstração de exequibilidade, mediante planilha de
composição de custos e comprovação da fonte de fornecimento, sob pena de
desclassificação da proposta.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 A definição das rotinas da execução, a frequência e a periodicidade dos serviços:

6.1.1 A execução do fornecimento dos bens será iniciada por intermédio de um
planejamento acordado entre a Contratante e a licitante vencedora do certame
denominada Contratada.

6.1.2 A frequência e a periodicidade do fornecimento dar-se-á, a partir, da
eventual necessidade do 7º BEC em suprir a demandados serviços a serem executados
consoante a utilização dos insumos asfálticos a cargo do 7º BEC. Cabe ressaltar
que, no período de “verão amazônico” ocorre intermitência dos serviços da obra em
tela, que pode afetar em parte a execução da obra e por consequência a aquisição
dos bens.

6.2 Os procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas:

6.2.1 O fornecimento dos bens contratados obedecerá rigorosamente às normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), ANVISA e demais órgãos
necessários, as especificações, projetos e instruções da fiscalização do DERACRE.

6.3 Os deveres e disciplinas exigidos:

6.3.1 A Contratada arcará com o ônus das multas e penalidades decorrentes do não
cumprimento de obrigações legais, regulamentares e contratuais junto à Prefeitura
Municipal de Rio Branco-AC ou ao Governo do Estado Acre.

6.3.2 A Contratada responderá civil e criminalmente, por danos pessoais ou
patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato ou ainda,
por negligência, imprudência ou imperícia de seus prepostos.

6.3.3 Compete a Contratada a responsabilidade quanto a destinação dos resíduos
provenientes dos bens fornecidos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 O quantitativo dos materiais a serem contratados foram estimados pela Seção Técnica
do Batalhão tendo como base o Plano de Trabalho nº 27.044.20.24.09.12.04.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Item Descrição CATMAT
Und. de 

Qtd
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Medida

1

Emulsão Asfáltica para Imprimação – EAI que apresenta, no
mínimo, 45% de ligante asfáltico, teor de solvente de no
máximo 15% em sua composição e viscosidade Saybolt-Furol a
25ºC no máximo de 90 segundos, ou seja, baixa consistência.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

385184 TON 45

2

Emulsão Asfáltica para Imprimação – EAI que apresenta, no
mínimo, 45% de ligante asfáltico, teor de solvente de no
máximo 15% em sua composição e viscosidade Saybolt-Furol a
25ºC no máximo de 90 segundos, ou seja, baixa consistência.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.
(Cota reservada para ME/EPP em 10% (dez por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

385184 TON 05

3

Manta Geocomposta para drenagem, leve e flexível, cujo
núcleo drenante é formado por uma geomanta tridimensional,
fabricada com filamentos de polipropileno e termosoldada
entre dois geotêxteis não tecidos de poliéster em todos os
pontos de contato, exceto na região para inserção do tubo
perfurado. Similar ao MacDrain TD 2L 20.2
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Espessura: 11,0 mm
Resistência à tração: 11 kN/m
Abertura aparente do geotêxtil: 0,16 mm
Permeabilidade do geotêxtil: 0,3 cm/s
Largura mínima: 1,40m
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

427371 M2  5.040

4

Manta Geocomposta para drenagem, leve e flexível, cujo
núcleo drenante é formado por uma geomanta tridimensional,
fabricada com filamentos de polipropileno e termosoldada
entre dois geotêxteis não tecidos de poliéster em todos os
pontos de contato, exceto na região para inserção do tubo
perfurado. Similar ao MacDrain TD 2L 20.2
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Espessura: 11,0 mm
Resistência à tração: 11 kN/m
Abertura aparente do geotêxtil: 0,16 mm
Permeabilidade do geotêxtil: 0,3 cm/s
Largura mínima: 1,40m
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.
(Cota reservada para ME/EPP em 10% (dez por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

427371 M2 560

5

Aditivo plastificante para concreto. Aditivo líquido de pega
normal, plastificante com alto poder de redução de água para
concreto, Lata de 18L ou 20Kg. Similar ao Sikament PF 175 da
Sika.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

374649 UND 450

6

Aditivo plastificante para concreto. Aditivo líquido de pega
normal, plastificante com alto poder de redução de água para
concreto, Lata de 18L ou 20Kg. Similar ao Sikament PF 175 da
Sika.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

374649 UND 50
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(Cota reservada para ME/EPP em 10% (dez por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

7

TELA SOLDADA NERVURADA Q138 - Painel feito em aço, soldado
em todos os pontos de cruzamento, com Espaçamento entre fios
10cm x 10cm, Dimensões 2,45M de largura x 6,00M de
comprimento e Peso de 2,20KG/M² ou 32,34KG/Peça.
Diâmetro de 4,2mm x 4,2mm.
Seções 1,38cm x 1,38m.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

287702 UND 1.350

8

TELA SOLDADA NERVURADA Q138 - Painel feito em aço, soldado
em todos os pontos de cruzamento, com Espaçamento entre fios
10cm x 10cm, Dimensões 2,45M de largura x 6,00M de
comprimento e Peso de 2,20KG/M² ou 32,34KG/Peça.
Diâmetro de 4,2mm x 4,2mm.
Seções 1,38cm x 1,38m.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.
(Cota reservada para ME/EPP em 10% (dez por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

287702 UND 150

9

TELA SOLDADA NERVURADA Q503 - Painel feito em aço, soldado
em todos os pontos de cruzamento, com Espaçamento entre fios
10cm x 10cm, Dimensões 2,45M de largura x 6,00M de
comprimento e Peso de 7,97KG/M² ou 117,16KG/Peça.
Diâmetro de 8,0mm x 8,0mm.
Seções 5,03cm x 5,03m.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

437354 UND 1.455

10

TELA SOLDADA NERVURADA Q503 - Painel feito em aço, soldado
em todos os pontos de cruzamento, com Espaçamento entre fios
10cm x 10cm, Dimensões 2,45M de largura x 6,00M de
comprimento e Peso de 7,97KG/M² ou 117,16KG/Peça.
Diâmetro de 8,0mm x 8,0mm.
Seções 5,03cm x 5,03m.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.
(Cota reservada para ME/EPP em 3% (três por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

437354 UND 45

11

Pó de brita (agregado miúdo de origem britada), com
granulometria enquadrada como agregado miúdo, isento de
impurezas orgânicas, torrões de argila e materiais
pulverulentos em desacordo com os limites normativos,
atendendo integralmente à ABNT NBR 7211:2022, bem como às
normas complementares aplicáveis, ou aquelas que vierem a
substituí-las.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

602767 M3 910

12

Pó de brita (agregado miúdo de origem britada), com
granulometria enquadrada como agregado miúdo, isento de
impurezas orgânicas, torrões de argila e materiais
pulverulentos em desacordo com os limites normativos,
atendendo integralmente à ABNT NBR 7211:2022, bem como às
normas complementares aplicáveis, ou aquelas que vierem a
substituí-las.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.
(Cota reservada para ME/EPP em 10% (dez por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

602767 M3 90

Brita 1 (agregado graúdo de origem britada), com dimensão
máxima característica compatível com sua classificação,
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13

isenta de impurezas orgânicas, materiais friáveis, torrões
de argila e substâncias deletérias, com granulometria
controlada, atendendo integralmente aos requisitos da ABNT
NBR 7211:2022 e normas correlatas vigentes, ou aquelas que
vierem a substituí-las.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

216957 M3 910

14

Brita 1 (agregado graúdo de origem britada), com dimensão
máxima característica compatível com sua classificação,
isenta de impurezas orgânicas, materiais friáveis, torrões
de argila e substâncias deletérias, com granulometria
controlada, atendendo integralmente aos requisitos da ABNT
NBR 7211:2022 e normas correlatas vigentes, ou aquelas que
vierem a substituí-las.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.
(Cota reservada para ME/EPP em 10% (dez por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

216957 M3 90

15

Brita 2 (agregado graúdo de origem britada), com dimensão
máxima característica compatível com sua classificação,
isenta de impurezas orgânicas, materiais friáveis, torrões
de argila e substâncias deletérias, com granulometria
controlada, atendendo integralmente aos requisitos da ABNT
NBR 7211:2022 e normas correlatas vigentes, ou aquelas que
vierem a substituí-las.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.

216958 M3 910

16

Brita 2 (agregado graúdo de origem britada), com dimensão
máxima característica compatível com sua classificação,
isenta de impurezas orgânicas, materiais friáveis, torrões
de argila e substâncias deletérias, com granulometria
controlada, atendendo integralmente aos requisitos da ABNT
NBR 7211:2022 e normas correlatas vigentes, ou aquelas que
vierem a substituí-las.
Entrega: em Manoel Urbano-AC – BR 364/AC, no Cais do Porto
sob a Ponte do Rio Purus – Distante 211 Km de Rio Branco-AC.
(Cota reservada para ME/EPP em 10% (dez por cento) - Decreto
Nº 8.538, de 2015).

216958 M3 90

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 5.420.525,00

 

8.1. O custo estimado total da contratação que corresponde ao valor máximo aceitável, é
de  (cinco milhões quatrocentos e vinte mil, quinhentos e vinte e cincoR$ 5.420.525,00
reais), conforme tabela contida no item 1.1. deste edital.

8.2. O Detalhamento do valor estimado consta na .Pesquisa de Preços 052/2026

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Neste caso concreto, se aplica o parcelamento ou individualização do objeto na
presente demanda. Portanto, não haverá prejuízo para o conjunto da solução ou perda de
economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora
não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com
relação a itens ou unidades autônomas.
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9.2   Neste   contexto,   definimos   após   minuciosa   avaliação   que   os   objetos
são   divisíveis   em   parte,   levando   em   consideração   a inviabilidade técnica e
econômica; a limitação de mercado dos fornecedores do ramo objeto da licitação; a perda
da economia de escala; e, a falta de ampliação da competitividade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 No caso concreto, o 7º BEC possui em um passado recente, contratações correlatas e
interdependente para a viabilidade e contratação desta demanda, pois, os insumos
diversos são de vital importância para recuperação do aeródromo de Santa Rosa do Purus-
AC.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. A contratação está prevista no PCA/2026, guardando relação com os princípios da
legalidade, efetividade, celeridade e economicidade seguidos rotineiramente pelo 7º
Batalhão de Engenharia de Construção.

 a. ID PCA NO PNCP: 00394452000103-0-000010/2026

 01/04/2025;b. data da Publicação no PNCP:

 3031; 3022; 3028; 3029; 2247; 2247; 2248; 2765; 2767;c. Id do item no PCA:

9390 - MANTA; 6850 - ADITIVO; 9510 - BARRA AÇO; 5610 - BRITA;d. Classe Grupo: 

 160001-27/2026; 160001-54/2026; 160001-18e. Identificador da futura Contratação:
/2026; 160001-23/2026.

 

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1. A aquisição dos materiais CM-30; Emulsão Asfáltica para Imprimação – EAI; Manta
Geocomposta para drenagem; Aditivo plastificante; TELA SOLDADA NERVURADA Q138; TELA
SOLDADA NERVURADA Q503, proporcionará benefícios diretos à execução da obra de
Readequação e Ampliação do Aeródromo de Santa Rosa do Purus-AC, conduzida pelo 7º
Batalhão de Engenharia de Construção (7º BEC).

12.1.1. Entre os principais benefícios esperados destacam-se:

12.1.1.1. Garantia da continuidade e eficiência da obra, assegurando a
disponibilidade de insumos essenciais para execução das etapas de drenagem,
pavimentação e estruturas complementares do aeródromo. Melhoria da qualidade
técnica dos serviços executados, mediante utilização de materiais
padronizados e compatíveis com as especificações de engenharia previstas em
projeto.  Aumento da durabilidade e desempenho da infraestrutura
aeroportuária, especialmente no controle de drenagem e na vedação de juntas
do pavimento rígido, reduzindo riscos de patologias construtivas. Redução de
custos futuros de manutenção, em razão da aplicação de materiais adequados
que contribuem para maior vida útil das estruturas e pavimentos. Eficiência
logística e administrativa, com aquisições planejadas conforme parâmetros de
referência do mercado e tabelas oficiais, favorecendo economicidade e
transparência no processo de contratação. Contribuição para o fortalecimento
da infraestrutura regional, ampliando a capacidade operacional do aeródromo e
melhorando o apoio logístico, social e econômico à população do município de
Santa Rosa do Purus-AC, área de difícil acesso na Amazônia.



11 de 13

13. Providências a serem Adotadas

13.1 A administração, com vistas a alcançar maior êxito na aquisição do referido
material objeto do item 1.1.  instrumento, elaborou um cronograma sucinto cujas
atividades são ínsitas à adequação do ambiente da organização para que a aquisição
surta efeitos e com os responsáveis por esses ajustes nos diversos setores:

Cronograma das Atividades Necessárias à Adequação do Ambiente da 
Organização

Ação Ação Responsável(is)

Elaboração do Termo de Referência
Setor Requisitante (Sec
Tec)

Abertura do processo licitatório comvistas à
aquisição dos bens (insumos)

Ordenador de Despesas /
SALC

Celebração de Contrato ou outro instrumento
congênere

Ordenador de Despesas /
SALC

Designação do Fiscal de Contrato
Ordenador de Despesas /
Fisc Adm

Liberar o espaço físico para aarmazenamento
dos insumos

Cmt da 1ª Cia E Cnst /
Cmt DESTC

Preposto da Administração (nomeação BI)
Fiscalização
Administrativa

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. No contexto do Estudo Técnico Preliminar (ETP) para a obra de Readequação e 
Ampliação do Aeródromo de Santa Rosa do Purus-AC, a aquisição dos materiais mencionados 
pode gerar alguns impactos ambientais potenciais, principalmente associados ao 
transporte, armazenamento e utilização dos insumos na obra. Entre os principais, 
destacam-se:

14.1.1. Possíveis impactos ambientais

14.1.1.1. Geração de resíduos sólidos da construção civil como sobras de aço,
recortes de manta geotêxtil, embalagens de aditivo e emulsão podem gerar
resíduos que necessitam de destinação ambientalmente adequada.

14.1.1.2. Risco de contaminação do solo com o manuseio e aplicação de aditivo
e emulsão pode ocasionar derramamentos acidentais, com potencial de
contaminação do solo caso não sejam adotadas medidas de controle.

14.1.1.3. Impacto associado ao uso de materiais poliméricos como   manta
geotêxtil quando descartados inadequadamente, podem gerar impactos ambientais
de longa duração.

14.1.1.4. Interferência no escoamento natural das águas com  instalação de
dispositivos de drenagem com uso de manta geotêxtil altera a dinâmica natural
de drenagem do solo, podendo modificar temporariamente o fluxo superficial ou
subterrâneo das águas.

14.1.1.5. Emissões e impactos logísticos no transporte dos materiais
O deslocamento dos insumos até uma região de difícil acesso como Santa Rosa
do Purus-AC pode gerar emissões atmosféricas e aumento do consumo de
combustíveis.
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14.1.1.6. Risco de dispersão de resíduos plásticos com fragmentos de manta
geotêxtil podem ser transportados pelo vento ou pela água, impactando áreas
adjacentes caso não haja controle adequado no canteiro de obras.

14.2. Tais impactos são considerados de baixa a média magnitude e mitigáveis, podendo
ser controlados por meio de boas práticas de gestão de resíduos da construção civil,
armazenamento adequado de insumos, planejamento logístico e adoção de medidas de
controle ambiental durante a execução da obra.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 Face ao conglomerado exposto, após minuciosa análise esta Equipe de Planejamento
da Contratação é de parecer a aquisição dos bens objeto(s) deste instrumento,favorável 
fato este, que se justifica nos elementos anteriores dos Estudos Preliminares.

15.2 A aquisição dos bens em tela, visa atender às necessidades do 7º BEC,
particularmente, no que tange ao consumo de insumos as diversas atividades
desenvolvidas no Destacamento localizado no município de Santa Rosa do Purus-AC, base
de operações para equipe de manutenção do aeródromo.

15.3 Ademais, a aludida contratação permitirá alcançar resultados mais satisfatórios ao
qual essa Organização Militar se propôs, de modo que, o 7º BEC cumprirá às missões
delegadas conforme o cronograma de execução projetado.

15.4 Prosseguindo a abordagem, em sentido contrário a ausência de contratação, no
mínimo, acarretará prejuízo ao interesse público, particularmente, a sociedade acreana
que anseia pela recuperação do aeródromo de Santa Rosa do Purus-AC, bem como esta
Organização Militar ficará descrente frente aos órgãos convenentes e a população como
um todo quanto a sua capacidade operacional.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

YASSER ARAFAT BELEM DE FIGUEIREDO
Membro Equipe de Planejamento

 

 

 

 

 

 

VICTORHUGO DE SOUZA LIMA
Membro Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 18:55:39.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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KAROLINE MAGALHAES FERREIRA
Membro Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 13/08/2026 às 21:36:14.
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