

9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT

Documento de Formalização da Demanda 133/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 133/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Seção Logística	31/08 /2026 00: 00	160157	THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA
Descrição sucinta do objeto			
Locação de escavadeira hidráulica com rompedor hidráulico e retroescavadeira com rompedor hidráulico para atender às demandas da Operação Corumbá, no município de Corumbá/MS.-			
Justificativa da prioridade			
A contratação possui prioridade alta, tendo em vista que o contrato atualmente vigente para disponibilização dos equipamentos encerra-se em 17 de agosto de 2026, permanecendo a necessidade de utilização desses meios para continuidade das atividades da Operação Corumbá. Dessa forma, a nova contratação mostra-se necessária para evitar a descontinuidade dos serviços e possíveis impactos no andamento das frentes de trabalho e no cronograma físico da obra.			

2. Justificativa de Necessidade

A contratação justifica-se pela necessidade de continuidade das atividades desenvolvidas no âmbito da **Operação Corumbá**, especialmente na execução da obra de cercamento, onde foi constatada a presença de solo com características rochosas, dificultando o avanço das frentes de serviço com os meios operacionais atualmente disponíveis.

A utilização de **escavadeira hidráulica e retroescavadeira equipadas com rompedor hidráulico** mostra-se necessária para o rompimento do material rochoso e para a adequada continuidade dos serviços.

Ressalta-se, ainda, que o contrato atualmente vigente para disponibilização desses equipamentos encerra-se em **17 de agosto de 2026**, permanecendo a necessidade operacional, o que torna necessária nova contratação para evitar a descontinuidade dos serviços e possíveis impactos no cronograma físico da obra.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	90,004	238,70	381.483,00
2	SERVIÇOS DE LEASING OU ALUGUEL RELACIONADOS A OUTROS BENS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	90,003	221,74	289.956,60

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento		Responsável	Data
1	A inclusão da presente demanda fora do prazo inicialmente estabelecido para o planejamento das contratações justifica-se pela necessidade superveniente de continuidade dos serviços, considerando a permanência da demanda operacional após o encerramento do contrato anteriormente vigente. A necessidade de utilização de escavadeira hidráulica e retroescavadeira equipadas com rompedor hidráulico permanece indispensável ao avanço das frentes de serviço da Operação Corumbá, especialmente em razão das condições rochosas identificadas no terreno. Dessa forma, a inclusão da demanda neste momento mostra-se necessária para viabilizar nova contratação e evitar a descontinuidade dos serviços e prejuízos ao cronograma físico da obra.	THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA	17/08 /2026 15:49
2	A inclusão da presente demanda fora do prazo inicialmente estabelecido para o planejamento das contratações justifica-se pela necessidade superveniente de continuidade dos serviços, considerando a permanência da demanda operacional após o encerramento do contrato anteriormente vigente. A necessidade de utilização de escavadeira hidráulica e retroescavadeira equipadas com rompedor hidráulico permanece indispensável ao avanço das frentes de serviço da Operação Corumbá, especialmente em razão das condições rochosas identificadas no terreno. Dessa forma, a inclusão da demanda neste momento mostra-se necessária para viabilizar nova contratação e evitar a descontinuidade dos serviços e prejuízos ao cronograma físico da obra.	THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA	17/08 /2026 15:39
3	A inclusão da presente demanda fora do prazo inicialmente estabelecido para o planejamento das contratações justifica-se pela necessidade superveniente de continuidade dos serviços, considerando a permanência da demanda operacional após o encerramento do contrato anteriormente vigente. A necessidade de utilização de escavadeira hidráulica e retroescavadeira equipadas com rompedor hidráulico permanece indispensável ao avanço das frentes de serviço da Operação Corumbá, especialmente em razão das condições rochosas identificadas no terreno. Dessa forma, a inclusão da demanda neste momento mostra-se necessária para viabilizar nova contratação e evitar a descontinuidade dos serviços e prejuízos ao cronograma físico da obra.	THIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA	17/08 /2026 12:19

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.