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HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO

Estudo Técnico Preliminar 192/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64584.009999/2026-69

2. Descricao da necessidade

2.1. O Hospital Militar de Area de S&o Paulo possui 08 (0ito) grupos moto-geradores, responsaveis pelo fornecimento de
energia elétrica de emergéncia ao complexo hospitalar.

2.2. Justifica-se a contratac@o dos servicos de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva dos geradores para assegurar o
fornecimento continuo de energia elétrica aos sistemas de suporte a vida durante quedas de energia — leitos de
internagdo, Unidade de Terapia Intensiva e salas cirlirgicas — e para garantir o funcionamento dos equipamentos que

dependem de alimentac¢éo ininterrupta.

2.3. O hospital possui contrato de manutencdo em vigor que abrange os grupos moto-geradores, decorrente do Pregdo
Eletrdnico n°® 90067/2025, com término previsto para dezembro de 2026. A presente contratacéo d& continuidade a esse
servi¢co e o destaca em contratagdo propria, sem solucao de continuidade.

2.4. As manutenc¢des preventivas e preditivas dos geradores devem ser efetuadas para garantir o fornecimento de energia
elétrica durante quedas de energia, garantindo o funcionamento dos sistemas de suporte a vida do hospital, conforme
preconizado pela Resolucdo RDC n® 50 da ANVISA: “7.2.1. Elétrica (IE): Nos EAS existem diversos equipamentos
eletroeletronicos de vital importancia na sustentacdo de vida dos pacientes (...). Em razdo das questbes acima descritas,
estas instalacdes requerem um sistema de alimentacdo de emergéncia capaz de fornecer energia elétrica no caso de
interrupcdes por parte da companhia de distribuicdo ou quedas superiores a 10% do valor nominal, por um tempo superior
a3s.”

2.5. Registre-se que os compressores de ar medicinal, embora dependam da energia de emergéncia fornecida pelos
geradores, NAO integram o objeto desta contratacdo, que se limita & manutencdo dos 08 grupos moto-geradores. As
referéncias a “compressores de ar” constantes da versdo original deste Estudo decorreram de reaproveitamento de
documento de processo anterior e foram removidas para eliminar a divergéncia de objeto entre o ETP e o Termo de
Referéncia.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Hospital Militar de Area de S3o Paulo - Secéio de Engenharia Realister Gércio de Mendonga Cezar - Engenheiro Eletricista
Hospital Militar de Area de Sdo Paulo - Secdo de Engenharia Eduardo Machado Domingos - Engenheiro Mecanico

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1. Ser& celebrado contrato com a adjudicataria, com vigéncia de 12 (doze) meses, na forma da Lei n°® 14.133/2021,

conforme minuta a ser elaborada pelo setor competente a partir do modelo padronizado da Advocacia-Geral da Unido para
servicos sem dedicacéo exclusiva de mé&o de obra.
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4.2. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10
(dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

4.3. Justificativa da exigéncia de garantia de execucéo (art. 96 da Lei n°® 14.133/2021): ser& exigida garantia da contratacéo
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato. A exigéncia se justifica porque (i) o objeto é servico
continuo cuja interrupcdo compromete diretamente o funcionamento dos sistemas de suporte a vida do hospital, sendo o
prejuizo decorrente da inexecucao de dificil reparagédo; (ii) o contrato prevé fornecimento integral de pecas pela contratada,
com dispéndio relevante concentrado em rotinas semestrais e anuais, o que amplia o risco de inadimplemento apés o
recebimento das parcelas iniciais; e (iii) 0 regime de sobreaviso 24 horas exige da contratada estrutura permanente, cuja
desmobilizacédo subita geraria custo imediato de recontratagdo emergencial. O percentual de 5% é o menor admitido pela
lei para a hipétese, mostrando-se proporcional ao risco.

4.4. As empresas licitantes, adjudicatarias e contratadas estarao sujeitas as penalidades previstas na Lei n° 14.133/2021,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

4.5. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global do grupo.

4.6. O licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucgdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a quinta-feira, das 07 as 14 horas, mediante agendamento prévio.

4.7. As exigéncias de sustentabilidade aplicaveis a contratacdo observardo o Guia Nacional de ContratacBes Sustentaveis
(8% ed., out/2025) e a legislacdo ambiental especifica — Resolugdo CONAMA n° 362/2005 (6leos lubrificantes usados),
Resolucdo CONAMA n° 401/2008 e Lei n° 12.305/2010 (logistica reversa de baterias e Politica Nacional de Residuos
Soélidos), Resolugdo CONAMA n° 358/2005 e o PGRSS do HMASP —, na forma detalhada no item 4.1 do Termo de
Referéncia.

4.8. A contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessaérios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 125
da Lei n® 14.133/2021.

4.9. O grau de eficiéncia da prestacao dos servicos sera verificado mediante avaliagdo mensal do gestor/fiscal do contrato,
por meio do Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), constante do Anexo lll, que contempla os indicadores TMA, TMR,
PMP e PME, com metas, mecanismos de calculo, faixas de ajuste no pagamento e san¢fes. Definida pela area requisitante
a prevaléncia dos parametros do IMR sobre os do Termo de Referéncia, aplicam-se a multa compensatoria de 0,2% a 4,1%
do valor da contratacdo por inexecucao parcial e o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para o reparo, contado do
inicio do atendimento, parametros incorporados aos itens 5.1.7 e 8.2.4.7 do Termo de Referéncia.

4.10. A contratada devera manter os grupos moto-geradores do hospital em condi¢des normais de funcionamento,
executando todos os servicos de manutengdo preventiva, preditiva e corretiva sempre que necessario, sem alterar as
caracteristicas técnicas dos equipamentos e das instalacdes, observado que:

4.10.1. a manutengédo corretiva compreendera toda a méo de obra necesséria ao atendimento técnico de corre¢céo de
defeitos, com inclusdo das pecas relacionadas no Plano de Manutencdo, podendo ocorrer a qualquer hora do dia ou da
noite, em dias Uteis, fins de semana ou feriados, em namero ilimitado, sem 6nus adicionais para a Contratante;

4.10.2. a manutencgdo preditivo-preventiva compreendera visita de periodicidade mensal, com rotinas de verificacdo
mensais, trimestrais, semestrais e anuais, substituicdo de pecas por tempo de uso ou indicio de futura falha, com as
devidas anotacdes dos eventos;

4.10.3. a assisténcia técnica compreenderd servigos prestados por técnicos, desenhos ou instrucdes em pareceres,
relatdrios, laudos técnicos, orcamentos e orientagdes, visando ao perfeito funcionamento dos grupos geradores;

4.10.4. a contratada executara o servico utilizando materiais, equipamentos, ferramentas, pecas e utensilios necessarios
a perfeita execugdo contratual, empregando exclusivamente pecas novas, originais ou genuinas de fabrica, vedada a
aplicagcdo de pecas equivalentes de fabricante diverso, recondicionadas, improvisadas ou adaptadas, conforme definido
pela area requisitante e pela ag¢éo preventiva do risco R-03 do Mapa de Riscos n°® 117/2026;

4.10.5. o prazo de inicio dos servicos € de 02 (dois) dias corridos, contados da assinatura do instrumento de contrato;

4.10.6. a contratada deve dispor de sistema de informacdo automatizado para registro, monitoramento e controle das
manutencdes preventivas e corretivas, sem exigéncia de solucéo de fabricante ou marca determinada;
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4.10.7. os registros devem ser arquivados de forma a garantir sua rastreabilidade, por prazo minimo de cinco anos; e

4.10.8. os prazos de atendimento sdo de 02 (duas) horas para chamados urgentes e de 24 (vinte e quatro) horas para
chamados normais.

4.11. As tarefas basicas de manutencdo preventiva e preditiva, com inclusdo de pecas, sdo as constantes do Plano de
Manutencao (Anexo [), consolidado na versédo de 38 (trinta e oito) atividades, indicada pela area requisitante como a que
prevalece. A versao de 43 atividades anteriormente anexada foi descartada, de modo que o Anexo | passa a ser 0 Unico
documento de escopo da contratacéo.

4.12. Materiais necessarios as manutencdes preventivas e preditivas: éleo e filtros de éleo do motor e de combustivel; filtros
de respiro do carter; filtros de ar; mangueiras e correias; valvulas termostaticas; bomba d’agua; bomba de 6leo; carregador
de bateria 220 Vca/12 Vcc/5 Acc; solenoide de parada do grupo; bateria estacionaria/automotiva de 12 V e 200 Ah, com liga
de prata; e aditivo anticorrosivo para radiador. [A indicagdo de marca constante do documento original foi substituida por
especificacdo em parametros objetivos — ver nota de adaptacao.]

4.13. Admite-se a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, restrita a
servicos acessorios que ndo integram a parcela principal da obrigacdo: analise fisico-quimica de dleo lubrificante
(tribologia), termografia infravermelha, analise de vibracdes e coleta, transporte e destinacéo final de residuos por empresa
licenciada. A medida amplia a competitividade, por dispensar a licitante de manter estrutura laboratorial e instrumental
proprios para atividades de apoio de baixa recorréncia, sem transferir a terceiros a execucéo das rotinas de manutengéo
nem a responsabilidade técnica perante o CREA, que permanecem integralmente com a contratada, na forma do art. 122
da Lei n® 14.133/2021. Ficam vedadas a subcontratacéo total e a da parcela principal do objeto.

5. Levantamento de Mercado
5.1. Foram examinadas as seguintes alternativas para o atendimento da necessidade:

5.1.1. Execucao direta por servidores do préprio HMASP — descartada. A Unidade n&o disp8e de quadro proprio de
engenheiros e técnicos habilitados em NR 10 e em manutencdo de grupos moto-geradores multimarcas, tampouco de
instrumental calibrado com rastreabilidade RBC (termografia, analise de vibracdes e tribologia), nem de regime de
sobreaviso 24 horas. A constituicdo desse quadro demandaria concurso, capacitacdo continuada e aquisicdo de
instrumental, com custo e prazo incompativeis com a criticidade do servigo.

5.1.2. Contratacdo de manutencao por chamado (sem contrato continuado), com acionamento pontual a cada falha —
descartada. A modalidade ndo assegura manutencao preventiva nem tempo de resposta contratualmente exigivel;
Sujeitaria o hospital a contrata¢cdes emergenciais sucessivas (art. 75, VIII, da Lei n°® 14.133/2021), com precos superiores
e risco de indisponibilidade prolongada dos geradores.

5.1.3. Contratacdo separada de mao de obra e de pecas, em processos distintos — descartada pelas razdes de néo
parcelamento expostas no item 9.

5.1.4. Substituicdo do parque por equipamentos novos ou locacdo de geradores — descartada. Os equipamentos
instalados tém entre 3 e 18 anos de uso, encontram-se em operacdo e dimensionados para as cargas das respectivas
subestacdes; a substituicdo representaria investimento de ordem de grandeza incompativel com a necessidade
imediata, que é de manutengéo, e ndo de renovagédo do parque.

5.1.5. Solucdo adotada: contratacdo de servico continuo, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, de manutencéo
preventiva, preditiva e corretiva com fornecimento de pecas, em grupo Unico, remunerada por preco fixo mensal. E a
alternativa que concilia previsibilidade orcamentaria, cobertura integral do parque, responsabilidade técnica unificada e
tempo de resposta contratualmente exigivel.

5.1.6. O levantamento de mercado tomou por referéncia a prépria contratacdo de manutencdo de grupos moto-
geradores vigente no HMASP, indicada pela &rea requisitante como parametro da solu¢édo adotada, ndo tendo havido
consulta formal a contratacGes de outros 6rgdos na fase de planejamento. A comparacao com contratacdes similares de
outros entes publicos foi realizada na fase de pesquisa de prec¢os, na forma do art. 5°, I, da IN SEGES/ME n° 65/2021
(Relatério n° 358/2026).
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Contratacdo de empresa para a prestacdo continuada de servicos de manutencdo preventiva, preditiva e corretiva dos
08 (oito) grupos moto-geradores do HMASP, com fornecimento integral de pecas e insumos das rotinas ordinarias, visando
garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica de emergéncia, conforme preconizam as Resolu¢cdes RDC n° 50
e RDC n° 63 da ANVISA.

6.2. Ciclo de vida da solucdo: a contratacdo abrange (i) a mobilizag&o inicial, com apresentacdo de cronograma e do
sistema de gestdo em até 10 dias da assinatura; (ii) a execucdo das rotinas mensais, trimestrais, semestrais e anuais do
Plano de Manutencédo ao longo dos 12 meses; (iii) 0 atendimento corretivo em regime de sobreaviso 24 horas; (iv) a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados; e (v) a transigdo contratual ao término da vigéncia, com
entrega do historico completo de manutencdes e do relatdrio de status de cada equipamento.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A contratagdo sera realizada por grupo Unico, com julgamento pelo menor preco global. A unidade de medida adotada
para fins de faturamento e medigdo do nivel de servico é o més, totalizando 12 (doze) meses no periodo contratual inicial.

7.2. A estimativa quantitativa fundamenta-se no inventario fisico do parque de suporte a vida do HMASP, composto pelos
seguintes grupos moto-geradores:

Item Marca Modelo Ano Poténcia (kVA)
1 \olvo/Heimer Heimer 2008 463

2 Cummins GD85533-02 2017 300

3 Scania 1372A+WAG10 2019 500

4 Iveco FWY175 2022 220

5 MWM 9MGD31560019 2022 315

6 MWM 9MGF07560029 2023 60

7 Stemac PERKINS 1104C-44TAG2 |2021 125

8 GP POWER GERA POWER BRASIL (2025 100k

TOTAL — — 2.083

7.2.1. Acrescentados os anos de fabricagdo, constantes do Anexo Il (Relagcdo de Geradores do HMASP), e o somatdrio da
poténcia instalada (2.083 kVA), dados que servem de base tanto ao dimensionamento das propostas quanto aos
parametros de qualificacdo técnica fixados no item 9.15.1 do Termo de Referéncia.

7.3. Meméria de célculo do quantitativo: o quantitativo de 12 (doze) meses do item 1 decorre diretamente do prazo de
vigéncia contratual e do carater continuo do servico, ndo comportando variagdo — cada més corresponde a uma rotina
completa de manutencéo preventiva sobre a totalidade dos 07 equipamentos, na forma do Plano de Manutencéo.

7.4. Memodria de célculo do item 2 (manutencéo corretiva extraordinaria): o quantitativo corresponde a 20% (vinte por cento)
do valor do item 1, o que perfaz R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) para os 12 (doze) meses, percentual fixado
pela area requisitante e pela autoridade competente como reserva maxima para intervencdes corretivas de natureza
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extraordindria, ndo abrangidas pelo Plano de Manutencdo. O dimensionamento é de teto, e ndo de despesa certa: o0 item sO
€ remunerado por execugdo efetiva, previamente autorizada, na forma do item 8.4. A area requisitante informou, em
resposta ao Relatério de Pendéncias de 10/09/2026, que ndo ha registro sistematizado das manutencdes corretivas
extraordindrias dos exercicios anteriores. Na auséncia da série histérica, o percentual ndo decorre de projecéo estatistica,
mas de decisdo motivada da area requisitante e da autoridade competente, apoiada em trés elementos verificaveis nos
autos: o regime de operacgdo a que o pargue estd submetido, descrito no item 8.4; a idade da frota, cujos equipamentos
mais antigos sédo de 2008 e de 2017, conforme o Anexo Il do Termo de Referéncia; e a natureza de teto do item, que nao
gera despesa sem fato gerador e sem autorizacao prévia. O percentual adotado situa-se, ademais, abaixo do limite de 25%
do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, que a Administragdo poderia alcangar por acréscimo unilateral sem nova licitacéo.
Registra-se, na forma do art. 50, inciso VII, da Lei n® 9.784, de 1999, que a fixacdo do percentual ndo se apoia em série
histérica documentada, e recomenda-se, para as contratacBes seguintes, a consolidacdo do historico de corretivas em
planilha anual, providéncia de que dependem a plena satisfa¢cdo do art. 99, inciso V, da IN SEGES n° 58, de 2022, e a
mitigacao do risco descrito no Acordao n° 2459/2021 — Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 24.480,00

8.1. O valor total estimado da contratacdo é de R$ 244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), assim
composto: item 1, R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), correspondente a 12 (doze) parcelas mensais de R$
17.000,00, conforme Relatério de Pesquisa de Precos n° 358/2026, de 31/08/2026, elaborado com base em contratacdes
similares de outros entes publicos registradas no Compras.gov.br (art. 5°, I, da IN SEGES/ME n° 65/2021), com adog¢éo da
mediana como método de célculo, a partir de trés amostras, com menor preco de R$ 14.725,00, média de R$ 16.325,00,
mediana de R$ 17.000,00 e maior preco de R$ 17.250,00, resultando em coeficiente de variagdo de 6,96%; e item 2, R$
40.800,00, correspondente a 20% do item 1, na forma do item 7.4. A estimativa preliminar constante do Documento de
Formalizacdo da Demanda n° 182/2026 (R$ 55.638,66) é anterior a pesquisa de pre¢os e ndo prevalece sobre o valor ora
apurado. Foi juntada aos autos a Andlise Critica n°® 42/2026, de 14/09/2026, elaborada pela auxiliar de pesquisa de precos,
aprovada pela equipe técnica e autorizada pelo chefe de pesquisa de precos, que atesta a compatibilidade dos valores com
0s praticados no mercado, a observancia do prazo de validade de 12 (doze) meses e a exclusdo de valores que
discrepassem em mais de 100% da média. O documento ndo enfrenta, contudo, 0os quatro pontos suscitados por esta
Secdo: a adocdo da mediana (R$ 17.000,00), superior a média (R$ 16.325,00), sem justificativa do método escolhido,
exigida pelo art. 6° da IN SEGES/ME n° 65/2021; a circunstancia de duas das trés amostras decorrerem de contratagdo
direta por dispensa, cujos precos tendem a superar os obtidos em disputa; a comparabilidade da amostra de R$ 14.725,00,
cujo objeto declarado é reparo e retifica de unidades injetoras de um Unico grupo gerador, e ndo manutenc¢do continuada
com fornecimento de pecas; e a cobertura do parque, uma vez que a amostra que fixou a mediana corresponde, em seu
detalhamento, a um Unico grupo gerador da marca STEMAC, de 300 kVA, ao passo que 0 objeto desta contratacdo
abrange 07 equipamentos que somam 1.983 kVA. Registra-se ainda que a Andlise Critica n°® 42/2026 se refere a 8 (0ito)
geradores, divergindo do Anexo Il do Termo de Referéncia e do item 7.2 deste Estudo, que relacionam 07. Cientes desses
registros, a area requisitante e a autoridade competente decidiram manter o valor apurado na Pesquisa n° 358/2026 como
valor de referéncia da contratacéo, por considera-lo compativel com o mercado, na forma atestada pela Analise Critica n° 42
/2026, e por se tratar de estimativa que nao vincula a proposta, sujeita a disputa de lances e aos critérios de aceitabilidade
do edital. Fica registrada, na forma do art. 50, inciso VII, da Lei n°® 9.784, de 1999, a ressalva desta Secéo: a amostra que
fixou a mediana descreve, em seu detalhamento, um Unico grupo gerador de 300 kVA, ao passo que o objeto abrange 07
equipamentos que somam 1.983 kVA; caso o valor de referéncia se revele insuficiente, os efeitos provaveis sao o
insucesso do certame por auséncia de propostas ou a contratagdo em condi¢cdes de execucdo desequilibrada, hipoteses
gue ensejam nova pesquisa de pre¢os antes de eventual repeticdo do certame.

8.2. Recomenda-se a priorizacdo dos paradmetros do art. 5°, | e Il, da IN SEGES/ME n° 65/2021 (Painel de Precos e
contratacdes similares de outros entes publicos concluidas ha menos de um ano), com andlise critica atestando a
compatibilidade do valor encontrado com o praticado no mercado, e a consolidagédo de tudo em documento Unico, na forma
do art. 3° da mesma norma.

8.3. Justificativa da modelagem em dois itens: A separacdo do grupo Unico em dois itens especificos visa atender aos
principios da transparéncia e da eficiéncia previstos na Lei n® 14.133/2021. As manuten¢des corretivas de natureza
excepcional e incerta — falhas severas ou substituicdo de grandes componentes fora do escopo ordinario — néo
comportam estimativa exata embutida na parcela mensal fixa, sob risco de sobrepreco preventivo nas propostas ou de
subdimensionamento do contrato. A previsao de item especifico evita a celebracédo de termos aditivos morosos e o risco de
contratacdes emergenciais durante a vigéncia.
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8.4. Modelagem do item 2 — decisdo da area requisitante e da autoridade competente. O item 2 é mantido como reserva
méaxima equivalente a 20% do valor do item 1, ndo sujeita a lances, destinada exclusivamente a manutencgdes corretivas
extraordinarias e a reposicdo de pecas ndo abrangidas pelo Plano de Manutencdo. A necessidade decorre do desgaste
adicional imposto aos equipamentos pelas interrup¢des prolongadas de fornecimento da concessionaria na cidade de Séo
Paulo, que submetem os geradores a regime de operacdo muito superior ao previsto para o uso de emergéncia. A
execucdo observard o seguinte procedimento: verificada a necessidade de intervencdo ndo abrangida pelo item 1, a
contratada apresentard 3 (trés) orcamentos, que serdo avaliados pelo fiscal administrativo do contrato; autorizada a
despesa pela autoridade competente, o valor correspondente sera deduzido do saldo do item 2. Nao havendo fato gerador,
nada sera faturado a esse titulo, e o saldo ndo executado néo € devido a contratada.

8.5. Registra-se, para conhecimento da autoridade que aprova este Estudo, a ressalva desta Se¢do quanto & modelagem
mantida: item cujo valor ndo se sujeita a lances subtrai da disputa parcela do valor global e dificulta a definicdo precisa do
objeto, 0 que pode ser questionado a luz do art. 6°, XXIll, e dos arts. 33, 34 e 40 da Lei n° 14.133/2021. A alternativa de
menor risco seria a tabela referencial de pecas e servicos, com disputa de percentual de desconto, ou a supresséo do item,
atendendo-se as corretivas extraordinarias pela via do art. 125. A opcao pela manutencao do item 2 foi tomada de forma
expressa e motivada pela area requisitante e pela autoridade competente, com apoio nas razdes do item 8.4, e fica
registrada nos autos na forma do art. 50, VII, da Lei n® 9.784/1999.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Considerando a natureza integrada e a interdependéncia das atividades, ndo sera adotado o parcelamento do objeto. A
prestacdo exige abordagem sistémica e continua, envolvendo manutencéo preventiva, preditiva e corretiva e atendimento
emergencial de forma integrada e coordenada. A contratacdo em grupo Unico garante eficiéncia operacional, rastreabilidade
das acdes e responsabilizacao técnica unificada, na forma do art. 40, 83°, Il, da Lei n® 14.133/2021.

9.2. Demonstracao da inviabilidade técnica e econémica do parcelamento (art. 40, 82°, e art. 82, 81°): (i) o parcelamento
por equipamento — sete contratos, um por gerador — multiplicaria o custo fixo de mobilizacdo e de sobreaviso 24 horas,
sem ganho de escala, além de tornar inviavel a fiscalizacdo simultanea; (ii) o parcelamento entre méao de obra e pecas,
além de fracionar a responsabilidade técnica, criaria zona cinzenta de imputacdo de culpa em caso de falha — a empresa
de mao de obra atribuindo o defeito a peca e o fornecedor de peca atribuindo-o a instalacdo —, com risco direto de
indisponibilidade do fornecimento de energia de emergéncia; e (iii) o parcelamento entre manuten¢cdo mecanica e elétrica &
inviavel porque as atividades incidem sobre o mesmo conjunto motor-alternador-QTA, cuja intervencao isolada nao é
tecnicamente separavel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Foram identificadas as seguintes contratacfes correlatas e interdependentes: (a) o contrato de manutencdo
decorrente do Pregdo Eletrbnico n°® 90067/2025, que abrange atualmente as instalacdes prediais e 0s grupos moto-
geradores, com término previsto para dezembro de 2026, e do qual a manutencdo dos geradores passa a ser destacada
por esta contratacdo, delimitando-se as fronteiras de escopo para evitar sobreposi¢do ou lacuna de responsabilidade; e (b)
o fornecimento de 6leo diesel para os tanques dos geradores, adquirido e custeado diretamente pelo HMASP, cabendo a
contratada apenas a operacao de transferéncia e o monitoramento dos niveis.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratacéo integra o Plano de Contratagfes Anual 2026 do HMASP, na forma do art. 11 da Lei n® 14.133/2021,
atendendo a necessidade previamente identificada pela unidade demandante.

11.2. Demonstrativo de previsdo no PCA: ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000091/2026; Data de publicacdo no
PNCP: 05/05/2025, com Ultima atualizacdo em 26/05/2026; Id do item no PCA: 275; Classe/Grupo: 872 — Servigcos de
reparo de outros bens; Identificador da Futura Contratacdo: 160495-4/2026; data desejada: 29/05/2026.
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11.2.1. Registre-se que a linha n°® 275 do Plano de ContratagGes Anual consigna valor total estimado de R$ 47.280,00,
montante inferior ao apurado na pesquisa de precos. Recomenda-se a atualizagcdo do Plano antes da publicacdo do edital,
de modo que o valor previsto guarde correspondéncia com o da contratacdo pretendida (art. 12, VII, da Lei n® 14.133/2021
e Decreto n° 10.947/2022).

11.3. A demanda foi justificada com base em diagnosticos técnicos e operacionais, que evidenciam a necessidade continua
de manutencd@o dos geradores, cuja operacdo € critica para a seguranca dos pacientes e a continuidade dos servicos
prestados.

11.4. A contratacdo observa as diretrizes estratégicas da Administracdo Publica, adotando solu¢cdo padronizada e
sustentavel, com foco em economicidade, eficiéncia e mitigacdo de riscos operacionais, em conformidade com as normas
da ANVISA e da legislacéo sanitaria vigente.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Garantia da disponibilidade energética de emergéncia: a execucao regular das manutengdes preventivas, preditivas e
dos testes sob carga assegura que os 08 geradores estejam permanentemente em condi¢bes de acionamento automatico,
reduzindo a incidéncia de falhas inesperadas e elevando a seguranca de pacientes e profissionais em areas criticas.

12.2. Reducédo do tempo de inatividade dos equipamentos: com atendimento emergencial em regime de sobreaviso 24
horas e inclusdo do fornecimento de pecas e méo de obra no preco fixo mensal, os tempos de resposta e reparo sao
reduzidos ao limite contratual de 02 (duas) horas para chamados urgentes e 24 (vinte e quatro) horas para chamados
normais, eliminando os prazos inerentes a processos de licitacdo e orcamentacao individualizados para cada quebra.

12.3. Conformidade legal e regulatoria: cumprimento das Resolu¢cdes RDC n°® 50 e RDC n° 63 da ANVISA, das diretrizes da
NR 10 e das normas ABNT NBR 14.039 e NBR 5410.

12.4. Eficiéncia administrativa: a centralizacdo em grupo Unico evita a fragmentacdo de responsabilidades e o risco de
incompatibilidade técnica ou perda de garantia entre prestadores distintos.

12.5. Indicadores objetivos de economicidade e de desempenho a serem aferidos ao longo da execucéo: (a) disponibilidade
operacional do parque gerador — meta minima de 98% ao més, aferida pelos relatérios mensais; (b) taxa de cumprimento
das rotinas preventivas — meta de 100% das atividades previstas no Plano de Manutenc¢do; (c) tempo médio de
atendimento de chamados urgentes — meta de até 02 horas; (d) nUmero de contrata¢cdes emergenciais de manutenc¢éo de
geradores no periodo — meta de zero, contra o histérico do periodo anterior; e (e) custo total por kVA instalado ao ano,
comparado ao do contrato vigente e ao de contratagdes similares de outros 6rgaos. [Indicadores propostos pela SALC a
partir dos parametros do préprio processo; recomenda-se validacao e fixagdo das linhas de base pela area requisitante.]

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Por se tratar de prestacé@o de servicos continuados sem dedicagéo exclusiva de méo de obra, a contratada utilizara a
infraestrutura das subestagfes e salas de maquinas onde estéo instalados os 08 grupos moto-geradores. A Administracao
devera assegurar:

13.1.1. controle de acesso fisico e disponibilizacdo das chaves das subestacfes, com liberacdo imediata e desimpedida
para os técnicos da adjudicataria, especialmente para a equipe de sobreaviso em chamados noturnos, finais de semana
e feriados; e

13.1.2. espago coberto, seguro e ventilado para o armazenamento temporario de materiais de grande porte, tais como
tambores de 6leo lubrificante novo e usado, galbes de aditivo, filtros e conjuntos de baterias.

13.2. Localizacao das instalagfes: subestacdo do Prédio Hospitalar, Prédio Ambulatorial, Ressonancia Magnética e Cabine
Primaria do Rancho, onde os 07 equipamentos operam e receberao as intervencgdes.

13.3. Providéncias adicionais: (a) designacdo formal, pela autoridade competente, do gestor e dos fiscais técnico e
administrativo do contrato, antes do inicio da execucdo (art. 7° da Lei n°® 14.133/2021), observado que ao fiscal
administrativo compete a avaliacdo dos orcamentos de que trata o item 8.4; (b) capacitacdo dos fiscais quanto ao objeto e
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ao uso do Instrumento de Medicdo de Resultado; (c) disponibilizagdo do 6leo diesel pelo HMASP, a quem cabe a aquisigédo
e o0 custeio do combustivel; (d) regularizacdo do ato de autorizacdo de abertura e de designacdo da equipe de
planejamento e do pregoeiro referente a este processo; e (e) atualizacdo da linha do Plano de ContratacGes Anual, na
forma do item 11.2.1.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A prestacdo de servicos de manutencdo em grupos moto-geradores gera impactos ambientais diretos e indiretos,
relacionados a queima de combustiveis fosseis, a substituicdo e descarte de fluidos lubrificantes, de filtros e de
acumuladores de energia nas subestacdes do HMASP.

14.2. Geracao de residuos perigosos (Classe 1) e logistica reversa: 14.2.1. acumuladores (baterias) — a troca periddica
gera residuos contendo chumbo e substancias acidas, exigindo descarte controlado e logistica reversa obrigatéria junto ao
fabricante ou revendedor autorizado, nos termos da Resolugcdo CONAMA n° 401/2008 e da Lei n° 12.305/2010; 14.2.2.
filtros saturados e elementos filtrantes — impregnados com hidrocarbonetos, caracterizam-se como residuos perigosos e
demandam destinacao final ambientalmente adequada; e 14.2.3. dleos lubrificantes usados ou contaminados (OLUC) —
devem ser recolhidos em recipientes estanques e destinados exclusivamente ao re-refino, por empresa licenciada pela
CETESB/IBAMA e registrada na ANP, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 362/2005.

14.3. Riscos de poluicédo acidental: a manipulagéo inadequada durante a troca de fluidos, o reabastecimento de 6leo diesel
ou falhas em juntas e registros podem gerar vazamentos no tanque de armazenamento ou nas tubula¢des, com
contaminacdo do solo, do lencol freatico ou da rede interna de esgoto do hospital.

14.4. Medidas mitigadoras previstas: 14.4.1. obrigatoriedade de apresentagdo, junto ao relatério mensal, dos certificados de
coleta e destinacao final dos ¢leos e filtros retirados, emitidos por empresas licenciadas (CETESB/IBAMA), acompanhados
dos respectivos Manifestos de Transporte de Residuos (MTR); 14.4.2. execucdo rigorosa do plano de manutencdo
preventiva, que reduz o desgaste prematuro de componentes e a necessidade de descarte de pecas; 14.4.3. observancia
do Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis (82 ed., out/2025), com priorizacdo de materiais biodegradaveis para
limpeza e conservacdo e manutencdo de instrumentos calibrados; 14.4.4. disponibilizacdo, pela contratada, de kits de
mitigacdo ambiental de resposta rapida (mantas absorventes, barreiras de contencdo e material absorvente granulado) em
todas as intervencBes que envolvam manipulacdo de fluidos; e 14.4.5. observancia ao Plano de Gerenciamento de
Residuos de Servicos de Saude (PGRSS) do HMASP e a Resolucdo CONAMA n° 358/2005 quanto aos residuos gerados
nas dependéncias do hospital.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Esta equipe de planejamento declara que a contratacdo pretendida é técnica e economicamente viavel, mostrando-se
indispensavel para garantir o fornecimento continuo de energia elétrica de emergéncia aos sistemas de suporte a vida do
HMASP. O estudo fundamenta-se nas normas sanitarias da ANVISA (RDC n° 50 e RDC n° 63), que definem a eletricidade
como insumo critico hospitalar, e nas exigéncias de seguranca da NR 10 e das normas ABNT aplicaveis. Diante da
indisponibilidade de pessoal préprio habilitado, a contratacdo de servico continuo em grupo Gnico, com insumos inclusos,
consolidou-se como a alternativa mais vantajosa para assegurar que o parque de 08 geradores opere com maxima
confiabilidade.

15.2. Ndo remanescem pendéncias de instrucéo a cargo da area requisitante. O Mapa de Riscos n°® 117/2026, o Relat6rio
de Pesquisa de Precos n° 358/2026, a Analise Critica n°® 42/2026 e o Instrumento de Medicdo de Resultado integram os
autos. As trés questdes que permaneciam em aberto — o historico documentado das manutengdes corretivas (item 7.4), a
cobertura do parque pela amostra que fixou a mediana (item 8.1) e o ato de designacéo (item 3) — foram decididas pela
autoridade competente e ficam registradas naqueles itens, com as ressalvas desta Secéo, na forma do art. 50, inciso VII, da
Lei n®9.784, de 1999.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

Documento assinado digitalmente

“b REALISTER GERCIO DE MENDONCA CEZAR
g Data: 18/09/2026 07:25:08-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

REALISTER GERCIO DE MENDONCA CEZAR

Presidente da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

ub EDUARDO MACHADO DOMINGOS
g Data: 18/09/2026 09:16:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDO MACHADO DOMINGOS

Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

ub MATEUS NEVES DA SILVA
g Data: 18/09/2026 09:24:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MATEUS NEVES DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento
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