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COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Estudo Técnico Preliminar 23/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 65344013739202683

2. Descricao da necessidade

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo a Contratacdo da empresa de manutencdo preventiva e corretiva de 10 (dez) elevadores,
sendo 4 (quatro) elétricos KOHL, 1 (um) hidrdulico GMV e 5 (cinco) do tipo monta-carga (capacidade 250kg), com fornecimento total de pecas e
materiais, incluido mao de obra, conforme as especifica¢des, condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas nos seus anexos, no Hospital Geral do
Rio de Janeiro, localizado na Av. Duque de Caxias, 1551 - Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21615-220.

1.1 O ETP visa levantar a viabilidade para contratacdo de prestacdo de servico comum adequado ao funcionamento, seguranca, confiabilidade,
disponibilidade operacional e continuidade dos servigos hospitalares essenciais, considerando que os elevadores e monta-cargas sdo equipamentos
indispensaveis a rotina assistencial, logistica, administrativa e operacional da unidade hospitalar.

1.2 Foi realizada a pesquisa de precos utilizando o parametro MAPA DE FORNECEDOR, com fulcro no Art. 5°, inciso I, da IN 65/2021-SEGES/ME
dentro da Lei n° 14.133/2021 e foi elaborada uma planilha orgamentéria.

1.3 A prestagdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacéo entre
estes que caracteriza pessoalidade subordinagdo direta.

1.4 NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS: Lei n°14.133 de 2021 — Estabelece normas gerais de licitacdo
e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; Decreto
n°® 7.983 de 2013 — Estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados
com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras providéncias. Orientagdes do Tribunal de Contas da Unido (TCU); Diretrizes para a elaboracao de
planilhas orcamentérias de obras publicas, com base em disposi¢des legais e jurisprudéncias consolidadas. Esse documento detalha cada etapa necessaria
para o célculo adequado do preco final de uma obra ou servigo de engenharia, de acordo com as melhores préticas de gestdo publica.

1.5 A manutencédo dos elevadores é essencial para assegurar a seguranga, a eficiéncia e a confiabilidade do transporte vertical em edificacdes publicas.
Este Estudo Técnico Preliminar aborda aspectos criticos para a viabilidade do projeto, incluindo a anélise de custos, a qualidade dos materiais, a
qualificacdo da méo de obra e o cumprimento das normas técnicas e regulamentacoes vigentes. Dessa forma, faz-se necessaria a contratagdo de empresa
especializada, devidamente habilitada técnica e legalmente, para execucdo dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo substituicdo de
pecas e componentes necessarios a plena operacionalidade dos equipamentos.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A
PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

2.1 A seguranca dos elevadores é essencial para proteger a vida e a integridade fisica dos usudrios, prevenindo acidentes graves e fatalidades. A
manutencdo dos equipamentos contribui diretamente para a seguranca publica e para o cumprimento das atribui¢des institucionais das Organizacdes
Militares.

2.2 Hospital Geral do Rio de Janeiro - HGeRJ, no exercicios licitagdes para identificar e atender as necessidades de contratacoes de prestacdo de servicos
continuos. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica, econdmica e operacional da contratacdo de empresa
especializada para a prestacdo dos servigos continuados de manutengao preventiva e corretiva dos sistemas de transporte vertical instalados no HGeRJ,
compreendendo 04 (quatro) elevadores elétricos marca KOHL, 01 (um) elevador hidraulico marca GMV e 05 (cinco) elevadores tipo monta-carga com
capacidade de 250 kg, incluindo o fornecimento integral de pecas, materiais e mao de obra especializada. A contratagdo visa garantir a disponibilidade
operacional, a seguranca dos usudrios, a continuidade das atividades hospitalares e a preservacdo do patriménio ptiblico, minimizando riscos de
paralisagdes e falhas que possam comprometer o transporte de pacientes, medicamentos, materiais e insumos indispenséveis ao funcionamento da
Organizagdo Militar de Saude.

2.3 O objeto da licitacdo é a Contratacdo de empresa especializada para prestacao de servicos continuos de manutengdo preventiva e corretiva em 10
(dez) equipamentos de transporte vertical do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), com fornecimento integral de pecas, materiais e mao de obra
(cobertura total).
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2.3.1 ESCOPOE ESPECIFICAQ()ES TECNICAS
O parque tecnolégico compreende:

02 Elevadores Sociais (KOHL): Capacidade para 08 passageiros;
02 Elevadores de Macas (KOHL): Capacidade para 15 passageiros;
01 Elevador Hidraulico (GMV): Capacidade para 08 passageiros;
05 Elevadores Monta-carga: Capacidade para 250 kg.

2.4 Os servicos deverdo observar rigorosamente as normas técnicas vigentes aplicaveis aos sistemas de transporte vertical, incluindo a NBR NM 207,
NBR NM 313, ABNT NBR 16858-1, ABNT NBR 16858-2 e ABNT NBR 5410, além das demais normas e regulamentacGes pertinentes. A vigéncia
contratual sera de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, enquanto o inicio da execucdo dos servigos ocorrera a partir da emissdo da
Ordem de Servico pela Administracdo. A execucdo deverd observar o cronograma e o Plano de Manutencdo estabelecidos, de modo a assegurar a
continuidade operacional e a conformidade técnica durante toda a vigéncia contratual. A contratagdo possui natureza critica para o HGeRJ, considerando
que a adequada manutencdo dos elevadores e monta-cargas é indispensavel a seguranca dos usuarios, ao fluxo hospitalar e a continuidade das atividades
assistenciais, administrativas e logisticas. Diante da inexisténcia de corpo técnico especializado no quadro préprio da Organizacdo Militar de Saudde, a
contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria para garantir a seguranca, a confiabilidade e a disponibilidade operacional dos equipamentos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ) Diretor do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ)

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 A presente contratacdo tem por objeto a prestacdo de servicos comum de carater continuado com fornecimento de méo de obra, a ser contratado
mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em forma eletrnica para a manutencao preventiva e corretiva de 10 (dez) elevadores do Hospital Geral do
Rio de Janeiro (HGeRJ), compreendendo 4 equipamentos elétricos da marca KOHL, 1 hidraulico da marca GMV e 5 elevadores tipo monta-carga
(capacidade 250kg). O servigo é classificado como de natureza continua, essencial para a manutengdo das atividades hospitalares e a seguranca de
pacientes e militares, adotando-se o regime de execugdo por Empreitada por Preco Global com fornecimentos de pecas e critério de julgamento menor
preco global.

4.2 A execugdo deveréd garantir a disponibilidade permanente dos equipamentos, mediante vistorias mensais programadas e pronto atendimento para
reparos emergenciais com substituicdo de pecas. A contratada deverd comprovar capacidade técnico-operacional compativel com as tecnologias
envolvidas e manter corpo técnico qualificado para interven¢des em sistemas elétricos e hidraulicos. Todos os materiais e componentes utilizados devem
ser originais ou de desempenho técnico equivalente, assegurando a integridade e a performance original. A gestdo contratual seguird os critérios de
medigdo e fiscalizagdo previstos na Lei 14.133/2021, focada no cumprimento de metas de desempenho e na mitigacao de riscos que possam acarretar a
interrupc¢do dos servigos de satide essenciais da organizagao.

® Requisitos Técnicos
® Possuir registro no CREA competente;
Possuir responsavel técnico legalmente habilitado, com atribui¢des compativeis;
Apresentar CAT — Certiddo de Acervo Técnico compativel com manutencdo de elevadores;
Executar manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento total de pegas;
Disponibilizar equipe técnica especializada;
Realizar atendimento emergencial;
Fornecer relatdrios mensais de manutencao;
Executar testes de seguranga e funcionamento.
® Requisitos Operacionais
® Manter plantdo de atendimento emergencial;
garantir funcionamento seguro dos equipamentos;
Substituir pecas danificadas sem 6nus adicional;
Disponibilizar canais de comunicag¢do para chamados técnicos;
Cumprir integralmente as normas técnicas aplicaveis.

4.3 A contratacdo se faz necesséria, uma vez que o HGeRJ ndo possui em seu quadro servidores especializados para prestarem os referidos servigos, ndo
restando, portanto, alternativa sendo a terceirizagdo.

4.4 Cumpre registrar que o presente objeto configura-se como servico continuado a luz da IN MPOG n°02, de 30 de abril de 2008 e suas alteragoes.
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4.5 Trata-se também de servico comum, podendo ser contratado por meio da modalidade de licitacdo pregdo, na forma eletronica, tipo de regime de
execucdo empreitada por preco global a critério de julgamento menor preco, com fulcro no § 1°, artigo 2°, do Decreto n° 5.450, de 31 de 2005.

4.6 Os servigos serdo prestados no seguinte forma:

Manutencdo Preventiva - A Contratada devera entregar o plano de manutengdo preventiva, expondo todas as atividades a serem realizadas em
cada um dos elevadores, bem como as datas previstas para execugdo dos servicos, a fim de que possamos fiscalizar a execu¢do dos mesmos sem
causar transtornos e prejuizos ao funcionamento deste Hospital. A manutengdo preventiva devera ser realizada mensalmente e devera contemplar
todos os elevadores presentes neste Termo. Ao final de cada més, a Contratada devera entregar a Fiscalizacdo Administrativa deste Hospital a
planilha com os servigos executados e assinada pelo engenheiro devidamente credenciado no CREA.

Manutengdo Corretiva -

Os servicos de manutengdo corretiva deverdo ser realizados sempre que necessarios, mantendo a Contratada canal de atendimento disponivel 24 (vinte e
quatro) horas por dia, inclusive sdbados, domingos e feriados.

Para os chamados emergenciais, especialmente aqueles que envolvam passageiros retidos ou situagdes que comprometam a seguranga e a operacao dos
equipamentos, o tempo maximo de resposta serd de 02 (duas) horas, contado entre o registro do chamado pela Contratante e a chegada do técnico ao
local.

O prazo para diagnoéstico e restabelecimento do equipamento serd de até 48 (quarenta e oito) horas, quando a solugcdo depender de servicos e pecas
normalmente abrangidos pela contratagdo e disponiveis para reposicao.

Quando o restabelecimento depender de peca ou componente especifico sob encomenda, componente comprovadamente descontinuado, fabricagdo
especializada, impedimento de acesso, falta de energia ou outra circunstancia comprovadamente ndo imputavel a Contratada, o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas podera ser excepcionalmente ultrapassado, mediante apresentacdo de justificativa formal a Fiscalizagdo, contendo diagnéstico, providéncias
adotadas e previsdo para restabelecimento.

A ocorréncia dessas situagdes ndo afasta a obrigacdo da Contratada de adotar imediatamente as medidas necessarias a seguranca dos usudrios e dos
equipamentos.

A substituicdo de pecas e componentes devera ser comunicada a Fiscalizagdo, com indicacdo do diagnéstico e da necessidade da intervengdo. Nos
atendimentos emergenciais em que a espera pela autorizacdo possa comprometer a seguranca dos usudrios ou agravar a indisponibilidade do
equipamento, a Contratada devera adotar as providéncias técnicas imediatamente necessarias, comunicando e justificando posteriormente a intervencao a
Fiscalizagdo, sem prejuizo das condigdes de cobertura estabelecidas neste Termo de Referéncia.

4.7 A implantagdo e o desenvolvimento de rotinas de manutengdo preventiva visam diminuir ou evitar a ocorréncia de intervengoes corretivas, sendo de
suma importancia para o bom andamento dos servicos prestados naquele nosocoémio.

4.8 A CONTRATADA devera elaborar e apresentar a fiscalizagdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da emissdo da Ordem de
Servico, o Plano de Manutencédo Preventiva dos equipamentos contemplados no contrato.O plano de manutencdo devera ser elaborado considerando as
caracteristicas técnicas, a intensidade de utilizacdo e as recomendagdes dos fabricantes de cada equipamento, devendo ser submetido a aprovagdo da
fiscalizacdo contratual.

Apbs sua aprovacdo, o plano deverd ser executado e atualizado durante toda a vigéncia do contrato, sempre que houver alteragdo das condi¢des
operacionais dos equipamentos ou necessidade identificada pela fiscalizacéo.

4.9 A Contratada serd responsavel pelo conserto, fornecimento e/ou substitui¢do das pegas necessarias ao perfeito funcionamento dos equipamentos,
utilizando pecas originais, genuinas ou tecnicamente equivalentes, desde que compativeis com o equipamento e atendidos os requisitos de qualidade,
seguranca, desempenho e normas técnicas aplicaveis.

4.10 A Contratada devera disponibilizar mdo de obra especializada e de boa qualidade, suficiente a execugdo dos servigos no prazo previsto, ndo se
admitindo profissionais de nivel ou habilitacdo distintos das necessidades dos servigos, devendo designar:, A equipe técnica devera ser composta por
profissionais legalmente habilitados e em quantidade suficiente para execucdo dos servicos de manutencédo preventiva e corretiva, conforme a demanda,
incluindo responsavel técnico, técnicos/mecanicos de manutencdo e profissional de seguranca do trabalho quando exigido em razdo das atividades
executadas. Ndo haverd dedicagdo exclusiva de mdo de obra.

4.11 As linhas de abastecimento de energia elétrica, telefonia, 4gua, bem como as canalizagbes de esgoto e aguas pluviais deverdo ser mantidas e
protegidas para assegurar o funcionamento ininterrupto da edificagdo.

4.12 Devera a Contratada garantir a estabilidade, a seguranga e a integridade nas areas adjacentes aos servicos, incluindo o estado de conservacao das
vias publicas, dos passeios e a estabilidade das redes de infraestrutura que de alguma maneira possam ser atingidas em qualquer das etapas dos servigos.

4.13 . Sera vedada a subcontratacdo total ou da parcela principal do objeto, compreendendo os servigos de manutencdo preventiva e corretiva dos
elevadores e monta-cargas, admitindo-se a subcontratacdo apenas de atividades acessérias e especializadas, mediante prévia autorizacdao da
Administracdo, permanecendo a Contratada integralmente responsavel pela execugdo contratual.
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4.14 No caso de servigos cuja execugdo requeira notada especializagdo técnica, assim entendidos aqueles em que a executante deve preencher condi¢des
especificas — legais, técnicas ou profissionais — a Contratada devera comprovar, ainda, a qualificacdo técnica da empresa subcontratada, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

4.14.1 Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro - Agréonomo, e da
outras providéncias. REGISTRO OU PROVA DE INSCRICAO da pessoa juridica subcontratada no CREA — Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentro do seu prazo de validade, da qual
constem seus responsaveis técnicos, respeitadas as competéncias exigidas para os servicos subcontratados.

4.14.2 DEMONSTRAGAO DA CAPACIDADE TECNICA, através da apresentacio de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, que comprove(m) ter a subcontratada executado servicos técnicos especializados assemelhados
aqueles, objeto da subcontratagdo. Néo serdo aceitos atestados emitidos pela Contratada, ou pela prépria subcontratada, a seu favor.

4.15 A Contratada devera disponibilizar mdo de obra especializada e de boa qualidade, suficiente a execugdo dos servicos no prazo previsto, ndo se
admitindo profissionais de nivel ou habilitacdo distintos das necessidades dos servigos. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo
fornecedor serao.

4.16 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) em plena validade, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade.

4.17 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de direito
putblico ou privado, em nome da licitante, que comprovem experiéncia na execugdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores
elétricos, hidraulicos e/ou monta-cargas, com fornecimento de pegas e materiais, em caracteristicas e complexidade compativeis com o objeto da
contratacdo, observados os quantitativos minimos estabelecidos no Termo de Referéncia.

4.18 Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante.

4.19 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART , relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacdo e vinculada ao critério de Gerenciamento de Engenharia e Manutencdo (GEM), visando assegurar a qualificacdo
técnica das empresas envolvidas na execucdo das atividades, conforme a natureza especializada dos servigos demandados, experiéncia comprovada em
servicos de manutencdo preventiva e/ou corretiva de elevadores, monta-cargas ou sistemas de transporte vertical, compativeis com as caracteristicas e
complexidade do objeto da contratacdo.

4.20 Devera ser rigorosamente observado o correto armazenamento de materiais, para afastar possibilidade de acidentes. Nao sera tolerado manter no
local da obra quaisquer materiais estranhos ao escopo dos servigos previstos neste Estudo Técnico Preliminar referente ao Projeto Basico

421 E desejavel que a Contratada seja, também, certificada na ISO-9000-Gestdo da Qualidade, ISO-9001-Gestdo da Qualidade-Exigéncias, ISO-18001-
Gestdo de Satide e Seguranca Ocupacional, ISO-14001- Protecdo ao Meio Ambiente e no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H).

4.22 Durante a execucdo dos servicos, a construtora devera tomar todos os cuidados necessarios, observada a legislacdo, no sentido de garantir protecdo
e seguranca aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execucdo da obra. Deverd, ainda, tomar as devidas
precaugdes e providéncias para que seus operarios trabalhem de maneira segura, em ambientes salubres, prevendo a utilizacdo de Equipamentos de
Protecdo Individual(EPI):

4.22.1 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessérios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa, nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR—06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho, os quais deverdo ter Certificado
de Aprovacdo(CA) do Ministério do Trabalho e deverdo ser fornecidos, ainda, demais dispositivos de seguranca necessarios.

4.22.2 Devera a Contratada, por meio do técnico de seguranca do trabalho, fiscalizar o uso dos EPI, em especial pelo que consta na Norma
Regulamentadora n° 6 do Ministério do Trabalho, devendo ser comprovada através de ficha de entrega de EPI, a disponibilidade do equipamento
de protecdo individual e o treinamento do uso correto dos mesmos.

4.23 O material utilizado devera ser novo e de boa qualidade, e os equipamentos, ferramentas, instrumentos e utensilios deverdo estar em bom estado de
conservacdo, podendo a Contratante solicitar a substituicdo daqueles que ndo atendam esta exigéncia. Os materiais empregados na obra deverdo
obedecer as normas da ABNT no que couber e, na falta destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios
tecnolégicos idoneos. E expressamente vedado o uso de material improvisado em substituicdo ao especificado, assim como néo sera tolerado adaptar
pegas, seja por corte ou outro processo, a fim de usa—las em substituicdo a pecas recomendadas e de dimensdes adequadas. Néo serd admitido o uso de
elementos reaproveitados de obras / instalagdes anteriores.

4.24 Elaborar e implementar Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PGR/GRO), de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE. A
Contratada tera um prazo de trinta dias, a partir da data de publicacdo do extrato do contrato, ou do inicio da sua vigéncia, caso seja posterior, para
apresentar o PGR/GRO da empresa, disponibilizando anualmente a sua atualizag&o ao Fiscal do contrato. Devera ter identificado noPGR/GRO.
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4.25 Elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promocao e preservagdo da satide dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE. A Contratada terd um prazo de 30 dias, a partir da data de publicacdo do extrato do
contrato, ou do inicio da sua vigéncia, caso seja posterior, para apresentar o PCMSO da empresa. Devera ser comprovado, através de exame médico, se o
empregado esta apto para trabalho em altura, quando evidenciados estes riscos nas atividades desenvolvidas.

4.26 Agendar com a Contratante visita prévia para conhecimento do local de trabalho e obtencdo das informagdes necessérias para elaboracdo do
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional) e do PGR/GRO.

4.27 Apresentar, até o décimo quinto dia apés o inicio da obra, o PCMAT — Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indtstria da
Construgdo. Deverd ser elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas de
segurancga aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duracdo da obra, de acordo com a legislacao
especifica do MTE.

4.28 Sera de responsabilidade do contratado a elaboragdo e implementacdo do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os
aspectos da NR—18 e os demais dispositivos complementares de seguranca (O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado
por profissional legalmente habilitado na area de Seguranca do Trabalho).

4.29 Registro dos servicos de manutencdo devera estar sempre disponivel para consulta e com as seguintes informacdes atualizadas diariamente: n° de
vias, prazo da obra, datas de inicio e fim da obra, data do dia, dias decorridos e prazo restante, relacdo do efetivo dos servicos, servigos executados,
motivos de paralisacdo, entrada de materiais, todas as ocorréncias relevantes e ocorréncias de chuvas

4.30 Os materiais destinados a execucdo das manutencdes deverdo ser estocados, até sua efetiva utilizacdo, em local apropriado, destinado a esse fim:

4.30.1 Os materiais destinados a execucdo das manutengdes deverdo ser estocados, até sua efetiva utilizacdo, em local apropriado, destinado a
esse fim.

4.30.2 Na impossibilidade de armazenamento de materiais no almoxarifado, deverao ser rigorosamente observados os cuidados na estocagem do
material para ndo prejudicar o transito de pessoas ou obstruir as rotas de fuga, portas e saidas de emergéncia e ndo impedir o acesso aos
equipamentos de combate a incéndio.

4.30.3 Ndo serdo aceitos produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, com furos ou vazamentos, rasgadas, abertas ou
com outro tipo de defeito.

4.30.4 A garantia de 12 meses consiste na prestacdo pela empresa de todas as obrigagdes previstas na Lei n°. 8.078, de 11/09/1990 — Cédigo de
Defesa do Consumidor - e alteragdes subsequentes.

4.30.5 O custo e a logistica de entrega do material a ser adquirido, bem como o recolhimento/devolucéo, nos casos de manutencao durante a
garantia ou ndo aceitacdo do produto, fica a cargo da Contratada.

4.30.6 As pecas e componentes fornecidos terdo garantia conforme prazo estabelecido pelo fabricante ou fornecedor, observado o prazo minimo
definido nos documentos da contratagdo, contado do respectivo recebimento definitivo.

4.31 Incumbird & Contratada fornecer, em até 20 (vinte) dias corridos apés a publicacio do extrato do contrato, a PLANILHA ANALITICA DOS
INSUMOS, a qual deu origem a PLANILHA DOS SERVICOS, que integra a proposta comercial.

4.32 A Contratada deverd apresentar ainda Caderno contendo as retificagoes e complementagdes das especificacdes técnicas originais.

4.33 Deverdo ser transferidos para a Contratante todos os documentos técnicos pertinentes, podendo ser citados, entre outros), conforme disposto acima,
Caderno complementar das especificagdes técnicas e Documentos dos fornecedores, assim entendidos aqueles gerados pelos fabricantes de materiais
especiais, contendo informacdes sobre o projeto de fabricagao, especificagdes e dados técnicos, assim como instrugdes para manutengdo. Observancia do
Decreto n° 10.193/2019:0s materiais adquiridos ndo sdo de natureza continua. A contratacdo ndo necessita se estender continuamente por varios
exercicios financeiros para assegurar a integridade do patrimdnio publico de forma rotineira permanente. Desta forma, a duracdo é determinada e o
contrato serd encerrado com a entrega do objeto, caracterizando-se como um contrato de escopo. Nos termos do art. 2° da Portaria ME n° 7.828 de 30 de
agosto de 2022, considerando a natureza da atividade a ser contratada, a aquisi¢do dos itens relacionados ao objeto em questdo ndo é considerada uma
atividade de custeio, para fins do disposto no art. 3° do Decreto n° 10.193, de 2019.0Observancia a Lei Complementar 123/2006: Nado ha nenhum item
com participacdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.Ressalta-se que ndo serdo aplicadas a Cota Reservada para microempresas e empresas de pequeno porte em 25% (vinte e cinco)por cento nos
quantitativos dos itens cuja participagdo é ampla (acima de R$ 80.000,00), conforme preconizado no inciso III, art.48, da LC no 123/2006, uma vez que
o tratamento diferenciado e simplificado para as ME/EPP podera representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, de acordo
com o inciso II, do art. 10, do Decreto 8.538/2015.Justificativa para ndo divulgacdo da IRP Nem sempre as contrata¢des sdo de interesse dos 6rgaos da
Administragdo. Por isso, o § 2° do art. 9° do Decreto n° 11.462/2023 previu a possibilidade de ndo divulgacdo da IRP. Verbis:“Art. 9° (...) § 2° O
procedimento previsto no caput podera ser dispensado quando o drgéo ou a entidade gerenciadora for o tinico contratante. (Redacdo dada pelo Decreto n°
11.462, de 2023)”Em cumprimento ao disposto no art. 9, § 1°, do Decreto n® 11.462/23, na situacdo de Unico contratante, dispensard a divulgacdo da
IRP. Tal medida, justifica-se pelo fato do presente certame ter como objetivo da contratacdo de demandas especificas do HGeRJ.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. O levantamento de mercado, conforme disposto no art. 18 da Lei n°® 14.133/2021, ndo se limita apenas a pesquisa de precos, tendo como finalidade
identificar, analisar e comparar as solug¢des técnicas disponiveis no mercado para manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e monta-cargas do
HGeRJ, considerando critérios de desempenho, confiabilidade, disponibilidade operacional, custo de manutencdo, fornecimento de pecas, tempo de
atendimento e adequacdo ao ambiente hospitalar.

A andlise das solugdes disponiveis possibilita maior assertividade na definicdo da contratacdo mais vantajosa para a Administracdo Publica,
considerando aspectos técnicos, econdmicos e operacionais.

5.2. Para executar a manutencao, a principio é necessdrio a elaboragdo dos projetos basicos do servico, na sequéncia a estruturagao da

planilha orcamentaria, juntamente com o cronograma fisico - financeiro. Tudo deve ser feito dentro das normas técnicas vigentes, o CREA ou CAU sdo
os conselhos que fazem a fiscalizacdo. Partindo disso, para execucdo da obra a empresa executora do servico devera ter profissionais inscritos no CREA
ou CAU, os mesmos também devem possuir CAT (Certiddo de Acervo Técnico) comprovando ter capacidade técnica de concluir a obra e credenciada
no GEM ( Geréncia Engenharia Mecanica da Rio Luz) é um 6érgdo do municipio responsavel e fiscalizar as empresas fabricantes, instaladores e
conservadoras dos aparelhos de transporte vertical de pessoas. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes,
normas de seguranca do trabalho e recomendacoes dos fabricantes dos equipamentos.

5.3. Para mensuragdo da estimativa de valor real da empresa especializada em manutencao corretiva e preventiva de elevadores, da contratacdo serdo
utilizadas pesquisas de mercado, cota¢Ges junto a empresas especializadas, contrataces similares da Administracdo Publica, foi elaborado uma planilha
orcamentaria embasada , Mapa de Fornecedores s e demais referenciais aplicaveis, observando o disposto no art. 23 da Lei n° 14.133/2021.

A composi¢do dos custos deverd contemplar:

Mao de obra especializada;
Fornecimento integral de pecas;
Ferramentas e equipamentos;
Insumos;

Atendimento emergencial;
Encargos trabalhistas;

Despesas operacionais;
Tributos e BDI.

Plano de Manutenc¢do ( PMOC)

5.4 utilizagdo do critério de julgamento pelo menor preco global, considerando a necessidade de execucdo integrada dos servicos de manutencao
preventiva e corretiva, com fornecimento total de pecas e materiais, tem guarida no art. 33, inciso I, da Lei 14.133/2021, A adogdo de contrato global
proporciona maior controle contratual, defini¢do clara das responsabilidades e reducdo dos riscos de paralisagdo dos equipamentos.

5.5. Este comp0e proposta comercial devera contemplar os pregos unitrios e globais dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo todos
os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucdo contratual. Os custos referentes ao deslocamento de profissionais da equipe deverdo ser
considerados nos subitens da Despesas Operacionais.

Os valores propostos deverdo incluir:

Despesas com mao de obra;

Encargos sociais e trabalhistas;
Ferramental;

Deslocamentos;

Equipamentos de prote¢do individual;
Fornecimento de pegas e materiais;
Custos administrativos;

Lucro e tributos.

5.6. As informacg0Oes e parametros técnicos foram consolidados em estrita observancia aos critérios estabelecidos no Manual do IPPC Engenharia —
Moédulo Obras e Servicos de Engenharia (versao 4.1). A analise pautou-se pelos principios da economicidade, eficicia e vantajosidade, conforme
preconiza a Lei n° 14.133/2021.

Com base no levantamento de mercado e nos requisitos da Administracdo, configura-se como a solu¢do mais vantajosa para o Hospital Geral do Exército
no Rio de Janeiro (HGeRJ), fundamentada nos seguintes aspectos:

® Eficiéncia Energética e Sustentabilidade: Reducdo substancial dos custos com climatizagdo e consumo de energia elétrica devido ao alto
isolamento térmico;
® Custo-Beneficio e Longevidade: Ampliacdo da vida ttil da estrutura e mitigacdo de despesas cronicas com manutencdes corretivas no telhado;
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® Conforto Ambiental: Melhoria significativa nas condi¢des termoacusticas internas, impactando diretamente o bem-estar de pacientes e
servidores;
Conformidade Legal: Pleno atendimento aos requisitos técnicos, ambientais e legais estipulados pela Nova Lei de Licitagoes;
Maturidade de Mercado: Utilizacdo de tecnologia amplamente consolidada no cendrio nacional, garantindo facilidade na reposigdo de insumos
e execucdo dos servigos.

Essa solugdo sera adotada como base para o Projeto Basico, o Termo de Referéncia e a futura licitagado.
5.7. Foram avaliadas solugdes disponiveis no mercado para atendimento da necessidade administrativa, sendo identificadas as seguintes possibilidades:

+ Contratagdo sem fornecimento de pecas — inviavel;
* Contratagdo por demanda — inadequada;
« Contratagdo continua com fornecimento integral de pecas — viavel.

5.8. Solucdo mais vantajosa consiste na contratacdo continua de empresa especializada com fornecimento integral de pegas, materiais e mdo de obra.

6. Descricao da solucao como um todo

6. Descricao da solu¢do como um todo
6.1 A solugdo técnica proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para execucdo dos servigos continuos de manutengdo preventiva e
corretiva dos elevadores e monta-cargas instalados no Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), com fornecimento integral de pecas, materiais,
componentes e mao de obra especializada, visando garantir a seguranca operacional, confiabilidade, disponibilidade e continuidade dos servicos
hospitalares. A contratacdo contempla a manutencdo de: 04 (quatro) elevadores elétricos marca KOHL; 01 (um) elevador hidrdulico marca GMV; 05
(cinco) elevadores tipo monta-carga com capacidade de 250 kg.

A solucgdo apresenta-se tecnicamente vidvel, operacionalmente necessaria e economicamente vantajosa, promovendo maior eficiéncia na gestdo dos
equipamentos de transporte vertical da unidade hospitalar, em consonancia com os principios da economicidade, eficiéncia e continuidade do servico
publico previstos na Lei n° 14.133/2021.

A contratagdo sera realizada preferencialmente mediante Pregdo Eletronico, considerando tratar-se de servico comum de engenharia, cujos padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificagdes usuais de mercado. Existe ampla disponibilidade de empresas
capacitadas para execucao dos servigos, ndo havendo restricdo de competitividade. Registra-se que os servigos ndo caracterizam dedicagdo exclusiva de
mado de obra, inexistindo vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a Administragdo.

6.2. A realizacdo dos servicos previstos em projeto estabelece as condigOes técnicas a serem obedecidas na execucdo dos servigos devera observar
rigorosamente: fixando os parametros a serem atendidos para materiais, normas técnicas da ABNT aplicaveis, Normas de seguranca do trabalho, normas
do CREA, servicos, procedimentos operacionais hospitalares, plano de manutengdo ( pmoc) preventiva, funcionamento continuo dos equipamentos,
seguranca dos usudrio, reducdo de falhas operacionais, atendimento emergencial, rastreabilidade das manutencdes realizadas e constituirdo parte
integrante dos contratos de obras e servigos.

A solucdo apresenta-se tecnicamente viavel, operacionalmente necessaria e economicamente vantajosa, promovendo maior eficiéncia na gestdo dos
equipamentos de transporte vertical da unidade hospitalar, em consondncia com os principios da economicidade, eficiéncia e continuidade do servico
publico previstos na Lei n° 14.133/2021.

6.3. A contratacdo dos servigos deste instrumento tem por objetivo a contratacdo de empresas para manutengdo e preventiva dos elevadores do HGeRJ.
Os servigos sao referentes:

a) Manutencgdo Preventiva

Inspecg0es periodicas mensais;

Limpeza técnica dos equipamentos;

Lubrificacdo de componentes;

Ajustes mecanicos, elétricos e eletronicos;

Verificagdo de cabos de aco; Verificagdo dos freios e limitadores de velocidade;
Inspecdo das portas automaticas e pavimentos;

Testes de seguranca e funcionamento;

Verificacdo dos quadros de comando;

Ajustes dos sistemas de nivelamento;

Verificacdo dos sistemas hidraulicos do elevador GMV.

b) Manutencao Corretiva

® Atendimento de falhas e panes;
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Substituicdo de pecas defeituosas;
Reparos mecanicos, elétricos e eletrénicos;
Correcdo de vazamentos hidraulicos;
Reparo de comandos e sensores;
Reparo em operadores de portas;
Recuperacéo de sistemas de tragdo;
Correcdo de falhas de comunicagdo e comando.

c) Fornecimento de Pecas e Materiais

A contratada devera fornecer integralmente todas as pegas, componentes, materiais e insumos necessarios a perfeita execugdo contratual, incluindo:

Cabos de aco;
Rolamentos;

Sensores;

Contatores;

Relés;

Fusiveis;

Botdes e sinalizadores;
Oleos e lubrificantes;
Componentes hidraulicos;
Componentes eletrénicos;
Placas de comando;
Operadores de porta;
Polias;

Correias;

Materiais de limpeza técnica.

d) Atendimento Emergencial

Disponibilidade de atendimento emergencial;
Atendimento para equipamentos parados;

Liberagdo segura de passageiros;

Acdes corretivas imediatas;

Disponibilidade minima de equipe técnica especializada.

e) Relatorios Técnicos e Controle Operacional

6.4 Beneficios e Resultados Esperados. A contratacdo permitird os seguintes resultados:

Emissao de relatérios mensais;

Registro das manutenc¢des executadas;

Controle de falhas recorrentes;

Historico de substituicdo de pegas;
Controle dos atendimentos emergenciais;
Registro fotografico quando necessario.

Plano de Manutengdo ( PMOC);

Maior disponibilidade operacional dos elevadores;

Reducdo de falhas e paralisagGes;

Seguranca dos pacientes, militares, servidores e visitantes;
Continuidade dos servicos hospitalares;

Reducdo de custos com manuten¢des emergenciais;

Maior vida util dos equipamentos;

Atendimento as normas técnicas e de seguranca;

Melhor eficiéncia operacional da unidade hospitalar;
Preservagdo do patrimonio publico;

Melhor controle e rastreabilidade das manutengdes executadas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa das quantidades foi desenvolvida com base no levantamento técnico dos equipamentos de transporte vertical existentes no Hospital
Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), realizado por profissionais habilitados, considerando as caracteristicas operacionais dos equipamentos, necessidades
de manutengdo preventiva e corretiva, recomendac¢des dos fabricantes e exigéncias das normas técnicas aplicdveis. O levantamento contemplou os
seguintes equipamentos: 04 (quatro) elevadores elétricos marca KOHL, 01 (um) elevador hidrdulico marca GMYV e (cinco) elevadores tipo monta-carga
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com capacidade de 250 kg. As quantidades estimadas foram definidas de forma a assegurar a continuidade dos servigos hospitalares, a seguranca dos
usuérios e a adequada conservacdo dos equipamentos durante toda a vigéncia contratual.

7.2. Os servigos previstos encontram-se discriminados na Planilha Orcamentéria de Referéncia, elaborada a partir das necessidades identificadas durante
as vistorias técnicas e dos planos de manuten¢do recomendados para cada equipamento. A planilha contempla os custos necessarios a execugdo integral
dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de pegas, componentes, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e mao
de obra especializada. Por se tratar de contratacdo de manutencdo com fornecimento integral de pecas, a estimativa orcamentaria foi elaborada mediante
pesquisa de mercado, consulta a contratos similares da Administracdo Ptiblica, Painel de Precos do Governo Federal e cotagdes junto a empresas
especializadas do setor, observando os critérios estabelecidos no art. 23 da Lei n° 14.133/2021. Na composicdo dos custos foram considerados: Mao de
obra especializada, Encargos sociais e trabalhistas; Fornecimento de pegas e componentes, materiais de consumo, ferramental e equipamentos de apoio;
atendimento emergencial, despesas operacionais, custos administrativos, tributos, beneficios e despesas Indiretas (BDI).

O BDI aplicado contempla as despesas indiretas necessarias a execugdo contratual, incidindo sobre o custo direto dos servigos para composi¢do do valor
global estimado da contratagao.

Descricao dos Servicos Unid Valor Anual

Contratacdo da empresa de manutengdo
preventiva e corretiva de 10 elevadores
(4 elétricos KOHL, 1 hidraulico GMV
e 05 Elevadores tipo monta-carga 1 R$ 250.400,00
(capacidade 250kg), com fornecimento
total de pecas e materiais incluido mao
de obra

TOTAL GERAL: R$ 250.400,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 250.400,00

Valor Anual (R$): 250.400,00

O valor estimado da contratagao anual é de R$ 250.400,00 (duzentos e cinquenta mil e quatrocentos reais).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Justificativa para o Nao Parcelamento

Apbs andlise técnica e operacional da solucdo pretendida, conclui-se que o parcelamento do objeto ndo se mostra técnica nem economicamente
recomendével. A contratacdo engloba servigos de manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento integral de pecas, componentes, materiais,
insumos e mao de obra especializada para os sistemas de transporte vertical do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), constituindo uma solucdo
integrada e interdependente. Nos termos do art. 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto somente devera ser adotado quando técnica e
economicamente viavel. No presente caso, a divisdo da contratacdo entre diferentes empresas poderia ocasionar:

Dificuldades na defini¢do das responsabilidades técnicas;
Conflitos na identificacdo das causas de falhas dos equipamentos;
Aumento do tempo de resposta para atendimento de ocorréncias;
Comprometimento da continuidade dos servicos hospitalares;
Maior complexidade na fiscaliza¢do contratual;

Riscos a seguranca operacional dos elevadores e monta-cargas;
Elevacao dos custos administrativos e operacionais.

Dessa forma, a execugdo por uma tnica empresa especializada assegura maior eficiéncia operacional, padronizagdo dos servigos, melhor controle da
manutengao, rastreabilidade das intervengdes realizadas e responsabilidade técnica integral sobre os equipamentos.

9.2 Vantagens da Solucdo Adotada
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A solucdo técnica selecionada, consistente na contratacdo de empresa especializada para manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e monta-
cargas, com fornecimento integral de pecas e materiais, foi considerada a mais vantajosa para a Administragdo pelos seguintes motivos:

Garantia de funcionamento continuo dos equipamentos;

Maior disponibilidade operacional dos elevadores e monta-cargas;

Reducdo do nimero de falhas e paralisa¢des;

Atendimento mais rapido as ocorréncias emergenciais;

Responsabilidade técnica centralizada em um tinico contratado;

Maior previsibilidade dos custos de manutengao;

Aumento da vida ttil dos equipamentos;

Maior seguranca para pacientes, profissionais de satide, militares, servidores e visitantes;
Atendimento as normas técnicas e de seguranca aplicaveis;

Melhor relagdo custo-beneficio durante toda a vigéncia contratual.

Portanto, conclui-se que a contratagdo integrada dos servigos representa a alternativa mais eficiente, econdmica e adequada para assegurar a continuidade
dos servicos essenciais prestados pelo Hospital Geral do Rio de Janeiro.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o hé correlacdo desta contratagdo com outros processos licitatérios.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratagdo visa atender a demanda especifica prevista no Plano Anual de Contratagdes desta Organizagao Militar.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A contratagado dos servicos de manutengdo preventiva e corretiva dos elevadores e monta-cargas do Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), com
fornecimento integral de pecas, materiais e mdo de obra especializada, proporcionara beneficios diretos a seguranca, confiabilidade e disponibilidade dos
equipamentos de transporte vertical da unidade hospitalar. Dentre os principais beneficios técnicos destacam-se:

a) Beneficios Técnicos e Funcionais

Reducdo da ocorréncia de falhas mecanicas, elétricas, eletronicas e hidraulicas;
Aumento da disponibilidade operacional dos elevadores e monta-cargas;

Maior confiabilidade dos sistemas de transporte vertical;

Preservacdo das caracteristicas originais de funcionamento dos equipamentos;
Ampliacdo da vida 1til dos equipamentos mediante manutencao adequada e continua;
Atendimento as normas técnicas e requisitos de seguranca aplicaveis.

b) Beneficios Operacionais e de Continuidade dos Servicos
A contratacdo contribuiré diretamente para a continuidade das atividades assistenciais, administrativas e logisticas do HGeRJ, proporcionando:

Reducdo das paralisa¢des ndo programadas dos elevadores e monta-cargas;

Maior agilidade no transporte de pacientes, medicamentos, materiais hospitalares, alimentagdo e residuos;
Atendimento emergencial para correcdo rapida de falhas operacionais;

Maior seguranca para usudrios, pacientes, acompanhantes e profissionais de saude;

Melhoria na logistica interna da unidade hospitalar;

Disponibilidade continua dos equipamentos essenciais as atividades hospitalares.

c) Beneficios Econdmicos
Sob o aspecto econdmico, a contratagdo proporcionara:

Reducdo dos custos decorrentes de falhas graves e substituicdes prematuras de equipamentos;

Diminui¢do das despesas com manuteng¢Oes emergenciais ndo planejadas;

Maior previsibilidade or¢camentaria dos custos de manutencao;

Melhor aproveitamento dos recursos publicos por meio da manutencéo preventiva programada;

Reducdo do risco de interrupcdo de servigos hospitalares em razdo da indisponibilidade dos equipamentos;
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® Aumento da vida ttil dos ativos patrimoniais da Administracdo.
d) Beneficios Relacionados a Seguranca e Conformidade
A execucao dos servigos contribuira para:

® Atendimento as normas técnicas aplicdveis aos sistemas de transporte vertical;

® Adequacao as exigéncias de seguranca operacional vigentes;

® Reducdo dos riscos de acidentes envolvendo usudrios e operadores;

® Monitoramento continuo das condi¢des dos equipamentos;

® Garantia de funcionamento seguro dos sistemas de elevagdo e transporte de cargas.

e) Beneficios Institucionais e Estratégicos
A contratagdo permitira ainda:

Fortalecimento da infraestrutura hospitalar do HGeRJ;

Melhoria da qualidade dos servicos prestados aos usuérios da unidade de satide;

Preservagdo do patrimonio publico;

Apoio a missdo institucional do Exército Brasileiro na prestacdo de assisténcia a satde;

Aumento da eficiéncia operacional da unidade hospitalar;

Atendimento aos principios da economicidade, eficiéncia, planejamento e continuidade do servigo publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e monta-cargas representa medida essencial
para assegurar a continuidade das atividades hospitalares, a seguranca dos usudrios e a adequada conservagdo dos equipamentos instalados no Hospital
Geral do Rio de Janeiro.

13. Providencias a serem Adotadas

A contratacdo pretendida tem por finalidade a contratacdo de empresas para, sob demanda, prestar servigos comuns de engenharia. Portanto, ndo ha
quaisquer providéncias a serem adotadas no tocante ao treinamento de funciondrios.

1.1. Quais aprovacgoées e tramitacdes internas sao necessarias antes da licitagao:
Antes da abertura do procedimento licitatério, deverdo ser concluidas as etapas de planejamento e aprovagdo dos documentos técnicos da contratacao,
incluindo a valida¢do do Estudo Técnico Preliminar — ETP, Projeto Bésico/Projeto Executivo, Termo de Referéncia, planilha or¢amentéria, cronograma

fisico-financeiro, mapa de riscos e demais documentos técnicos pertinentes.

Devera ser verificada a compatibilidade entre o escopo técnico, os quantitativos, os requisitos de manutencado preventiva e corretiva, o fornecimento
integral de pecas e materiais e as condi¢des reais dos 10 (dez) equipamentos de transporte vertical existentes no HGeRJ.

Apbs a consolidagdo da documentacao técnica pela equipe de planejamento, o processo devera seguir para as areas administrativas competentes para as
demais providéncias da fase preparatdria e posterior abertura da licitagdo.

1.2. Ha necessidade de licencas, outorgas ou autorizacdes de érgaos externos:

Para a execucdo dos servigos, deverd ser observada a necessidade de regularidade da empresa contratada e de seus responsaveis técnicos perante os
orgdos profissionais e demais 6rgdos competentes relacionados aos servigos de transporte vertical.

A empresa devera possuir registro no CREA competente e responsavel técnico legalmente habilitado, com atribui¢cdes compativeis com os servicos
contratados. Deverdo ser observadas, ainda, as exigéncias de responsabilidade técnica aplicaveis aos servigos executados, incluindo a emissdo dos
respectivos registros de responsabilidade técnica quando cabiveis.

Também deverdo ser observadas as exigéncias e normas aplicaveis ao cadastramento, fiscalizacdo e regularidade das empresas conservadoras de
aparelhos de transporte vertical perante os 6rgdos competentes, quando aplicavel.

1.3. Quais acdes serdo adotadas para capacitacdo da equipe de fiscalizacao e gestao contratual:

Antes do inicio da execugdo contratual, devera ser realizada orientagdo da equipe designada para gestao e fiscalizag¢do do contrato quanto ao escopo e as
principais exigéncias técnicas da contratagdo.

A capacitacdo devera contemplar, no minimo, a identificagdo dos equipamentos abrangidos pelo contrato; acompanhamento das rotinas de manutengado
preventiva; controle dos atendimentos de manutencdo corretiva e emergencial; conferéncia dos relatérios mensais apresentados pela contratada;
acompanhamento da substitui¢do de pecas e componentes; verificacdo do cumprimento dos prazos de atendimento; registro das ocorréncias;
acompanhamento dos testes de seguranca e funcionamento; e verificacdo do cumprimento das normas técnicas e das obrigacdes previstas no contrato.

11 de 13



14. Possiveis Impactos Ambientais

Durante a execucdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e monta-cargas poderdo ocorrer os seguintes impactos
ambientais: Geracdo de residuos provenientes da substituicdo de pecas e componentes desgastados, descarte de componentes eletroeletrénicos, como
placas, sensores, relés e dispositivos de comando, geracdo de residuos contaminados por dleos, graxas e fluidos hidraulicos, consumo de materiais de
limpeza e manutengao, emissao temporaria de ruidos durante a execugdo dos servigos, geracdo de embalagens de pecgas e materiais de reposicao, risco de
vazamentos ocasionais de lubrificantes e fluidos hidraulicos durante intervenc¢des corretivas. Os impactos identificados possuem carater temporario,
localizado e de baixa magnitude, podendo ser mitigados mediante a adogdo de procedimentos adequados de gestdo ambiental e destinacdo correta dos
residuos gerados.

14.1 Identificacao dos Impactos Ambientais Potenciais
Os principais impactos ambientais previstos estdo relacionados a quatro eixos: geracdo de residuos sélidos, ruido e poeira, consumo de recursos
naturais e riscos a fauna/flora urbana.

14.2 Medidas Preventivas e Mitigadoras
Para minimizar os impactos, deverdo ser adotadas as seguintes acdes de controle ambiental, sob supervisdo da fiscalizacdo técnica e ambiental do
HGeRJ:

1. Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC):

Implementar plano conforme Resolugido CONAMA n° 307/2002 e Lei n° 12.305/2010 (PNRS);
Segregar residuos metdlicos, plasticos e ndo reciclaveis em contentores distintos;

Garantir destinacdo adequada por meio de empresas licenciadas;

Registrar os volumes e destinacdes em planilhas de controle.

2. Controle de Ruidos e Poeiras:

® Restringir atividades ruidosas aos horérios autorizados pelo HGeRJ;
® Utilizar equipamentos com silenciadores e manutencao preventiva;
® Realizar umidificacdo periddica das areas de corte e demolicéo;

3. Controle de Emissdes Atmosféricas e Produtos Quimicos:

® Utilizar tintas e produtos com baixo teor de COVs e certificados pelo INMETRO ou ABNT Ecolabel;
® Evitar estocagem prolongada de solventes e produtos inflamaveis;
® Manter recipientes sempre tampados e armazenados em local ventilado.

4. Uso Racional de Recursos Naturais:

® Promover o uso eficiente de agua e energia elétrica durante a obra;
® Estimular a contratagdo de fornecedores locais, reduzindo emissdes no transporte.

5. Protegdo do Entorno e Seguranga Ambiental:

® Instalar barreiras fisicas de contencdo e telas protetoras nas areas externas para evitar a dispersdo de residuos;
® Garantir a protegdo da rede pluvial e sanitaria durante a execugao;

14.3. Beneficios Ambientais Esperados
Além de mitigar os impactos, a obra proporcionara ganhos ambientais diretos e indiretos, entre eles:

® Alinhamento com os objetivos de sustentabilidade do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa.

A contratada devera apresentar relatérios mensais de controle de residuos metalicos e reciclaveis, conforme PGRS.
A execugdo dos servigos devera observar os critérios e as praticas de sustentabilidade ambiental. Os possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
de tratamento ou mitigadoras buscando sanar riscos ambientais existentes serdo de responsabilidade integral da contratada, que devera:

® . Observar as diretrizes estabelecidas na Instrucdo Normativa n° 01/2010, da SLTI/MPOG, nos seguintes termos: utilizacdo de agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais;
Utilizacdo de material que permita a reutilizagdo; Dar prioridade ao emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local.

® - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305/2010 Politica
Nacional de Residuos Sélidos, na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA e na Instrugdo
Normativa n° 01/2010, da SLTI/MPOG nos seguintes termos:

® - O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, a ser elaborado pela Contratada e apresentado ao 6rgdo competente.
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® - Nos termos dos artigos 3 e 10 da Resolucdo CONAMA n 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdao ambientalmente

adequada dos residuos da construcéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber.

- Em nenhuma hipdtese a Contratada poderé dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos domiciliares, dreas de “bota

fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em é&reas ndo licenciadas.

® - Para fins de fiscalizagdo do fiel cuamprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a Contratada comprovard, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Ageéncia Brasileira de Normas Técnicas ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Ap6s a andlise técnica, econdmica, operacional e ambiental realizada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), conclui-se que a contratacdo de empresa
especializada para prestacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva dos elevadores e monta-cargas do Hospital Geral do Rio de Janeiro
(HGeRJ), com fornecimento integral de pecas, materiais e mdo de obra, é plenamente viavel sob os aspectos técnico, econdmico, operacional e
institucional, atendendo aos principios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021.

A solugdo selecionada mostrou-se a mais adequada para assegurar a disponibilidade, confiabilidade e seguranga dos sistemas de transporte vertical da
unidade hospitalar, contribuindo para a continuidade das atividades assistenciais, administrativas e logisticas do HGeRJ.

A contratacdo permitira a reducdo de falhas e paralisacdes, o aumento da vida util dos equipamentos, a melhoria da seguranca dos usudrios e a
otimizacdo dos recursos publicos empregados na manutencdo dos ativos institucionais.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade e conveniéncia da contratacdo, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatério para contratagdo de
empresa especializada para execugdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva dos 04 elevadores elétricos KOHL, 01 elevador hidraulico GMV
e 05 monta-cargas com capacidade de 250 kg, incluindo o fornecimento integral de pecas, componentes, materiais e mdo de obra necessarios a perfeita
execucdo contratual.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 07/10/2026 as 15:01:29.
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