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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 32 REGIAO MILITAR
(Gov Das Armas Prov do RS/1821)
REGIAO DOM DIOGO DE SOUZA

Estudo Técnico Preliminar Nr 002/2026 - ESC SAU 32 RM/CMDO 32 RM

1. Informagodes basicas
NuUmero do processo: 64292.021317/2026-71
Assunto: CONTRATAGAO DE SERVIGO DE INSTALAGAO DE DIVISORIAS EM SALA DO ESCALAO DE SAUDE.

2. Descrigao da necessidade
2.1. Contextualizagao geral
2.1.1.Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro (EB) € uma das 03 (trés) Forcas Armadas do Brasil, e que possui como missao contribuir para a
garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais
e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isso, o EB deve preparar a Forga Terrestre,
mantendo-a em permanente estado de prontidao.

Para fins de hierarquia e organizagao institucional, o EB esta estruturado em Comandos Militares de Area, os quais
sado grandes comandos responsaveis pelo preparo, pelo planejamento de emprego e pelo emprego operacional da Forga
Terrestre, articulada na area estratégica sob sua jurisdicdo, conforme Decreto n° 3.213, de 19 de outubro de 1999. Por
sua vez, os Comandos Militares de Area sdo estruturados em Regides Militares, as quais sdo grandes comandos
territoriais envolvendo uma ou mais Unidades Federativas, constituidos de um comando e de organiza¢des militares de
natureza variavel.

2.1.2. Organizagao Militar

O Comando da 32 Regido Militar (CMDO 32 RM) é uma Organizagdo Militar (OM) localizada na Rua dos Andradas,
562 - Centro Historico, Porto Alegre — RS, e é diretamente subordinada ao Comando Militar do Sul.

O CMDO 32 RM é a sede administrativa de onde o Comandante da 3°RM exerce suas fungdes, no Quartel-General
(QG) funcionam diversas segbes responsaveis pela gestdo das organizagdes militares do Rio Grande do Sul.

2.1.3. Area Requisitante

O Escalao de Saude do Comando da 32 Regido Militar € o setor responsavel pelo planejamento, coordenacéo,
controle e supervisdo das atividades relacionadas a assisténcia a saude no ambito das organiza¢des militares vinculadas
a 32 RM. Sua atuacgao visa garantir o adequado funcionamento do Sistema de Saude do Exército, promovendo o apoio
técnico e administrativo necessario para a manutengado do atendimento meédico, odontolégico e assistencial aos
militares, seus dependentes e pensionistas.

Sua missao consiste em assegurar a eficiente gestdo dos recursos de saude, orientar e fiscalizar a execugao das
normas técnicas vigentes. Além disso, atua no assessoramento ao Comando da 32 RM em assuntos relacionados a area
da saude, contribuindo para a tomada de decisbes e para a preservagao da higidez do efetivo.

2.2. Necessidade da Contratacao
2.2.1 Situagao

A presente contratagao justifica-se pela necessidade de readequagédo e modernizagao do espaco fisico das se¢des
administrativas do Escaldo de Saude. O objetivo principal é otimizar o ambiente de trabalho para garantir a eficiéncia, a
impessoalidade e a continuidade do servico. A instalacdo de divisdrias visa criar ambientes adequados para a execugao
de tarefas que exigem alto nivel de concentracdo, além de assegurar o cumprimento de normas de seguranca do
trabalho (ergonomia acustica e visual) e de protegao a privacidade das informagdes geridas pelo setor.

Os servigos de fornecimento e instalagcdo de divisdrias serdo executados integralmente nas dependéncias internas
das sec¢des administrativas do Escaldo de Saude. A intervencdo transformara o saldo integrado em salas e nichos
corporativos especificos para cada seg¢do administrativa. O beneficio alcancara diretamente a eficiéncia do fluxo
documental e a agilidade na resposta as demandas de saude.

2.2.2 Necessidade

Atualmente, as sec¢des administrativas do Escaldo de Saude operam em um layout unificado de vao aberto (sem

divisbes fisicas), o que gera os seguintes problemas:

Poluigdo sonora e perda de produtividade: O ruido gerado por conversas telefénicas, reunides internas, digitagéo e



manuseio de documentos em um Unico ambiente aberto prejudica severamente a concentragcao dos servidores, gerando
lentiddo nos processos

Risco de erros administrativos: O excesso de distragdes visuais e sonoras eleva a probabilidade de falhas e
retrabalhos na elaboracgéo de relatérios, conferéncia de faturamentos, auditorias e confeccado de atos oficiais.

O problema ocorre na area interna do setor administrativo do Escaldo de Saude, afetando a rotina de trabalho das
equipes responsaveis pelo suporte logistico, financeiro, de pessoal e de auditoria que dividem o mesmo espago fisico
unificado.

Ademais, atesta-se que os servigos ndo estdo inseridos nas atribuicdes dos cargos de carreira do requisitante e nem
se amoldam as outras vedagdes e excegdes trazidas pelo artigo 48 da Lei Nr 14.133 de 1° de abril de 2021.

3. Area requisitante
Identificacdo da area requisitante Responsavel
Escaldo de Saude Equipe de Planejamento da Contratacéo

4. Descrigao dos requisitos da contratagao

4.1. Classificagdo quanto a heterogeneidade e complexidade

Os itens do presente processo sdo considerados servigo comum de engenharia, pois tém por objeto acgdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengéo, de adequacgao e de adaptagao de
bens mdveis e imdveis, com preservagéo das caracteristicas originais dos bens, além de ser estabelecida, por for¢ca de
lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados. Conforme pode ser
verificado no item 4.1 da Orientacdo Técnica Nr 002/2019, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(IBRAOP), que trata da atividade de adaptar, ou seja, transformar instalagdo, equipamento ou dispositivo para uso
diferente daquele originalmente proposto. No caso concreto, o fornecimento e a colocagdo de divisérias visam a
readequacao e otimizagdo dos espacos internos da edificagdo, utilizando especificagcbes amplamente difundidas e
padronizadas no mercado, sem implicar modificagdes estruturais ou inovagdes no espaco fisico que caracterizassem o
objeto como obra

4.2, Classificagdo quanto do modelo de execugao continuada ou ndo continuada

O presente processo é considerado servigo de natureza nao continuada, pois se trata da contratacdo pontual de
prestacdo de servigos, ou seja, uma necessidade que atendera um momento especifico de necessidade do 6rgao, ndo
sendo necessario sua prestagdo por varios periodos sucessivamente. Uma vez finalizada a entrega, resolve-se a
necessidade que deu azo ao contrato.

4.3. Prazo de vigéncia inicial do contrato

O contrato do presente processo tera duragao de 03 (trés) meses, tendo a vista este periodo ser suficiente para
atender todos 0s seguintes prazos envolvidos da contratacao:

Etapa Prazo estabelecido
Prazo de entrega/fornecimento 10 (dez) dias uteis
Prazo de prorrogacao de entrega/fornecimento 10 (dez) dias Uteis
Prazo de substituicio/reparo 10 (dez) dias uteis
Prazo de recebimento provisorio 01 (um) dia util
Prazo de prorrogagéo de recebimento provisério 01 (um) dia util
Prazo de recebimento definitivo 05 (cinco) dias uteis
Prazo de prorrogacéo de recebimento definitivo 05 (cinco) dias uteis
Prazo de liquidagao 10 (dez) dias uteis
Prazo de prorrogagéo da liquidagao 10 (dez) dias Uteis
Prazo de pagamento 10 (dez) dias uteis
Total de todos os prazos estabelecidos 72 (setenta e dois) dias lteis

4.4. Sustentabilidade
4.4.1. Levantamento de critérios de sustentabilidade

Os itens do presente processo estdo sujeitos a critérios de sustentabilidade, pois foram identificados requisitos
aplicaveis apos consulta ao Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido. Considerando a
natureza do objeto, deverdo ser observadas praticas que promovam a reducao de impactos ambientais, especialmente
quanto a procedéncia dos materiais empregados e a destinacdo adequada dos residuos gerados durante a instalagao.
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Orde Critério de Sustentabilidade Encontrado Fonte
m

01 Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados na Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis
instalagdo das divisorias. da Advocacia Geral da Uni&o, 72 Edig&o

02 Utilizagao, sempre que possivel, de materiais provenientes de Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis
fornecedores que atendam a legislagdo ambiental vigente. da Advocacia Geral da Unido, 72 Edigdo

03 Observancia das normas ambientais aplicaveis ao transporte, Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis
armazenamento e descarte dos materiais da Advocacia Geral da Unigo, 72 Edicdo

4.4.2. Analise e Incidéncia de critérios de sustentabilidade

Apés levantamento dos critérios de sustentabilidade, a equipe de planejamento resolveu que todos os critérios
encontrados serao utilizados, pois sdo compativeis com o objeto contratado, ndo restringem a competitividade do
certame e contribuem para a redugéo dos impactos ambientais decorrentes da execugéo do objeto.

4.5. Catalogo eletrénico de padronizagiao

Os itens do presente processo nao seguem um catalogo eletronico de padronizagao, pois ainda nado estédo
previstos apos consulta no endereco: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao.

4.6. Padronizagédo e indicagdo de marcas ou modelos

Os itens do presente processo estao sujeitos a indicagdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), pois ha
necessidade de a descri¢cao do objeto a ser licitado ser mais bem compreendida pela identificacdo de determinada marca
ou determinado modelo aptos a servir apenas como referéncia de qualidade ou facilitagdo da descricdo do objeto.
Seguem as marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s) indicado(s): Fornecimento e instalagao de 24.74 m? de Diviséria em
Eucatex 35mm, com vidros, com 1 porta cega Eucatex 0.82, com perfis em ago pintura epoxi.

4.7. Vedagao de marcas ou modelos

Os itens do presente processo nao estdao sujeitos a vedagdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), pois nao
foram identificadas marcas/modelos que ndo possam atender a esta necessidade de contratacéo.

4.8. Necessidade de amostras, prova de conceito, protétipo ou testes Os itens do presente processo nao
necessitam de prova de conceito, amostra, protétipo, testes nem outras formas de avaliagdo de conformidade do objeto
aos licitantes provisoriamente em primeiro lugar, pois n&o se tratam de itens de alta complexidade e que podem trazer
riscos a administragao, e suas caracteristicas sdo bem conhecidas no mercado.

4.9. Carta de solidariedade

Os itens do presente processo ndo necessitam de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, pois sao
considerados itens que qualquer fornecedor, revendedor ou distribuidor possui autonomia para fornecimento, revenda ou
distribuicéo.

4.10. Subcontratagao

O presente processo de contratagao de servigos processo permite a subcontratagao, caso necessario, pois levando
em consideracdo a natureza do objeto, considera-se possivel subcontratar parcialmente o objeto, para permitir que a
empresa contratada estara 100% focada na execugéo principal do contrato. O que possibilita, portanto, maior efetividade
na execucao contratual e ampliacdo de competitividade nas licitagdes. Isso garante que o produto ou servigo vai ser
entregue na maior qualidade possivel para o 6rgdo, ja que todas as partes envolvidas fazem aquilo que sao
especialistas.

4.11. Garantia de execugéo

O presente processo ndo exige garantia de execugao, pois néo se trata de materiais/servigos de alta complexidade e
que podem trazer riscos a administragéao.

4.12. Garantia de manuteng¢ao e/ou assisténcia técnica

O presente processo exige garantia de manutencao e/ou assisténcia técnica conforme estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), considerando que o objeto consiste na aquisi¢cao
e instalagao de divisérias de parede, nao se tratando de material ou servigo de alta complexidade. Dessa forma, mostra-
se suficiente garantia legal aplicavel ao fornecimento dos materiais € a execugao dos servicos, de modo a assegurar o
atendimento das necessidades da administracao, ndo sendo necessaria a exigéncia de assisténcia técnica especializada
adicional.

4.13. Vistoria prévia

O presente processo nao necessita de vistoria prévia do local de execugao, pois se trata unicamente de servigcos
sem grande complexidade, ndo sendo necessario avaliar condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado.
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4.14. Instalagdo de escritério

O presente processo nao necessita de instalagao de escritério por parte da contratada em local préximo a
execugao, pois se trata unicamente de servigos ndo continuados, ndo sendo necessarias gestdes da contratada na
execugao.

4.15. Transig¢ao contratual

O presente processo nao exige transigao contratual, pois os itens do presente processo ndo sdo considerados de
natureza continuada, ndo havendo transi¢ao contratual entre duas contratadas.

4.16. Considerag6es acerca da forma e critérios de selegado do fornecedor e regime de execugao
4.16.1. Critério de julgamento

No presente processo o critério de julgamento sera o de menor pre¢o, considerando que o objeto possui
especificagdes técnicas padronizadas e claramente definidas, permitindo a comparagédo objetiva das propostas e a
selecdo da mais vantajosa para a administragdo, em observancia aos principios da economicidade e da eficiéncia.

4.16.2. Regime de execucdo

No presente processo o0 regime de execugdo sera empreitada por preg¢o global, considerando que o objeto
compreende o fornecimento e a instalacao de divisérias de parede, sendo possivel definir previamente e de forma
precisa o escopo total da contratagdo, com pagamento mediante valor global previamente estabelecido.

4.17. Consideragdes acerca dos critérios de habilitagdo das licitantes
4.17.1. Exigéncia e/ou Dispensa de habilitagao econdmico-financeira das licitantes

O presente processo pode dispensar totalmente as condi¢cdes de qualificagdo econdnica-financeira, tendo em vista
que o objeto consiste na aquisicdo e instalacdo de divisérias de parede, caracterizando contratagdo de baixa
complexidade e de execugdo imediata, sem riscos relevantes a administracdo . Além disso, a exigéncia de
documentacdo econdmico-financeira mostra-se desnecessaria e desproporcional ao objeto, podendo restringir
indevidamente a competitividade do certame, em observancia aos principios da razoabilidade, proporcionalidade e da
selegdo da proposta mais vantajosa.

4.17.2. Justificativas dos quesitos de habilitagao econémico-financeira das licitantes

Nao se aplica ao presente processo, tendo em vista a dispensa total das exigéncias de qualificagdo econdmico-
financeira, conforme item 4.17.1. Considerando o baixo vulto da contratacdo, estimada em aproximadamente
R$6.000,00, a baixa complexidade do objeto e a execugdo imediata, ndo foram identificados riscos que justifiquem a
exigéncia de requisitos adicionais de habilitagdo econdmico-financeira, preservando-se a competitividade e a obtencgéo
da proposta mais vantajosa para a administracéo.

4.17.3. Exigéncia e/ou Dispensa de habilitagao técnica das licitantes

O presente processo pode dispensar totalmente as condigdes de qualificagdo técnica, tendo em vista que o objeto
consiste na aquisicdo e instalagdo de duas divisérias de parede, caracterizando contratagdo de baixa complexidade
técnica, execucgao imediata e baixo vulto. Nao foram identificados motivos que justifiquem a exigéncia de documentagéo
técnica adicional, preservando-se a ampla competitividade e a sele¢do da proposta mais vantajosa para a administracao.

4.17.4. Justificativas dos quesitos de habilitagao técnica

O presente processo nao possui item cuja atividade afeta ao objeto contratual esta sujeita a fiscalizagao de nenhuma
entidade profissional competente, apds verificado pela equipe de planejamento em legislagdes pertinentes, apds
verificagdo realizada pela equipe de planejamento e da legislagao pertinente. Considerando a natureza do objeto,
consistente no fornecimento e instalagdo de divisérias de parede , ndo se identificou a necessidade de registro ou
fiscalizagé@o por conselho profissional especifico.

4.17.5. Justificativas dos quesitos de habilitagao técnico-operacional

Néo se aplica ao presente processo, tendo em vista a dispensa das exigéncias de habilitagdo técnica, considerando
0 baixo vulto da contratagdo, a baixa complexidade do objeto e a auséncia de riscos relevantes que justifiquem a
exigéncia de comprovacgao de experiéncia anterior especifica.

4.17.6. Justificativas dos quesitos de habilitagao técnico-profissional

Nao se aplica ao presente processo, uma vez que o objeto ndo demanda a atuacao de profissional legalmente
habilitado ou detentor de responsabilidade técnica especifica, ndo sendo necessaria a comprovagdo de experiéncia
técnico-profissional para a adequada execugéao contratual.

4.18. Consideragées acerca do Sistema de Registro de Pregcos
N&o é caso da presente contratacdo, haja vista ser contragéo Unica.
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4.19. Consideragées acerca da participagao como licitante
4.19.1. Participacao de Pessoa Fisica como licitante

O presente processo ndao permite a participacao de Pessoa Fisica como licitante, pois levando em consideragéo a
natureza do objeto e a necessidade de fornecimento e instalagdo de divisorias, ndo se considera viavel que uma pessoa
fisica consiga atender integralmente as exigéncias da contratagdo. A execugao do objeto demanda estrutura operacional,
fornecimento de materiais e capacidade técnica compativeis com atividades tipicas de pessoa juridica especializada.

4.19.2. Participagado de Consoércio como licitante

O presente processo ndo permite a participacdo de consorcio como licitante, pois considerando a natureza e a baixa
complexidade do objeto, ndo ha necessidade de associagdo entre empresas para viabilizar sua execugado. A vedagéo ao
consorcio nao restringe a competitividade, uma vez que existem diversas empresas no mercado aptas a atender
integralmente as necessidades da contratagéo.

4.19.3. Participacao de Cooperativa como licitante

O presente processo ndao permite a participagdo de cooperativa como licitante, tendo em vista que o objeto consiste
no fornecimento de materiais com instalagéo, exigindo responsabilidade técnica e estrutura empresarial especifica para
sua adequada execucgdo, caracteristica que ndo se mostram compativeis com a forma de atuagdo das cooperativas
neste tipo de contratagao.

5. Levantamento de mercado
5.1. Cenarios

5.1.1. Cenario Nr 01: Orgao reutilizar bem/redimensionar servico utilizando seus préprios meios e/ou recursos humanos
para atender a necessidade da contratacao do presente processo;

5.1.2. Cenario Nr 02: Orgdo solicitar os materiais/servicos a outros entes, de forma a ndo necessitar dispéndio de
recursos publicos para atender a necessidade da contratagdo do presente processo;

5.1.3. Cenario Nr 03: Orgdo realizar a locagdo dos itens deste processo mediante contratagdo de empresas
especializadas para atender a necessidade da contratagao do presente processo;

5.1.4. Cenario Nr 04: Orgdo adquirir os materiais/servicos mediante contratagdo de empresas especializadas para
atender a necessidade da contratagao do presente processo.

5.2. Andlise e comparacgao de cenarios

5.2.1.Cenario Nr 01: ndo ha possibilidade de reutilizar bens ou redimensionar servigo ja existente, tendo em vista que o
6rgao nao dispdes de divisdrias em seu patrimdnio, nem possui recursos humanos préprios capacitados para realizar o
fornecimento e a instalagdo necessarios ao atendimento da demanda.

5.2.2.Cenario Nr 02: n&o ha possibilidade de obtengédo dos materiais ou servigos por meio de desfazimentos, doagdes
ou cessao por outros entes publicos, ndo tendo sido identificados itens disponiveis que atendam as especificacdes
necessarias a contratagao.

5.2.3. Cenario Nr 03: A locagdo ndo é considerada vantajosa, uma vez que o objeto da contratacdo refere-se a
instalagcdo permanente de divisorias nas dependéncias do 6rgao, sendo a aquisicdo com instalagao a alternativa mais
econOmica e adequada para o atendimento definitivo da necessidade, evitando custos recorrentes decorrentes de
contratos de locagéo.

5.2.4. Cenario Nr 04: Ha empresas especializadas disponiveis no mercado aptas a fornecer e instalar divisorias,
atendendo as especificagbes técnicas e quantitativos definidos pela administracdo. A ampla oferta de fornecedores
possibilita a competitividade do certame, contribuindo para a obtencao da proposta mais vantajosa para a Administracao
Publica.

5.3. Cenario que atendera a contratagao

Assim, apdés a anadlise dos cenarios apresentados, verifica-se que o cenario n°04 é o que melhor atende a
necessidade da administragao, tendo em vista a existéncia de empresas especializadas no mercado capazes de realizar
o fornecimento e a instalagao das divisérias conforme as especificagbes técnicas exigidas. A solugao adotada assegura
a competitividade do certame, a selegdo da proposta mais vantajosa e o atendimento integral da demanda identificada,
observando os principios da economicidade, eficiéncia e interesse publico.

5.4. Situagao do mercado
Apods considerar diferentes fontes, inclusive contratagdes similares feitas por outros 6rgaos, com objetivo de identificar
a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagées que melhor atendam as necessidades do 6rgédo, nao
foram encontradas inovagdes no segmento do servico e bem pretendido. Verificou-se que as solugdes disponiveis no
mercado atendem adequadamente a demanda, ndo havendo necessidade de adog¢ao de tecnologias ou metodologias
(Estudo Técnico Preliminar Pg 5/9)



distintas das tradicionalmente utilizadas para o fornecimento e instalagdo de divisérias.

5.5. Restricoes do mercado

Apés o levantamento do mercado, verificou-se que a quantidade de fornecedores aptos a executar o objeto ndo é
considerada restrita, ndo havendo necessidade de flexibilizacdo dos requisitos de participacdo. Constatou-se a exigéncia
de numero suficiente de empresas capazes de atender as especificacbes estabelecidas, possibilitando ampla
concorréncia e favorecendo a obtencao da proposta mais vantajosa.

6. Descricao da solugao como um todo

6.1. Elementos a se produzir / contratar / executar

Etapa do
ciclo de vida

Macroatividades

Consideragoes

Planejamento

Selecao e capacitacao da

A contratada devera disponibilizar equipe qualificada e capacitada
para a execucdo dos servicos de instalagdo das divisérias,

equipe observando as normas de seguranca e as especificagdes técnicas
de contratagao.
A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os
Compra de

insumos/produtos e
contratagao de servigos

materiais, acessorios, ferragens, equipamentos e demais insumos
necessarios a completa execucao do objeto.

Estoque de
insumos/produtos

Os materiais deverao ser armazenados adequadamente até sua
utilizagdo, de forma a preservar suas caracteristicas e evitar danos
ou perdas.

Visita ao local de execugao

Podera ser realizada vistoria prévia para conhecimento das
condigdes do ambiente, levantamento de medidas e identificacdo
de eventuais interferéncias que possam impactar a execug¢do dos
servicos.

Preparagao Os servigos deverao ser planejados de forma a minimizar impactos
Planejamento das atividades | na rotina administrativa da Organizagdo Militar, observando os
de prestagao do servico prazos estabelecidos pela administragao.
Consiste no fornecimento, montagem e instalagdo das divisoérias,
. . . incluindo ajustes, acabamentos e demais servigos necessarios para
Execugéao Prestagao do servigo ; : N

a plena funcionalidade da solugao contratada.
A administragdo realizara a fiscalizagcdo e o recebimento dos
Avaliagéo da qualidade do servicos, verificando a conformidade com as especificacdes

servigo técnicas, qualidade dos materiais e adequacgao da instalagao.
Finalizacao

Tratamento de residuos
gerados na prestagao do
servico

A contratada sera responsavel pela coleta, remogéo e destinagao
ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a
execucao dos servigos, mantendo o local limpo e organizado.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

Ite o Quantida | i4ade de _
m Especificagao tgteal fornecimento | Justificativas

Cddigo 1627- Instalagdo/ montagem/ Remanejamento de Divisorias

25,00

01 |Divisoria: Estrutura com dimens&o de 12,37m? em Eucatex 35mm, com .
m

m? Item 7.1
uma porta e modulos de vidro

7.1. Justificativa das quantidades:

7.1.1.A quantidade estimada foi definida com base no levantamento realizado pela administragdo, considerando a
necessidade de reorganizagao dos ambientes internos da unidade, visando a melhor utilizagdo dos espacgos fisicos,
adequacgao das areas de trabalho e atendimento as demandas operacionais identificadas.

7.1.2.Assim, baseado nestas informagdes, a formula de célculo empregada foi a seguinte:

Férmula de calculo empregada
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01 (um) levantamento técnico realizado pela administragdo = 01 (um) contratagédo de servigo de fornecimento e
instalacdo de divisérias.

8. Estimativa do valor da contratagao

A estimativa pormenorizada do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, constam no documento denominado “Relatério da
Pesquisa de Pre¢os” e “Mapa Comparativo de Precos” sob o0 mesmo nimero de processo. Com base na pesquisa
realizada por esta equipe, verificou-se o valor estimado da referida contratagado, a fim de levantar o eventual gasto com
a solucdo escolhida de modo a avaliar a viabilidade econémica da opcéo.

9. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao

Os itens do presente processo ndo podem ser parcelados, pois ha necessidade do agrupamento dos itens n° 01 ao
10 no Grupo 01, em vista de os itens precisarem ser disponibilizados em localidades/individuos com peculiaridades
diferentes como area geografica, clima, distancia, interdependéncia entre os itens. O critério para formagéo dos grupos
seguiu os seguintes paradmetros técnicos:

Grupamento por afinidade técnica e interdependéncia: Os materiais/servigos dependem diretamente uns dos outros
para o funcionamento ou montagem integrada da solugéo, garantindo que o fornecedor assuma a responsabilidade
global pela compatibilidade e execug¢éao do conjunto.

10. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

10.1. Contratagoes correlatas
O presente processo nao esta correlacionado com nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia em que as
contratagdes serao realizadas.

10.2. Contratagdes interdependentes
O presente processo ndo esta dependente de nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia em que as
contratagdes serao realizadas.

11. Alinhamento entre a contratagao e o planejamento
11.1. Plano Estratégico Organizacional (PEO)
O presente processo esta alinhado com os seguintes Objetivos Estratégicos (OE) do 6rgéo:

OE 01 — Prover Apoio Logistico de Suprimento, Transporte e Manutencéo as Operacdes na Area de Atuacéo da 32
RM

OE 08 — Melhorar Continuamente a Gestao dos Resultados dos Processos Finalisticos e Administrativos

11.2. Plano de Contratagdao Anual (PCA)
O presente processo esta registrado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes:
ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000384/2026
Data de publicagdo no PNCP: 11 JUN 25
ID do item no PCA: 57

Classe/Grupo: 871 - Servicos de manutencgao e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e
equipamentos.

Identificador da Futura Contratagdo: 160392-20/2026
11.3. Plano de Logistica Sustentavel (PLS)
O presente processo esta alinhado com o PLS do érgéo:
Diretriz Estratégica 03 — Racionalizagdo da Ocupagéao de Espacgos Fisicos
Diretriz Estratégica 06 — Compras e Contrata¢des Sustentaveis

12. Beneficios e resultados a serem alcangados com a contratagao
12.1. O presente processo visa aos seguintes resultados em termos de economicidade:

Mitigacdo de custos com reformas estruturais: A instalacdo de divisdrias modulares evita a necessidade de
intervencdes de engenharia civil (como a construgao de paredes de alvenaria), reduzindo drasticamente os gastos com
materiais de construgcdo, mao de obra especializada e descarte de entulho.

12.2. O presente processo visa aos seguintes resultados em termos de eficacia e eficiéncia:
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Aumento da privacidade e seguranga da informagao: O isolamento das estagdes de trabalho confere a necessaria
discricdo para o tratamento de dados institucionais, processos administrativos ostensivos ou sigilosos e o cumprimento
das diretrizes da Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD).

12.3. O presente processo visa aos seguintes resultados em termos de melhor aproveitamento de recursos
humanos:

Melhoria no ambiente de trabalho e produtividade: A divisdo adequada do espaco diminui a incidéncia de ruidos e
distracbes visuais nas secoes, elevando o nivel de concentragdo e a eficiéncia do pessoal militar no desempenho de
suas fungdes diarias.

12.4. O presente processo visa aos seguintes resultados em termos de melhor aproveitamento de recursos
materiais:

Maximizagcao da area util disponivel: A contratagdo viabiliza a reconfiguragdo geométrica do espaco fisico atual,
transformando areas ociosas ou subutilizadas em novas e funcionais estagdes de trabalho ou arquivos, a especificagdo
de paineis de alta durabilidade e facil manutengéo otimiza a vida util dos recursos materiais da OM, postergando a
necessidade de novas substituicoes.

12.5. O presente processo visa aos seguintes resultados em termos de melhor aproveitamento de recursos
financeiros:

Adjudicacao pelo menor prego e desembolso cirurgico: A consolidacao do objeto em lote Unico maximiza o poder
de compra da Administragdo nas plataformas eletrénicas, garantindo o menor prego global e aplicando o recurso
financeiro estritamente na demanda imediata e necessaria da OM, sem gerar estoques 0ciosos.

12.6. Instrumento de Medi¢ao de Resultados (IMR):
A contratacdo empregara o IMR anexo ao presente processo.

13. Providéncias a serem adotadas
13.3. Recursos humanos para implantagao da solugao

O presente processo necessita de recursos humanos para viabilizar a implantagao da solugdo, sendo necessaria a
disponibilizagao, pela empresa contratada, de profissionais qualificados para o fornecimento, transporte e instalagao das
divisérias. Por parte da administragdo, havera o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo contratual por servidor
designado.

13.4. Recursos materiais para implantagao da solugéao

O presente processo necessita de recursos materiais para viabilizar a implantagao da solugdo, compreendendo as
divisérias, ferragens, perfis, acessorios de fixacdo e demais insumos necessarios a instalagdo. Tais materiais serdo
fornecidos integralmente pela empresa contratada.

13.5. Recursos humanos para manutengao da solugao

. O presente processo ndo necessita de recursos humanos especificos para viabilizar a manutencédo da solugéo,
tendo em vista que as divisorias possuem carater permanente, baixa necessidade de manutencdo e eventual
assisténcia técnica ficara sob responsabilidade da contratada durante o periodo de garantia.

13.6. Recursos materiais para manutengéao da solugao

O presente processo ndo necessita de recursos materiais especificos para viabilizar a manutengao da solugao,
considerando que as divisérias apresentam elevada durabilidade e que eventuais substituicbes ou reparos seréo
executados conforme as condigdes de garantia contratual.

13.7. Recursos humanos para gestao e fiscalizagdo da solugao

O presente processo nao necessita de capacitagdo especifica de recursos humanos para viabilizar a gestéo e
fiscalizagdo da solugdo, uma vez que as atividades serdo desempenhadas por servidores formalmente designados para
atuar como gestor e fiscal do contrato, observando as atribuicbes previstas na legislacdo vigente e nos normativos
internos da administracao.

14. Possiveis impactos ambientais
O presente processo nao apresenta possibilidade de ocorréncia de impactos ambientais, ndo sendo necessarias
medidas de gestdo de impactos ambientais.

15. Declaragao de viabilidade
A partir das informacgdes levantadas neste Estudo Técnico Preliminar, a equipe de planejamento concluiu sobre a
adequacao da contratagao para o atendimento da necessidade a que se destina.
A equipe verificou que todos os itens do Estudo Técnico Preliminar estdo adequados e coerentes, avaliando que:
a. a necessidade da Administracdo € clara e pertinente, e a solugdo escolhida é a mais adequada para atendé-la;
b. a contratagédo da solugdo é necessaria e oportuna;
c. 0 objeto pode ser legalmente contratado; e
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d. Os beneficios potenciais da contratagdo compensam os custos estimados para o contratante.
A equipe declara que a contratagéo é viavel técnica e economicamente e propde pelo prosseguimento da contratagcao
com as demais etapas de planejamento da contratagéo, para elaboragdo do termo de referéncia, para subsequente
elaboracao do instrumento convocatério.

16. Restricao de acesso

As informagdes contidas neste Estudo Técnico Preliminar ndo séo classificadas como sigilosas, nos termos da Lei
N° 12.527 de 18 de novembro de 2011.

17. Responsaveis

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletronica.

Documento assinado digitalmente

b LINACRE DE CARVALHO AMORIM
g ! Data: 13/08/2026 16:26:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LINACRE AMORIM DE CARVALHO - 2°Ten
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento

Documenteo assinado digitalmente

b ANDRESSA DE PIETRO ALCORTA MEDEIROS
g o Data: 13/08/2026 16:30:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRESSA DE PIETRO ALCORTA MEDEIROS- 3°Sgt
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento

(Estudo Técnico Preliminar Pg 9/9)



