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Status
CONCLUIDO

Outras informações

Categoria Número da Contratação Processo Administrativo
VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Obras comuns 64332.000951/2026-57

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo n° 64332.000951/2026-57)

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1    Contratação de Obra de Implantação de Reservatório Elevado de Água no Colégio Militar de Brasília (CMB), nos
termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento .

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE 
DE MEDIDA

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 

1
Obra de Implantação 
de Reservatório 
Elevado de Água no 
Colégio Militar de 
Brasília (CMB)

1546 UN 1 R$ 629.364,54 R$ 629.364,54

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade

1.2.    O objeto da contratação tem a natureza de , conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.  Obra

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.3.    O serviço é enquadrado como não contínuo.

Prazo de vigência

UASG 160066
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1.4.    O prazo de vigência da contratação é de  contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105270 dias
da Lei n° 14.133, de 2021. E o prazo da obra é de contados a partir do prazo estabelecido na Ordem de90 dias, 
Serviço.

1.5.    O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.        A fundamentação da contratação está detalhada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares,
enquanto a justificativa dos quantitativos  encontra-se na Planilha Orçamentária Estimativa. Ambos os documentos
acompanham este Termo de Referência como apêndices.

2.2.    O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [ANO], conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: ;00394452000103-0-000079/2026
II) Data de publicação no PNCP:  30/04/2025
III) Id do item no PCA: ;131
IV) Classe/Grupo: 542 - SERVIÇOS GERAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
V) Identificador da Futura Contratação: 56/2026

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1     A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos.
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os 
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis ( 8ª Edição, out/2025):

4.1.1 Observância da legislação e normas vigentes:

4.1.1.1 Guia de Boas Práticas em Sustentabilidade da Câmara Brasileira da Indústria da Construção;
4.1.1.2 Lei Federal Nº 9.605, Dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998;
4.1.1.3 Lei Federal Nº 12.187, Política Nacional de Mudanças do Clima, de 29 de dezembro de 2009;
4.1.1.4 Lei Federal Nº 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos, 02 de agosto de 2010;
4.1.1.5 Decreto nº 2.783, dispõe sobre proibição de aquisição de produtos ou equipamentos que
contenham ou façam uso das Substâncias que Destroem
a Camada de Ozônio – SDO, de 17 de setembro de 1998;
4.1.1.6 Resolução Conama Nº 307 – Gestão dos Resíduos da Construção Civil, de 5 de julho de 2002; -
Alterada pela Resolução nº 469/2015 (altera o
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inciso II do art. 3º e inclui os § 1º e 2º do art. 3º; - Alterada pela Resolução nº 448/12 (altera os artigos 2º,
4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 e revoga os artigos 7º,
12 e 13); - Alterada pela Resolução nº 431/11 (alterados os incisos II e III do art. 3º); - Alterada pela
Resolução nº 348/04 (alterado o inciso IV do art.
3º);
4.1.1.7 Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - Áreas de Transbordo e Triagem Diretrizes
para Projeto, Implantação e Operação – NBR
15112:2004;
4.1.1.8 Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Inertes - Aterros - Diretrizes Para Projeto,
Implantação e Operação – NBR 15113:2004; e
4.1.1.9 Resíduos Sólidos da Construção Civil - Áreas de Reciclagem - Diretrizes para Projeto,
Implantação e Operação – NBR 15114:2004.

4.1.2 Disposição final adequada dos resíduos da construção civil seja o local adequado, conforme as diretrizes
vigentes nas localidades previstas.
4.1.3 Assegurar que a área de realização dos serviços e seu entorno permaneça desobstruída e fique acessível
para os usuários, sem restos de entulho ou
quaisquer elementos que possam gerar acidentes.
4.1.4 Buscar o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água.
4.1.5 Dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
4.1.6 Buscar maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
4.1.7 Buscar maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
4.1.8 Buscar o uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
4.1.9 Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras;
4.1.10 Adotar medidas para a minimizar a geração e prever a destinação ambiental adequada de resíduos e
rejeitos; e
4.1.11 Garantir a acessibilidade em obras e serviços de engenharia.
4.1.12 Garantir o atendimento às normas de prevenção e combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar.
4.1.13 Os materiais básicos empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e
benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto e o que está
definido em plano de manejo. Sobre os materiais básicos devem ser observadas as seguintes orientações de
que:

4.1.13.1 Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
4.1.13.2 Sejam observados, quando possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em
relação aos seus similares;
4.1.13.3 Sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
4.1.13.4 Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
4.1.13.5 Seja priorizado o uso de lâmpadas LED ou de luminárias eficientes;
4.1.13.6 Seja priorizada a utilização de materiais reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que
reduzam a necessidade de manutenção;
4.1.13.7 Seja feita a certificação da origem da madeira a ser utilizada na execução dos serviços;
4.1.13.8 Sejam utilizados produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
4.1.13.9 Sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água tratada, em conformidade com os
princípios e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/1997, que
preconiza a utilização racional e integrada dos recursos hídricos para assegurar a disponibilidade de
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água em padrões de qualidade adequados às atuais e futuras gerações.
4.1.13.10 Seja observada a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

4.1.14 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

4.1.15 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execução contratual, nos termos do artigo 4°, 3 de 18 inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o
caso:

4.1.15.1 Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
4.1.15.2 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

4.1.15.2.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil apresentado ao órgão competente,
conforme o caso; e
4.1.15.2.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciar a destinação
ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

4.1.15.2.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos
classe A de reserva de material para usos futuros.
4.1.15.2.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento  temporário, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
4.1.15.2.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.
4.1.15.2.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas.
4.1.15.2.2.5 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários
da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas
de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como
em áreas não licenciadas.

4.1.16 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a
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CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
4.1.17 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

4.1.17.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26
/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
4.1.17.2 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
e
4.1.17.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formação de preços os custos correspondentes.

4.1.18 Outro cuidado a ser tomado refere-se à utilização eventual de água para a limpeza ou auxílio à
demolição dos elementos. Caso esse evento ocorra, deve ser assegurado que não seja infiltrado materiais ou
soluções que contaminem os aquíferos subterrâneos. Para isto, a fiscalização deve estar atenta à verificação
de quais materiais estão sendo utilizados para a execução dos serviços contratados.
4.1.19 Especial atenção deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles não
fluam para as redes de drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de utilização ou preparo desses
materiais, deve ser assegurado que haja uma contenção para o caso de acidentes.

Indicação de marcas ou modelos

4.2.    Na presente contratação não será admitida a indicação de marcas ou modelos específicos, em conformidade
com o art. 41, I, da Lei nº 14.133/2021 e as diretrizes do Estudo Técnico Preliminar.

4.2.1     A indicação de marca como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, será
acrescida das expressões do tipo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a
Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e
produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. Nessa hipótese, aplica-se o art. 42 da Lei nº
14.133, de 2021.
4.2.2  Será observado o princípio da padronização considerada a compatibilidade de especificações estéticas,
técnicas ou de desempenho, nos termos do art. 43 da Lei nº 14.133, de 2021, e do art. 9º, inciso I, alínea b, da
IN Seges/ME nº 81, de 2022. Também deverá ser observada a Portaria SEGES/ME nº 938, de 2022, que
institui o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Subcontratação

4.3.    É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de  do valor total do contrato, ( por cento)20% vinte 
nas seguintes condições:

4.3.1 A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
4.3.2 O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
4.3.3 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou
na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
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4.3.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe  realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das  obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
4.3.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação,
caso admitida.

4.4.    Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

      4.4.1. Parcelas tecnicamente especializadas, acessórias ou setorialmente destacáveis da obra, mediante prévia
e expressa autorização da Administração, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021. Como as instalações
hidrossanitárias, elétricas, as impermeabilizações, serviços de urbanização e serviços técnicos profissionais.

4.5.    Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

4.6.    A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.7.  O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.8.    É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do
contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro
grau.

Garantia da contratação

4.9.    Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o
Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título
de capitalização, em valor correspondente a  (  por cento) do valor  da contratação.  10% dez total

       4.9.1.       Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença
entre este último e o valor da proposta.

4.10.    Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de 
assinatura do contrato. 

      4.10.1    A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas
datas convencionadas. 

      4.10.2.    Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

     4.10.3.    A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

      4.10.4.    Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário,
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados
os períodos de suspensão contratual. 
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      4.10.5.    Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas
modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.11.    Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada 
em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.12.    Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.13.    No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.14.    Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização
regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

    4.14.1.    O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o
número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular
SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.15.    A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento 
de: 

      4.15.1.        prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas; 

    4.15.2.    multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

 4.16.    No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou
renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

4.17.    Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará 
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração. 

4.18.    Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada. 

4.19.    O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

    4.19.1.    O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início
de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

      4.19.2.       Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

4.20.        Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de
declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do
contrato. 

    4.20.1.    A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.
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     4.20.2.   A   Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da
apólice. 

4.21.    A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por
culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.22.    O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referência.

4.23.    O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo
de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.24.    A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de
Referência.

Vistoria

4.25.    A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de 
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à , das  às , quinta-feira 09h30min 17h

.e na sexta-feira, das horas às 08h  12h

4.26.    Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.27.   Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitação para a realização da vistoria.

      4.27.1.    Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a empresa poderá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhada por servidor designado pela CONTRATANTE para esse
fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2035-1342.

4.27.2. O prazo para vistoria iniciará no primeiro dia útil seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até
o dia útil anterior à data prevista para a apresentação de propostas.

4.27.3. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.28.        Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.29.    A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1.    A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1.    Início da execução do objeto: conforme data definida na emissão da ordem de serviço;
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5.1.2.     Antes do início dos serviços, a Contratada deverá confirmar com a FISCALIZAÇÃO o local para
prestação dos serviços. A liberação do local para instalação/ execução estará condicionada ao aval da
FISCALIZAÇÃO, respeitando os melhores horários para a rotina do setor, mediante Ordem de Serviço;

5.1.3.   Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para o CMB, e que não tenham sido autorizados e
aprovados previamente a sua execução, serão desconsiderados para fins de pagamento, não cabendo à
CONTRATADA qualquer alegação em contrário;

5.1.4 Todos os serviços deverão ser executados conforme Normas Técnicas da ABNT e correlatas;

5.1.5 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os equipamentos necessários para realização dos
testes, fornecendo instrumental adequado e calibrado durante o período de implantação e aceitação;

5.1.6 A FISCALIZAÇÃO poderá autorizar o emprego de materiais ou equipamentos que apresentem a mesma
qualidade técnica, desempenhem idêntica função construtiva e as mesmas especificações exigidas dos
materiais ou equipamentos especificados. Ou seja, o material ou equipamento deverá ser análogo ou
totalmente equivalente ao originalmente especificado. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir de qualquer material
empregado no serviço o  "Certificado de Conformidade", expedido pelo INMETRO e o teste ou ensaio
normalizado pela ABNT;

5.1.7 Qualquer paralisação deve ser comunicada de imediato à FISCALIZAÇÃO de Obras, assim como
apresentados os motivos por escrito;

5.1.8 O CMB não é responsável pelo armazenamento e segurança de qualquer tipo de material.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2.    Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Colégio Militar de Brasília, 902/904 - Asa Norte, Brasília - 
DF, CEP 70.790-020

5.3.    Os serviços serão prestados no seguinte horário: das 8h às 17h.

Rotinas a serem cumpridas

 5.3.1    A execução contratual observará as rotinas estabelecidas na Ordem de Serviço e documento posterior.

Materiais a serem disponibilizados

5.4.  Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituição quando necessário:

5.4.1 Os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às
especificações do presente instrumento, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas
características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos. As
marcas dos produtos descritos são indicativas da similaridade /equivalência a ser exigida;
5.4.2 Os materiais contemplados na contratação deverão atender integralmente às especificações
apresentadas neste instrumento;
5.4.3 Os materiais deverão estar livres de ranhuras, falhas, lascas, fissuras, trincas ou quaisquer outros tipos
de danos;
5.4.4 Todos os produtos deverão estar em perfeito estado, com funcionamento perfeito e em embalagem
original constando procedência, prazo de
validade (se for o caso), marca, modelo, referência, fabricante, especificação técnica do material, dentre outras
informações julgadas importantes;
5.4.5 Os materiais deverão atender às normativas vigentes (ABNT, INMETRO). Todos os materiais fornecidos
deverão estar dentro do prazo de validade, em acordo com as especificações técnicas.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.5.    A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.5.1. Considerando que o objeto da presente contratação não possui serviços e/ou técnicas construtivas atípicas, a
análise detalhada dos apêndices deste Termo de Referência é suficiente para que as licitantes consigam elaborar o
dimensionamento de suas propostas.

Especificação da garantia do serviço

5.6.    O prazo de garantia dos serviços é aquele estabelecido  na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor).

5.7. Os prazos de garantia serão contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo
do objeto.
5.8. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, terá como base a Norma de
Desempenho NBR 15.575, que dispõe sobre os tempos de garantia de acordo com o tipo de instalação e a Norma de
Garantias NBR 17.170.

Uniformes

5.9.    Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade
a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem
qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

5.9.1.    O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário:

5.9.1.1.  conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído
01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, após comunicação
escrita do Contratante, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;

5.9.2.        As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os seguintes
parâmetros mínimos:

5.9.2.1. Os tecidos devem ser de fácil lavagem e secagem rápida;

5.9.2.2. Devem ser feitos em materiais que garantam durabilidade e segurança;

5.9.2.3. Os uniformes devem conter cores e logotipagem da empresa.            

5.9.3.   No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os
sempre que estiverem apertados;

5.9.4.        Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do
original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.10. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.10.1 Termo de Recebimento Provisório (TRP);

5.10.2. Termo de Recebimento Definitivo (TRD);

5.10.3. Termo de Encerramento do Contrato (TE).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1.    O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
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6.2.    Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3.    As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4.       O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5.  Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o
representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá
informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do
objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e
das sanções aplicáveis, dentre outros.

Preposto

6.6.        O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7.    Contratado deverá manter preposto da empresa em condições de tomar decisões quanto a execução do objeto
em atendimento a solicitações da contratante, por meio da equipe de fiscalização. O preposto deverá estar condições
de atender e responder o contato da equipe de fiscalização, receber, assinar e devolver documentos, receber e
assinar Ordens de Serviço, notificações, medições, etc.

6.8.        O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

Rotinas de Fiscalização

6.9.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalização Técnica

6.10.        O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.11.  O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12.        Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.13.    O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se
for o caso.

6.14.    No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15.    O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.16.    A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Inspeções periódicas e registro de ocorrências.

6.16.1.1. O fiscal técnico realizará inspeções ao canteiro de obras com periodicidade mínima semanal, verificando a
conformidade da execução com os projetos aprovados, as especificações técnicas, as normas da ABNT e os
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requisitos contratuais. Em fases críticas da obra — estrutura, instalações hospitalares especializadas,
comissionamento de sistemas —, a periodicidade poderá ser ampliada para diária, a critério do fiscal ou por
determinação do gestor do contrato.

6.16.1.2. Todas as ocorrências, determinações, não conformidades e providências adotadas serão registradas no
Diário de Obras, documento de guarda obrigatória pela Contratada, com assinatura do preposto e do fiscal técnico a
cada visita, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.16.2. Controle tecnológico, verificação de materiais e ensaios.

6.16.2.1. A Contratada submeterá à aprovação prévia da Fiscalização as amostras e fichas técnicas de todos os
materiais a serem incorporados à obra, antes do início de sua aplicação. A Fiscalização poderá exigir, a qualquer
tempo, a realização de ensaios tecnológicos em laboratório acreditado pelo INMETRO, tais como:

resistência à compressão do concreto (NBR 5739);
controle de soldas;
ensaios de impermeabilização;
ensaios de estanqueidade de redes hidráulicas;
testes de isolação elétrica;
quaisquer outros pertinentes à natureza dos serviços executados.

6.16.2.2. Os resultados dos ensaios serão juntados ao processo e integrarão a documentação de recebimento da
obra. A utilização de materiais não aprovados ou sem laudo laboratorial, quando exigido, implicará a rejeição sumária
dos serviços correspondentes e a obrigação de refazimento pela Contratada, sem ônus para a Administração.

6.16.3.  Processo de medição mensal — documentos obrigatórios e ritos de conferência.

6.16.3.1. As medições dos serviços executados serão realizadas mensalmente, com data-base do início efetivo dos
serviços definida a partir da Ordem de Serviço, e obedecerão ao seguinte rito:

6.16.3.1.1. A Contratada apresentará à Fiscalização, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao período medido,
o boletim de medição devidamente preenchido, acompanhado obrigatoriamente de:

planilha de medição com os quantitativos levantados por item da planilha orçamentária contratual;
memória de cálculo detalhada para cada item a ser medido, com indicação do método de medição utilizado e
croquis de localização, quando aplicável;
registro fotográfico datado e georreferenciado dos serviços medidos, vinculando cada foto ao respectivo item da
planilha;
cópia atualizada do Diário de Obras referente ao período;
relatório de avanço físico-financeiro, com comparativo entre o previsto no Cronograma Físico-Financeiro e o
efetivamente executado, acompanhado de justificativa para eventuais desvios superiores a 5% (cinco por
cento) sobre qualquer marco do cronograma; e
comprovantes da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada, conforme detalhado nas
rotinas de fiscalização administrativa.

6.16.3.1.2. A Fiscalização terá prazo de até 10 (dez) dias úteis para analisar, conferir in loco os quantitativos
declarados, solicitar esclarecimentos ou documentos complementares, e atestar ou glosar, fundamentadamente, os
itens da medição. A conferência in loco é condição para o ateste, vedado o ateste com base exclusivamente nos
documentos apresentados pela Contratada.

6.16.3.1.3. Quaisquer divergências entre os quantitativos declarados e os apurados pela Fiscalização serão
registradas em ata e comunicadas formalmente ao preposto da Contratada, que terá prazo de 3 (três) dias úteis para
manifestação, findo o qual prevalecerá o entendimento da Fiscalização.

6.16.3.1.4. Serão glosados os valores correspondentes a: serviços não executados; serviços executados em
desacordo com projetos, especificações ou normas; serviços não aprovados em ensaio tecnológico; e serviços cujos
materiais empregados não tenham sido previamente aprovados pela Fiscalização.

6.16.4. Controle do Cronograma Físico-Financeiro e gestão de desvios
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6.16.4.1. O fiscal técnico manterá controle permanente do avanço físico da obra em relação ao Cronograma Físico-
Financeiro aprovado. Desvios de atraso acumulado superiores a 5% (cinco por cento) em relação ao previsto
implicarão a emissão de notificação formal à Contratada, com prazo para apresentação de Plano de Recuperação de
Prazo contendo ações específicas, remanejamento de equipes e ajuste de frentes de trabalho.

6.16.4.2. Desvios superiores a 15% (quinze por cento) serão imediatamente comunicados ao gestor do contrato para
avaliação das providências cabíveis, incluindo a eventual aplicação de penalidades contratuais, nos termos da Lei nº
14.133, de 2021.

6.16.5. Verificação de responsabilidade técnica, subcontratações e mão de obra

6.16.5.1. A Fiscalização verificará, a qualquer tempo, a presença no canteiro dos profissionais indicados como
responsáveis técnicos na proposta da Contratada, bem como a manutenção das respectivas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) atualizadas perante o CREA ou
CAU.

6.16.5.2. Toda subcontratação deverá ser previamente comunicada e aprovada pela Administração, sendo vedada a
subcontratação integral do objeto ou de sua parte principal, conforme definição contratual, nos termos do art. 122 da
Lei nº 14.133, de 2021.

6.16.6. Segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente

6.16.6.1. A Fiscalização acompanhará o cumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no
trabalho aplicáveis, em especial:

NR-18 — Trabalho em Construção Civil;
NR-35 — Trabalho em Altura;
NR-10 — Segurança em Instalações Elétricas; e

6.16.6.2. Constatada situação de risco grave e iminente, o fiscal técnico poderá determinar a paralisação imediata dos
serviços afetados, comunicando o fato ao gestor do contrato. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, os
registros de treinamentos de segurança, fichas de EPI e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) atualizado.

6.16.7. Reuniões periódicas de acompanhamento

6.16.7.1. Serão realizadas reuniões periódicas entre a Fiscalização e o preposto/equipe de gestão da Contratada,
com periodicidade mínima quinzenal, ou sempre que convocadas pela Administração ou solicitadas pela Contratada.
As reuniões terão pauta previamente distribuída e resultarão em ata circunstanciada, assinada pelos presentes,
registrando decisões, determinações, prazos e responsabilidades. As atas integrarão o histórico de gerenciamento do
contrato.

6.16.8. Controle de materiais e notas fiscais de insumos

6.16.8.1. A Contratada manterá inventário físico permanente e atualizado dos materiais armazenados no canteiro de
obras, com identificação do material, quantidade em estoque, fornecedor e número da nota fiscal eletrônica de
origem, o qual deverá ser disponibilizado à Fiscalização sempre que solicitado.

6.16.8.2. Por ocasião de cada medição mensal, serão apresentadas obrigatoriamente as notas fiscais dos materiais
incorporados aos serviços medidos no período. Para materiais de alto valor unitário e equipamentos de longa duração
de fabricação, a nota fiscal de aquisição deverá ser apresentada no ato da entrada no canteiro, como condição para o
início de sua utilização, independentemente da medição.

6.17.       A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18.        As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa
Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.
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Fiscalização Administrativa

6.19.        O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada,
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.20.  Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis,
quando ultrapassar a sua competência.

6.21.    Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

6.21.1. Verificação mensal de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária

6.21.1.1. O fiscal administrativo verificará, por ocasião de cada medição mensal, a manutenção das condições de
regularidade da Contratada, como condição para o ateste do boletim de medição e para a subsequente autorização
de emissão da nota fiscal. A verificação será realizada, preferencialmente, por consulta direta ao Sistema de Cadastro
de Fornecedores (SICAF), nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 2021. Quando a consulta ao
SICAF não for possível ou não abranger o documento em questão, a Contratada deverá apresentar ao fiscal
administrativo, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao período medido, os documentos relacionados nas
alíneas seguintes.

6.21.2. Documentos de regularidade fiscal exigíveis a cada medição

6.21.2.1. Os documentos de regularidade fiscal a serem apresentados pela Contratada, quando não verificáveis
diretamente no SICAF, são:

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2014, e do art. 68, I, da Lei nº 14.133, de 2021;
Certidão de Regularidade do FGTS (CRF), emitida pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei nº 8.036,
de 1990, e do art. 68, IV, da Lei nº 14.133, de 2021;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da
Lei nº 12.440, de 2011, do art. 642-A da CLT, e do art. 68, V, da Lei nº 14.133, de 2021;
Certidões de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal — ou Distrital — do domicílio ou sede da
Contratada, pertinentes à atividade de construção civil, nos termos dos arts. 68, II e III, da Lei nº 14.133, de
2021, e do art. 193 do Código Tributário Nacional; e
Comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre os serviços de construção civil
executados no período, perante a Fazenda do Distrito Federal, nos termos do art. 3º, III, da Lei Complementar
nº 116, de 2003, que fixa como competente o município onde se localiza a obra.

6.21.3. Documentos previdenciários e de encargos trabalhistas exigíveis a cada medição

6.21.3.1. O fiscal administrativo verificará, a cada medição, o cumprimento das obrigações previdenciárias e
trabalhistas da Contratada, mediante apresentação dos seguintes documentos:

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb), em situação regular perante a Receita Federal do Brasil, nos termos da Instrução Normativa RFB
nº 2.005, de 2021;
Guia de Recolhimento do FGTS do período (GRF ou equivalente via FGTS Digital), acompanhada de relação
nominal dos trabalhadores alocados à obra no período de referência, nos termos da Lei nº 8.036, de 1990, e da
Lei nº 14.438, de 2022;
Folha de pagamento analítica do período de referência, com comprovação do efetivo pagamento dos salários
de todos os trabalhadores alocados à obra, observado o disposto no art. 225 do Decreto nº 3.048, de 1999; e
Prova do recolhimento da retenção previdenciária incidente sobre a nota fiscal ou fatura, nos termos do art. 31
da Lei nº 8.212, de 1991, e da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 2022, com indicação expressa do regime
adotado — desoneração da folha de pagamento, com alíquota de retenção de 3,5% sobre o valor bruto da nota
fiscal, ou regime normal, com alíquota de 11% sobre o valor dos serviços de mão de obra destacados na nota
fiscal.
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6.21.4. Documentos de controle contratual exigíveis a cada medição

6.21.4.1. Adicionalmente aos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, o fiscal administrativo verificará, por
ocasião de cada medição:

A vigência da garantia contratual, quando prestada em modalidade com prazo determinado — seguro-garantia
ou fiança bancária —, exigindo da Contratada a renovação ou substituição com antecedência mínima de 30
(trinta) dias antes do vencimento, nos termos do art. 96 e §§ da Lei nº 14.133, de 2021;
A relação atualizada dos responsáveis técnicos com ARTs ou RRTs vigentes junto ao CREA ou ao CAU,
abrangendo todas as especialidades técnicas em execução no período medido, nos termos das Leis nº 6.496,
de 1977, e nº 12.378, de 2010, e da Resolução CONFEA nº 1.048, de 2013; e
Para cada subcontratada com serviços em andamento no período: os documentos equivalentes aos descritos
nas alíneas b e c desta seção, no que for aplicável, em cumprimento ao art. 122 da Lei nº 14.133, de 2021, e
ao art. 455 da Consolidação das Leis do Trabalho.

6.21.5. Documentos exigíveis no início do contrato e nas alterações significativas

6.21.5.1. No primeiro mês de execução contratual, e sempre que houver alteração significativa no escopo dos
serviços ou no quadro de trabalhadores alocados à obra, a Contratada apresentará ao fiscal administrativo:

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), elaborado em conformidade com a Norma Regulamentadora
nº 1, abrangendo todos os riscos identificados no ambiente de construção, inclusive aqueles decorrentes da
proximidade ou interface com a unidade hospitalar em funcionamento;
O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), elaborado por médico do trabalho, em
conformidade com a Norma Regulamentadora nº 7, com identificação dos agentes de risco presentes no
canteiro e os exames admissionais realizados; e
A relação nominal completa dos trabalhadores alocados à obra, com identificação do cargo ou função, número
de CPF, data de admissão e registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), nos termos do art.
29 da CLT.

6.21.6. Rito de conferência dos documentos e relação com o pagamento

6.21.6.1. O fiscal administrativo analisará os documentos apresentados pela Contratada no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis a contar de sua entrega. Verificada a regularidade de toda a documentação exigida, o fiscal administrativo
emitirá relatório conclusivo encaminhado ao gestor do contrato, que autorizará a Contratada a emitir a nota fiscal ou
fatura correspondente ao período medido, já com valor líquido e certo, para fins de liquidação e pagamento.

6.21.6.2. A liquidação da despesa correrá no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal
ou documento de cobrança equivalente, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º, da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

6.21.6.3. Nenhum prazo de liquidação ou pagamento será iniciado enquanto pendente a regularização, pela
Contratada, de inconsistências verificadas na documentação apresentada ou no instrumento de cobrança.

6.21.7. Consequências do inadimplemento documentacional e das irregularidades

6.21.7.1. Constatada irregularidade na documentação apresentada ou identificada, junto ao SICAF ou aos sítios
eletrônicos dos órgãos competentes, situação de inadimplência fiscal, trabalhista ou previdenciária da Contratada, o
fiscal administrativo comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato, que notificará a Contratada, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou apresente defesa fundamentada, prorrogável
por igual período a critério da Administração, nos termos do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.21.7.2. Não havendo regularização ou aceitação da defesa no prazo fixado, a Administração poderá reter,
cautelarmente, o valor proporcional ao inadimplemento apurado, sem prejuízo das demais sanções previstas nos arts.
156 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. O descumprimento reiterado ou grave das obrigações trabalhistas e
previdenciárias poderá ensejar a rescisão unilateral do contrato por culpa da Contratada, na forma do art. 137, I, da
Lei nº 14.133, de 2021.

6.21.8. Controle da garantia contratual ao longo da execução
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6.21.8.1. O fiscal administrativo manterá controle permanente da validade e suficiência da garantia contratual durante
toda a vigência do contrato. Em caso de acréscimo contratual que eleve o valor global do contrato, o fiscal
administrativo notificará a Contratada para complementar a garantia proporcionalmente ao acréscimo, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do art. 96, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.21.8.2. Na hipótese de execução parcial ou total da garantia pela Administração, em razão de inadimplemento
contratual, o fiscal administrativo comunicará o fato ao gestor do contrato para adoção das providências de
recomposição, que deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da comunicação formal à
Contratada.

6.21.9. Encerramento contratual — comprovações finais.

6.21.9.1. O contrato somente será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e perante o FGTS referentes à mão de obra
alocada na execução da obra, inclusive quanto às verbas rescisórias dos empregados demitidos ao término do
contrato, nos termos do art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.21.9.2. Para este fim, a Contratada apresentará ao fiscal administrativo, por ocasião da última medição e do
recebimento definitivo da obra, os seguintes documentos finais:

Certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária atualizadas, conforme relação das alíneas b, c e d
desta seção;
Comprovante de quitação de todos os salários, benefícios e verbas rescisórias dos empregados alocados à
obra, com os respectivos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) homologados, quando exigível;
e
Baixa da ART ou RRT de execução perante o CREA ou o CAU, comprovando a conclusão da responsabilidade
técnica pelo objeto contratado.

Gestor do Contrato

6.22.    Cabe ao gestor do contrato:

    6.22.1    coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os
registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro
de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

      6.22.2.       acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência.

      6.22.3.        acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa
no relatório de riscos eventuais.

      6.22.4.       emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

      6.22.5.        tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

      6.22.6.        elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

      6.22.7.        enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com
o valor dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do serviço.
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        6.22.8.    receber e dar encaminhamento imediato:

      6.22.8.1    às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º,
inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

      6.22.8.2.    à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas,
enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer
outro meio idôneo.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1.       avaliação da execução do objeto utilizará a Planilha de Medição dos serviços, que medirá a qualidade dos
serviços prestados conforme preconizado nas NBR de cada tipo de serviço e material empregado. A unidade de
medida de cada serviço será a mesma prevista na planilha de medição.

7.2.       Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1    não produziu os resultados acordados,

7.2.2.    deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3.       deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3 A utlização da planilha de medição dos serviços não impede a aplicação de outros mecanismos para avaliação da
prestação dos serviços.

7.4.   A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.4.1 Execução do serviço conforme preconiza as Normas relacionadas, em especial:

7.4.1.1 Normas da ABNT;
7.4.1.2 Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP;
7.4.1.3 Normas das concessionárias de serviços públicos;
7.4.1.4 Legislação de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutenção;
7.4.1.5 Código de Edificações Distrito Federal – Lei Nº 2.105, de 8 de outubro de 1998;
7.4.1.6 Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;
7.4.1.7 Instrução Normativa SLTI/MPOG nº01 de 19 de janeiro de 2010 que dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.

7.4.2.  Entrega do serviço limpo, ambiente organizado, em segurança e pronto para uso.
7.4.3. Apresentação de laudos de ensaios/testes quando solicitado pela contratante, sem custos para
contratante.
7.4.4. Atendimento à necessidade apresentada pela contratante.
7.4.5. A cada medição a contratada deverá apresentar os documentos comprobatórios de que está em dia com
as obrigações trabalhistas e demais contribuições sociais obrigatórias, assim como outras comprovações
solicitadas pela fiscalização.
7.4.6. A medição dos itens referentes à administração local será proporcional à medição dos custos diretos, ou
seja, refletirá a evolução da execução dos serviços. Apenas nos casos em que houver dilação dos prazos por
causa da contratante ou caso fortuito, os valores referentes a administração local poderão ser aditivados.
Quando houver atrasos por culpa da CONTRATADA, os valores da administração local não serão aditivados.

Recebimento
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7.5.        Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de dias, pelos fiscais técnico e15  (quinze) 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e
administrativo. 

7.5.1.        Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual,
conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços
executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.5.1.1    Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.1.2.  O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual,
quando for o caso.

7.6       O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do
Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7.    O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.8.       O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

7.9.    O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.10    Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período 30 (trinta) dias.

7.11.    Ao final de cada período/evento de faturamento:

7.11.1    o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2.    o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e
às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emitindo relatório que
será encaminhado ao gestor do contrato.

7.12.    Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.13.    O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.14.    A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.15.    O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.16      Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.17.       Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a
análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.
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7.18.        Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de  contados do recebimento  ( ) dias,90 noventa
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e
quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1    Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho
na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.18.2    Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.18.3.    Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e

7.18.4.    Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.

7.18.5.    Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.19.    No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal
quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.20.       Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.21    O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.22.    Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de 
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 77/2022.

7.23.    O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.24.    Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
    I)    o prazo de validade;

II) a data da emissão;
III) os dados do contrato e do órgão contratante;

    IV)    o período respectivo de execução do contrato;
    V)    o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.25.    Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.26.    A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.27.    A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
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7.27.1.    verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.27.2.    identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou
entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas.

7.28  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.29.       Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.30.      Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31.    Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32.    O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.33    No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do de índice INCC - DI  
correção monetária.

Forma de pagamento

7.34.    O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo Contratado.

7.35.    Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.36.    Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.36.1.        Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na
fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.37.    O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipação de pagamento

7.38. A presente contratação não permite a antecipação de pagamento.

Reoneração gradual da folha de pagamento

7.39.    A pedido do Contratado, o preço do contrato poderá ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei nº 
14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição previsto no art. 9º-A e 9º-B da 
Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 2024.

7.39.1.    O pedido de revisão em virtude dos efeitos da Lei nº 14.973, de 2024 deverá ser formulado durante a
vigência do contrato e antes de eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena de preclusão.
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7.39.2.    A revisão prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverá ser instruída com a comprovação
da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços.

Reajuste

7.40.        Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do
orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do mês março do ano
de 2026.

7.41.        Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do , exclusivamente para as obrigações iniciadas eINCC
concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.42.       Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

7.43.    No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m)
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.44.    Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.45.      Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislação então em vigor.

7.46.        Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.47.    O reajuste será realizado por apostilamento.

Cessão de Crédito

7.48.    As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

    7.48.1.    A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo
aditivo ao contrato administrativo.

    7.48.2.    Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de
habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos
pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à
certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a
legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

    7.48.3.    O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela
execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e
todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela
efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à
Administração.

      7.48.4.        A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.49.    O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.
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8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.     infração Lei nº 14.133, de 2021Comete  administrativa, nos termos da , o Contratado que:

a. der causa à inexecução parcial do contrato;

b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c. der causa à inexecução total do contrato;

d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

aplicadas8.2.    Serão  ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1.       Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2.    Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3.        Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave.

8.2.4.    Multa:

8.2.4.1.    Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de por0,02% (dois centésimos por cento) 
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias
8.2.4.2.    Moratória de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para
apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

8.2.4.2.1    O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição
da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 0,05% (cinco

décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.​​​​

8.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de

0,05% (cinco centésimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

8.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 0,05% (cinco décimos por cento) 
a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.
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8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na

alínea “d”, de 0,05% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação.

8.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ ”, de 0,5% ( por cento)a cinco décimos 
a 30% ( por cento) do valor da contratação, ressalvadas as seguintes infrações tambémtrinta 
enquadráveis nessa alínea:

8.2.4.7.1 Atraso na entrega de produtos ou serviços intermediários previstos no cronograma, que
comprometa a continuidade da execução contratual. 
8.2.4.7.2 Não conformidade de materiais ou serviços com as especificações técnicas
estabelecidas no contrato. 
8.2.4.7.3 Ausência temporária de profissionais habilitados para o cumprimento de atividades
específicas, desde que não comprometa o resultado final do con trato. 
8.2.4.7.4 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais. 
8.2.4.7.5 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso for tuito, os serviços
contratuais
8.2.4.7.6 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contra tados. 

8.2.4.7.7 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda
às necessidades do serviço. 
8.2.4.7.8 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização.

Termo de Referência 8.3.    A aplicação das sanções previstas neste não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
.reparação integral do dano causado ao Contratante

Termo de Referência .8.4.   Todas as sanções previstas neste  poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa

8.5.   Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação.

eventualmente8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento  devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.

s, a contar da data do 8.7.    A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dia
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8.        A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, dedefesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar.

    8.8.1.    Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2.  Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão
considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a
eles comprovadamente enviadas.

8.9.    Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1.    a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2.    as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3.    as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4.    os danos que dela provierem para o Contratante; e
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8.9.5.    a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

8.10.    Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11.    A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
neste Termo de Referênciapara facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos  ou para provocar

confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos
seus administradores e sócios  poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmocom
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

de8.12.    O Contratante deverá, no prazo máximo  15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1.    As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13.     As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14.       Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.        O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
, sob a forma , com adoção do critério de julgamento pelo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA MENOR PREÇO.

Regime de Execução

9.2.    O regime de execução do objeto será de empreitada por preço unitário.

Critérios de aceitabilidade de preços

9.3.   Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de 
empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

      9.3.1.       O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade;

9.4.    Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de
preços será: 

9.4.1.    valor global: conforme valor estimado da contratação;

9.4.2.    Custos Unitários relevantes: itens com valores inferiores ou iguais ao da Administração.
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Exigências de habilitação

9.5.    Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.6.  Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;

9.7.       Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de
março de 2020.

9.8.    Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.9.        Ato de autorização para o exercício da atividade de  expedido por engenharia civil e arquitetura,  Conselho
nos termos do art. 6ºRegional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 

da Lei nº 5.194/1966 (Lei) e art. 8º da Lei nº 12.378/2010.

9.10.        Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.11.    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme
o caso;

9.12.        Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.13.    Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.14.   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.15.        Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.16.       Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.17.    Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar
tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.18.  O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira 
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9.19.    certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.20.    certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.21.       balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois
últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes
fórmulas :

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.21.1.    Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 66,67%
do valor estimado da contratação, tendo por base o(sessenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) 

balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; e

9.21.1.1. Este percentual corresponde à proporção de 60 dias de obra frente ao prazo total estipulado para a sua
execução.

9.21.1.2. O Capital Circulante Líquido deve representar percentual mínimo suficiente para assegurar até 60 dias de
execução contratual sem nenhum pagamento por parte da Administração.

9.21.2.    Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação , para o período de doze meses
por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

9.22.        Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido
constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.23.       Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.24.       O atendimento   dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.25.    As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

Qualificação Técnica 
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9.26.    Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da contratação.

9.26.1.    Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.27.    Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente: Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade;

9.27.1.    Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento
da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Qualificação Técnico-Operacional

9.28.        Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões
ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

9.28.1.    Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes características mínimas: 

9.28.1.1. Ter executado obras com fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça ou similar
para abastecimento de água fria.

9.28.2.       Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o
somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale,
para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

9.28.3.       Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.28.4.       O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros
documentos.

9.28.5.    Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal
ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.29.  Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.30.       A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificação Técnico-Profissional

9.31.       Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.31.1.   Para o Engenheiro Civil/Arquiteto ou equivalente legalmente competente: ter executado obra de
instalação de reservatório metálico tipo taça ou similar para abastecimento de água fria.

9.31.2.   O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração[A33]  (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)
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9.32.       Apresentação da relação de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor, que
importem em diminuição da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior.

9.33.      Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do  do art. 156 da Leicaput  n.º 14.133, de

, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua2021
responsabilidade.

9.34.    Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Disposições gerais sobre habilitação

9.35.       Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no
País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
tradução livre.

9.36.    Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato
ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.37.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.38.    Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.39.       Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.    O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável,  é de R$ 629.364,54 (seiscentos e vinte e
nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme custos unitários apostos no
apêndice deste Termo de Referência.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1.    As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral da União.

11.2.    A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Previsão de Recurso Orçamentário nº 1180/2026,
Recurso orçamentário da Ação 219D-219D-GND 4,
Unidade Gestora CRO/11ªRM, CODUG 160066,
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ND 4.4.90.51.00,
Valor: R$ 629.364,54,
Finalidade: solicitação: 202611000140 - Ampliação / Instalação hidráulica / Reserva d'água Elevado / CMB

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1.    As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

13. Apêndices

Apêndice I – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes.

Apêndice II – Estudos Técnicos Preliminares.

Apêndice III– Matriz de Riscos.

Apêndice IV – Caderno de Especificações Técnicas.

Apêndice V – Planilha Orçamentária Estimativa.

Apêndice VI – Planilha Estimativa de Composição de BDI.

Apêndice VII - Composições de Custos Unitários - CPU.

Apêndice VIII – Cronograma Físico-financeiro.

Apêndice IX – Curvas ABC de Insumos e Serviços.

Apêndice X – Regionalização de Insumos.

Apêndice XI – Declaração do Orçamentista.

Apêndice XII – Declarações Complementares.

Apêndice XIII – Declaração e Planilha Resumo do Regime Previdenciário.

Apêndice XIV – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Apêndice XV - Projetos.

Apêndice XVI– PRO
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15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

Despacho: Elaborado por:

MARCELA MACIEL ROMAO
Adjunta da Seção Técnica

Despacho: Visto por:

MARCOS PAULO AGUIAR DE VASCONCELOS
Chefe da Subseção de Projetos

Despacho: Visto por:

RODRIGO GARRIDO DA SILVA LEMOS
Chefe da Seção Técnica

Despacho: Aprovado por:

MARCUS VINICIUS DE PAIVA RODRIGUES
Chefe da CRO/11

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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